
                                                                 

                                                             

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruña)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria celebrada o día 7 de decembro
de 2017, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:

“PUNTO  QUINTO.-  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DAS  OBRAS  CONTIDAS  NO
PROXECTO DE ARRANXO DE URBANIZACIÓN DO PM5-03. O MILLADOIRO.-

Visto que con data do 16 de novembro de 2017 polo concelleiro delegado de Urbanismo, Obras
Públicas  e  Servizos  Básicos  do  Concello  de  Ames,  detectouse  a  necesidade  de  realizar  a
contratación das obras contidas no proxecto “ARRANXO DE URBANIZACIÓN DO PM5-03.  O
MILLADOIRO”, propoñendo a súa contratación mediante procedemento aberto con único criterio
de  adxudicación  (factor  prezo)  e  tramitación  ordinaria,  obras  incluídas  no  proxecto  técnico
redactado polo arquitecto David Fernández Nogueira (colexiado 3773). 

Visto  que  emitiuse  Informe  de intervención  mccd  19/17,  sobre  a  porcentaxe  que  supón  a
contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe por Secretaría o 20 de novembro de 2017 sobre a lexislación aplicable
e o procedemento a seguir e o órgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que incorporouse ao expediente o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de rexer a adxudicación do contrato.

Examinada a documentación que o acompaña, visto o informe-proposta de Secretaría do 22 de
novembro de 2017, a fiscalización de conformidade da Intervención Municipal  (informe número
217/2017),  de conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e artigo 110 do
TRLCSP, así como a delegación efectuada mediante decreto da Alcaldía 480/2016 de 16 de marzo
(BOP núm. 62 de 4 de abril de 2016) e, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus
membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro: Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, con único criterio
de  adxudicación  (factor  prezo),  e  tramitación  ordinaria  da  obra  denominada  “ARRANXO  DE
URBANIZACIÓN DO PM5-03.  O MILLADOIRO” e definida no proxecto técnico redactado polo
arquitecto David Fernández Nogueira.

Segundo: Autorizar, en contía de 349.895,70.- Euros, o gasto que para este Concello representa
a contratación referenciada, con cargo á partida 1539.61900 do estado de gastos do Orzamento
Municipal deste Concello para o exercicio 2017.

Terceiro: Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a licitación
das obras de “ARRANXO DE URBANIZACIÓN DO PM5-03. O MILLADOIRO”, por procedemento
aberto con único criterio de valoración (factor prezo) e tramitación ordinaria, que figuran como
Anexo I deste acordo.

Cuarto: Nomear a Mesa de Contratación coa seguinte composición:

Presidente:  Blas García Piñeiro, concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Públicas e Servizos
Básicos, ou concelleiro no que delegue.

Vogais:

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporación ou funcionario/a que a substitúa.

Margarita Fernández Sobrino, interventora da Corporación ou funcionario/a que o substitúa.

José Rogelio Pardo Martínez, xefe do departamento de contratación, ou outro funcionario/a da
Corporación.

Secretario:

Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratación ou outro funcionario/a da
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Corporación.

Quinto.- Nomear como responsable do contrato a arquitecta municipal Marta Bellas Rodríguez.

Sexto.- Facultar ó alcalde presidente para cantas actuacións de trámite sexan precisas en orde á
mellor execución do acordado.

Anexo I

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER A
CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  (CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE
VALORACIÓN: FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE ARRANXO DE URBANIZACIÓN DO PM5-03.
O MILLADOIRO.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.
Obxecto e delimitación do contrato
1.1 Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire o epígrafe 1 do cadro de
características  do  contrato,  con  suxeición  ao  proxecto  técnico,  integrado  polos  documentos
enumerados no artigo 123 do Texto Refundido da Lei de contratos do sector  público (en diante
TRLCSP),  incluído  o  correspondente  Estudo  de  Seguridade  e  Saúde  ou  Estudo  Básico  de
Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestión de
residuos de construción e demolición, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 . 
O proxecto técnico foi redactado polo arquitecto D. David Fernández Nogueira.
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante
deste  prego,  polo  que  teñen  carácter  contractual.  En  caso  de  contradición  entre  o  Prego  de
Cláusulas Administrativas Particulares e o Proxecto prevalecerá o primeiro. 
1.2) Delimitación do contrato.
Para os efectos do presente prego e do TRLCSP, o presente contrato non está suxeito a regulación
harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase  como  tipo  de  licitación  o  importe  do  proxecto  que  figura  na  epígrafe  3  do  cadro  de
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas propostas
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do
TRLCSP e modelo de oferta económica do presente Prego.

3) Financiamento. 
Para atender ás obrigacións económicas que se derivan para a administración do cumprimento do
contrato, existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 5 do
cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). 

4) Revisión de prezos. 
De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procederá en ningún caso a revisión de
prezos do presente contrato, e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

5) Prazo de execución. 
5.1.- O  prazo  de  execución  do  contrato  será  o  que  se  sinala  no  epígrafe  6  do  cadro  de
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación do
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo. 
5.2.-  Prórrogas.- O  prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando  concorran  as  circunstancias  e
requisitos esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.-  Os prazos parciais serán os que no seu caso se fixen na aprobación do
Programa de Traballo. 

6) Capacidade para contratar.
Poderán  concorrer  por  si  ou  por  medio  de  representantes  as  persoas  naturais  ou  xurídicas,
españolas  ou  estranxeiras,  que  tendo  plena  capacidade  de  obrar  non  estean  comprendidas



                                                                 

                                                             

nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 60 do TRLCSP, e acrediten a súa solvencia
económica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos aos que se
refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista.
Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor  estimado sexa igual ou
superior á cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, será requisito indispensable que o
contratista obteña previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou
documentación técnica que consta no expediente. 
No  presente  expediente,  tal  e  como se  indica  no  epígrafe  7  do  cadro  de  características  do
contrato, non se esixe clasificación.
Non obstante o establecido no parágrafo anterior, para os empresarios non españois de Estados
membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten ante o órgano de contratación
correspondente a súa solvencia económica,  financeira e técnica, mediante a presentación dos
documentos que se indican na cláusula 12.1.1.G. 

8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con Unións de Empresarios que se constitúan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP. 
Para  estes  efectos,  cada  unha  das  empresas  que  a  compoñen  deberá  indicar  nomes  e
circunstancias  dos  que  a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como que  asumen o
compromiso de constituírse formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar adxudicatarios
do contrato.
Así  mesmo,  deberán  presentar  cada  unha  delas  a  documentación  esixida  na  cláusula  12  e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose a efectos da
determinación da solvencia da Unión Temporal as características acreditadas para cada un dos
integrantes desta. No caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.
No suposto de resultar adxudicataria a Unión Temporal, deberá formalizarse, en escritura pública,
así como presentar o NIF das empresas en Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince
días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será
coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 
Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente
perante a administración

II.- ADXUDICACIÓN.
9) Procedemento  de adxudicación.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto  cun único criterio de adxudicación:  o
prezo mais baixo.

10) Anuncio e Perfil de Contratante.
O procedemento  aberto  á  que  se  refire  o  presente  prego  anunciarase  no  Boletín  Oficial  da
Provincia, no perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP).

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións  para  poder  tomar  parte  na licitación presentaranse no lugar  e prazo que se
indican nos epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos vinte e
seis días (26) naturais contados dende o día seguinte ao de publicación do ultimo anuncio
de licitación,  en 2 sobres pechados,  que poderán ser  lacrados e precintados,  asinados polo
licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12 do
presente prego. 
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No caso de que as proposicións se envíen por correo, o licitador deberá xustificar,  co resgardo
correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e anunciar ao órgano de
contratación a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrónico no mesmo día. Sen
a concorrencia de ambos os dous requisitos non será admitida a proposición se é recibida polo
órgano de contratación con posterioridade á data da terminación do prazo sinalado no anuncio.
Os envíos das proposicións ás que se refire o apartado anterior, deberán remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do contrato.
Non  se  admitirá  outra  forma  de  presentación  que  as  indicadas  na   epígrafe  9  do  cadro  de
características do presente prego (anexo I do presente prego).

12) Presentación de proposicións: documentación. 
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".
Conterá soamente a seguinte documentación:

1.-Declaración responsable. 
De  conformidade  co  establecido  no  artigo  146.4. do  TRLCSP que  establece  :  “O  órgano  de
contratación,  se o estima conveniente,  poderá establecer no prego de cláusulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentación establecida no apartado 1 se substitúa por unha
declaración responsable do licitador indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente
para  contratar  coa  administración.  En  tal  caso,  o  licitador  a  cuxo  favor  recaia  a  proposta  de
adxudicación,  deberá  acreditar  ante  o  órgano  de  contratación,  previamente  á  adxudicación  do
contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastará con esta declaración
responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior á 1.000.000 euros.”, se presentará
Declaración Responsable con arranxo o seguinte modelo:

Modelo de Declaración Responsable

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D./Dª ……………………….. con DNI…………………………e  domicilio en............., actuando en nome propio
ou  en  representación  de  …………………con  domicilio  en………………………………………………..,  e  en
relación co contrato de execución das obras de ………………………… 
Declara
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración de conformidade co exposto no art.
146.4  do  TRLCSP;  comprometéndose  en  caso  de  ser  o  licitador  a  cuxo  favor  recaia  a  proposta  de
adxudicación, a acreditar ante o órgano de contratación, previamente á adxudicación do contrato, a posesión e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cláusula do prego. De igual modo comprométese a
achegar  en  calquera  momento  e  a  requirimento  da  administración,  a  documentación  acreditativa  do
cumprimento das condicións establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o parágrafo 2 do
epígrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do propoñente)

2.-Porcentaxe de subcontratación. 
Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe máxima establecida na epígrafe 12 do cadro de características do contrato ( Anexo I)
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia técnica
dos  subcontratistas  aos que  se vaia  encomendar  a  súa realización  (artigo  227.2.a  TRLCSP)  e
axustado ao modelo que se indica a continuación. No entanto, de acordo co establecido na cláusula
35.B do presente prego, requirirá autorización previa da administración. 

Modelo de declaración de porcentaxe de subcontratación

D/Dª………  con  DNI  …………e  domicilio  en  …………  provincia  de  ………….Rúa…………..   nº
…………………………….en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa……………………á  que
representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra Título: ………………………….
Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  será o seguinte:….. % *e que
se descompón nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE  QUE SE HA SUBCONTRATAR  AOS PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO
EN %)*



                                                                 

                                                             

TOTAL  QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR  EXPRESADO  EN  %*  SOBRE  O  IMPORTE  TOTAL  DE
ADXUDICACION………………………………………,..

(Lugar, data e firma do propoñente)
*indicar só o % , non o importe

As  ofertas  que  non  indiquen  a  porcentaxe  de  subcontratación,  que  excedan  do  máximo
establecido  no  cadro  de  características  (30%)  ou  que  inclúan  o  importe  da  subcontratación
expresado en euros serán excluídas.

3.-Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacións

Axustarase ao seguinte modelo:

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en
nome propio ou en nome e representación da empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____
provincia  de  _____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de Título: ......................................................
Autorízaa  para  que  as  comunicacións  relacionadas  co  citado  contrato  se   efectúen  en  calquera  das
seguintes formas:
Fax: ___________
Correo electrónico: ___________

Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase  constar,  dentro  do  sobre  e  na  primeira  páxina,  en  folla  independente,  un  índice  dos
documentos que o integran, enunciado numericamente. 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA   (A PRESENTAR SÓ POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A
PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN).

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 
A-1)Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 
A-2)Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, inscrita no Rexistro
Mercantil,  cando  este  requisito  fose  esixible  conforme  á  lexislación  mercantil  que  lle  sexa
aplicable. 
Se  nono  fora:  escritura  ou  documento  de  constitución,  de  modificación,  estatutos  ou  acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso
no correspondente Rexistro Oficial. 
Fotocopia da tarxeta de Código de Identificación Fiscal (NIF) debidamente compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados
Membros da Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente, de acordo
coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas
disposicións comunitarias de aplicación. 
A.4) Empresas  non  españolas  de  estados  signatarios  do  Acordo  sobre  o  Espazo
Económico  Europeo  (Islandia,  Liechtenstein  e  Noruega): A  capacidade  de  obrar  destas
empresas acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa lexislación do
Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un
certificado,  nos  termos que  se establezan  regulamentariamente,  de  acordo coas  disposicións
comunitarias de aplicación (Disposición adicional 14 TRLCSP). 
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A-5) Empresas non comunitarias: 
1.-Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular  en cuxo
ámbito territorial radique o domicilio da empresa.
2.-Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de estados non pertencentes á Unión
Europea,  deberán  xustificar  mediante  informe  expedido  pola  Misión  Diplomática  Permanente
Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite á súa vez a
participación de empresas españolas na contratación coa administración en forma substancialmente
análoga. 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en
relación  coas  empresas  de  Estados  signatarios  do  Acordo  sobre  Contratación  Pública  da
Organización Mundial de Comercio.
A-6) Disposición  común  a  empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou  non  comunitarias):
Declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición dos
Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. Documento acreditativo de
que  a  empresa  ten  aberta  sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  ou  de
representantes  para  as  súas  operacións  e  que  estea  inscrita  no  Rexistro  Mercantil  (art.  55  do
TRLCSP). 

C) Poderes:  Cando o  licitador  non actúe en nome propio  ou se trate de sociedade ou persoa
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome
concorre  perante  a  administración  contratante.  O  poder  deberá  figurar  inscrito  previamente  no
Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro
Mercantil.

D) Bastanteo de poderes: Os poderes aos que se refire a letra C) da presente cláusula, deberán
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporación ou funcionario/a habilitado/a. 

E)  Prohibicións  para  contratar  ou  incompatibilidades: Declaración  responsable  de  que  a
empresa  interesada  non  está  incursa  en  ningunha  das  prohibicións  para  contratar  ou
incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Dª.……………..  con  DNI……………..  e  domicilio  en  ……………….  provincia  de  ………..  rúa
………………….. nº…………en nome propio ou en representación  da empresa…………………. á
que  representa  no  procedemento  de  adxudicación  do  contrato  de  execución  da  obra  Título:
……………………
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos en
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP
Así  mesmo  declara  que  está  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigacións  tributarias  e  coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e firma do propoñente)

F) Documento de clasificación empresarial. Non se esixe.

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica
Dado que non resulte esixible a clasificación do contratista para a execución da obra, os licitadores
deberán  acreditar  a  solvencia  económica  e  financeira  e  a  solvencia  técnica  ou  profesional  por
algunha das seguintes formas: 
- Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que
se indica no anexo I, epígrafe 8.
- No caso de que a empresa non estea clasificada, deberá acreditar a solvencia da seguinte forma:
Solvencia económica e financeira: mediante a xustificación do volume anual de negocios. 
O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das súas contas anuais aprobadas



                                                                 

                                                             

e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro; en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. 
Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditarán o seu  volume anual de
negocios  mediante  os  seus  libros  de  inventarios  e  contas  anuais  legalizados  polo  Rexistro
Mercantil.
Solvencia técnica ou profesional: mediante a relación das obras  do mesmo tipo  ou natureza,
executadas no curso dos últimos dez últimos anos, acompañada de certificados de boa execución.

Apreciación da solvencia:
Solvencia  económica  e  financeira:  Considerarase  que  o  licitador  xustificou  a  súa  solvencia
económica e financeira,  se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior
volume de  negocio  do  tres  últimos  concluídos sexa,  polo  menos,  unha  vez  e  media  o  valor
estimado do contrato, cando a súa duración non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato, se a súa duración é superior a un ano.
Solvencia técnica e profesional: Considerarase que o licitador acreditou a súa solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execución, xustificado polos certificados de
boa  execución,  sexa  igual  ou  superior  ao  70%  ao  valor  estimado  do  contrato,  ou  da  súa
anualidade media, se esta é inferior ao valor estimado do contrato.
O valor estimado para os efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro
de características.
Todos os licitadores,  excepto no suposto que se dispoña da clasificación correspondente que
substitúa a solvencia, deberán xustificar a súa solvencia económica e financeira e a súa solvencia
técnica  e,  en consecuencia,  non se establece excepción de presentación desta por  razón da
contía (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Unións temporais de empresas: Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a
constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE,
caso  de  resultar  adxudicatarias,  de  conformidade  co  artigo  59  do  TRLCSP e  cláusula  8  do
presente prego.

I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas  e  rexistro  voluntario  de  documentación  de  empresas  contratistas  da
Deputación  da  Coruña:  Os  licitadores  poderán  indicar  o  rexistro  no  que  estean  inscritos,
acompañando a correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o artigo
328 do TRLCSP; nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen
prexuízo  de  que  a  administración  poida  solicitar  aqueles  datos  ou  documentos  que  estime
necesarios, co fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia.
Non obstante,  aquelas  empresas que con carácter  voluntario  figuren inscritas  no Rexistro  de
documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, acompañarán unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao número de inscrición no
Rexistro e, en consecuencia, as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputación  Provincial  da  Coruña  (Ordenanza  reguladora  do  rexistro  de  documentación  de
empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A),  B),  C),  D),  E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes. 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun único criterio de valoración: factor prezo, os licitadores
non terán que presentar o sobre B de referencias técnicas.
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12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 

Conterá  a  proposición  económica  formulada  estritamente  conforme o  modelo  que  figura  como
anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias  .
Os  documentos  que  se  acompañen  ás  proposicións  haberán  de  ser  orixinais.  No  entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional.
En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constitución da
garantía provisional. 

15) Apertura de plicas e adxudicación. 
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións corrixibles,
rexeitamento de proposicións e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto
no  art.  160  do  TRLCSP  e  Regulamento  de  desenvolvemento  da  lei.  Para  estes  efectos  a
administración comunicará por calquera dos medios indicados polo contratista conforme ao presente
prego, indicándolle os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura das ofertas económicas. Celebrarase no
lugar e día que se sinale no Perfil do Contratante do Concello de Ames.

O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados correspondentes
ao  sobre  A,  con  expresión  das  proposicións  admitidas,  das  rexeitadas  e  causa  ou  causas  de
inadmisión destas últimas.

As ofertas contidas nos sobres C que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas
do procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non se poderán abrir. 

Antes da apertura da primeira proposición convidarase aos licitadores interesados a que manifesten
as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias,  procedendo a
Mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse
cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de
corrección ou emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se  algunha  proposición  non  gardase  concordancia  coa  documentación  examinada  e  admitida,
excedese  do  presuposto  base  de licitación,  variase  substancialmente  o  modelo  establecido,  ou
comportase  erro  manifesto  no  importe  da  proposición,  ou  existise  recoñecemento  por  parte  do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada polo órgano de
contratación á proposición da Mesa de Contratación.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 

15.3.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser
cumprida  como  consecuencia  de  baixas  desproporcionadas  ou  anormais,  notificará  esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco
días xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación á que se refire o presente prego. A
xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que
emitan o correspondente informe. 

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal a oferta que estean nos
seguintes supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao prezo
de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a
16,67%



                                                                 

                                                             

-  Número de ofertas:  2.  Se considera que unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se é inferior a outra en máis dun 13,33%

- Número de ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á
media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

-  Número de ofertas:  4 ou máis.  Consideraranse  con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita
media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun
6,67% desta, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado.
En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contía.

15.3.3.- Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou 

anormal da oferta: 

1) Xustificación dos prezos ofertados

2) Volume de obra

3) Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentación que se ha achegar  para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentación  que  se  ha  achegar  para  apreciar  ou  non  o  carácter  desproporcionado  ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrónica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados,  dentro do
prazo concedido para o efecto, deberán presentar a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:
Materiais

A.1 Compra

Carta de compromiso dos provedores

Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de
canteiras, almacén ou similares)

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado
ou prezo de venda ao público

Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratación

 Relación da maquinaria con incitación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 

Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberá xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados  a  relación  existente  entre  as   obras  que  teña  contratadas  ou  en
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execución e os medios persoais e materiais  que dispón e determinar  como incide esta
relación nos prezos ofertados.
3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra contratada: 
Xustificarase  mediante  a  achega  da  nómina  do  persoal  laboral  fixo  e  declaración
responsable da obra en execución

15.4 Criterios de desempate

No caso de que aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior
puntuación,  terá  preferencia  na  adxudicación  aquela  empresa  que  teña  no  seu  persoal  maior
número de traballadores/as con discapacidade (superior ao 2%), de conformidade co establecido na
Disposición adicional 4ª do TRLCSP,

15.5 Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia á
adxudicación do contrato ou á execución da obra,  realizada en calquera fase de tramitación do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da
formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a
recepción, etc). faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da
esixencia  de  indemnización  polos  danos  e  prexuízos  causados  á  administración  contratante  e
demais consecuencias previstas no TRLCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais
e materiais á que se refire a cláusula 12.

Tendo  en  conta  que  os  licitadores  están  dispensados  de  constituír  a  garantía  provisional,  a
Corporación poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, así como para a
indemnización de danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administración non acordase a
adxudicación no prazo de 15 días, contados desde a apertura das proposicións, o contratista terá
dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP; non
obstante,  o  prazo  indicado  no  presente  apartado  ampliarase  en  15  días  hábiles  cando  sexa
necesario seguir os trámites aos que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.

15.6. Designación de director de obra:
No acordo ou resolución de adxudicación, o órgano de contratación concretará a designación do técnico-
director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos,
previa a tramitación do correspondente expediente de contratación, será designada tal Dirección.

16) Adxudicación 
16.1.  Unha vez que a Mesa de Contratación formule a proposta de adxudicación, requirirase ao
licitador que presenta a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez (10) días hábiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

-A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias
e da Seguridade Social.
-Garantías:
Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do
5% do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios
a que se refire o art. 96 TRLCSP.
Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de contratación sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta máis vantaxosa,  unha vez xustificado o
carácter  desproporcionado  ou  anormal  da  oferta  e  en  función  da  documentación  que  presente
requiriráselle, de conformidade co art. 96 do TRLCSP, que ademais da garantía á que se refire o
parágrafo anterior,  preste unha complementaria dun 5% do importe de adxudicación,  excluído o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto neste caso o importe da garantía definitiva o 10%



                                                                 

                                                             

do  importe  de  adxudicación,  excluído  o  imposto  sobre  o  valor  engadido.  Esta  garantía
complementaria constituirase separadamente e poderá ser devolta unha vez se formalice a acta
de recepción.
A administración  poderá rexeitar  a  admisión  de avais  e  seguros  de caución provenientes  de
entidades,  que  estean  en  situación  de  mora  fronte  á  administración  contratante  como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais
ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago. 
Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar
á  entidade  avalista  ou  aseguradora  do  disposto  nesta  cláusula,  sen  que  poida  alegar  en
consecuencia  descoñecemento  no  caso  de  que  o  aval  ou  seguro  fora  rexeitado  pola
administración.
-xustificación  de  dispoñer  efectivamente  dos  medios  materiais  e  persoais  que  se  houbera
comprometido a adicar ou adscribir á execución do contrato.
16.2  De  non  cubrirse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado,  entenderase  que  o
licitador retirou a súa oferta; neste caso solicitarase a mesma documentación ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a,
61 e 61 bis do TRLCSP.
16.3 O  órgano  de  contratación  deberá  adxudicar  o  contrato  dentro  dos  cinco  días  hábiles
seguintes á recepción da documentación.
16.4  A adxudicación notificaráselle  aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil  de
contratante do Concello de Ames.

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
17) Formalización do contrato.
A formalización  do  contrato  deberá  efectuarse  non  máis  tarde  dos  quince  (15)  días  hábiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación polos licitadores e na data que
sinale a administración.
Cando  por  causas  imputables  ao  adxudicatario  non  se  formalice  o  contrato  dentro  do  prazo
indicado, a administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da
garantía provisional que, no seu caso esixise.
Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas  que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.
18) Acta de comprobación de replanteo e plan de seguridade e saúde.
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato, efectuarase a comprobación do replanteo, na
data que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a
este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. Se o
contratista  non  acode,  sen  causa  xustificada,  ao  acto  de  comprobación  de  replanteo,  a  súa
ausencia  considerarase  como  incumprimento  do  contrato  coas  consecuencias  e  efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP. 

Plan de Seguridade e Saúde.
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde, así como a relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula
35 do presente prego. 
A aprobación do Plan de Seguridade e Saúde, corresponderalle ao presidente da Corporación,
previo informe do Coordinador de Seguridade e Saúde.
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Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación, a aprobación do Plan de Residuos, nos
casos que proceda.
 
Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo
O contratista  deberá  iniciar  as  obras  dentro  do  quince  días  seguintes  ao  da  firma da  acta  de
comprobación de replanteo. O adxudicatario deberá comunicar a apertura do centro de traballo á
autoridade  laboral  competente  con  carácter  previo  ao  comezo  dos  traballos,  documento  cuxa
presentación deberá exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e
saúde. 
Cando  o  resultado  da  comprobación  do  replanteo  demostre  a  posesión  e  disposición  real  dos
terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, aquel dará a autorización para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorización quedará notificado o contratista
polo feito de subscribila, e empezará a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da firma da acta. 

19) Carteis e sinais.
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un
cartel  relacionado coa obra,  coas características  e formato que se lle  indique polo  Concello.  O
devandito  cartel  deberá  manterse  na  obra  ata  que  se  devolva  a  garantía  definitiva,  sendo
responsable  o  contratista  durante  o  devandito  prazo  de  que  o  cartel  permaneza  instalado  en
perfectas condicións.  Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa
conta.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras,
perigo,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  código  da  circulación  e
normativa de prevención de riscos laborais,  e a adoptar todas as precaucións precisas desde o
comezo das obras ata a súa total  terminación,  sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados  por  incumprimento  desta  cláusula.  O  adxudicatario  deberá  acompañar  a  cada
certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado exemplar: 
a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 
En ambos os dous casos,  deberá levar  ao dorso a firma do director  da obra e a data  da súa
realización. Na data da acta de recepción, o adxudicatario deberá entregar á administración  en
formato dixital con firma electrónica a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento,
execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderaa utilizar
a administración libremente e sen limitación temporal.

20) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
Dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicións  esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra,  así  como de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.  Así
mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas
pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra
previo  exame  e  aceptación  polo  técnico-director,  nos  termos  e  formas  que  este  sinale,  para  o
correcto cumprimento das condicións convidas.  Se o técnico-director  non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes
da administración examinen ou recoñezan, durante a súa construción, as partes e unidades da obra
ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións



                                                                 

                                                             

parciais. 
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal  executadas.-  Se se advirten
vicios ou defectos  na construción,  ou se teñen fundadas razóns para crer  que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre
antes  da  aprobación  da  devolución  da  garantía  definitiva,  a  demolición  e  reconstrución  das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar
a existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración
do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepción. 
Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestase  ningún  dano  ou  perda,  quedará  totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP. 

22) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 38/99 do 5
de novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista
para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante
as anotacións correspondentes no libro de ordes. 
No entanto, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno
ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación. 

23) Normativa  laboral, igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevención de riscos laborais. 
Así mesmo, o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a
súa efectividade.

24) Produción e xestión de residuos.
O contratista deberá observar  as disposicións vixentes en materia de produción e xestión  de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que
expire o prazo de garantía da obra. 
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
Así  mesmo, o contratista responderá civil  e,  no seu caso,  penalmente dos danos causados á
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de
constrinximento administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 
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27) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que
teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobación da
devolución da garantía definitiva. 
Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía
establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en
diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan na epígrafe 19 do cadro de características
do contrato. 
Así  mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións,  taxas e prezos públicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza
de  obras  ou  imposto  sobre  construcións,  obras  e  instalacións,  se  procede,  e  o  aboamento  de
calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 
Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  custo  ningún  para  a  administración,  a
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan
necesarios  para  a  aprobación  polos  organismos  competentes  da  administración,  así  como  a
tramitación ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.
A administración,  a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 12 do presente
prego,  ordenará  a  unha  empresa  especializada  neste  tipo  de  controis,  contratada  pola
administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada
caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe
máximo do 1% do orzamento de execución material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao modelo
que  se  inclúe  no  anexo  II  do  presente  prego.  Para  estes  efectos  a  administración  reterá  a
porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificación de obra.
A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto,
nin estableza tales datos o propio proxecto.
Este control é independente do control interno que realice o contratista.
No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra
fosen desfavorables  e  que os devanditos ensaios  ou controis  de calidade deban repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo será asumido polo contratista
aínda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario. 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redacción dada pola Disposición final sexta do R.D.
Lei 4/2013,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:
a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura:  Unha vez
expedida a certificación de obra, o devandito documento deberá presentarse á entidade contratante
acompañado da factura correspondente, incumbíndolle tanto ao contratista como ao  director de
obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido este
requisito,  iniciarase  o  cómputo  do  trinta  días  naturais  para  que  a  administración  aprobe  a
documentación  presentada  e  dite  o  acto  de  recoñecemento  da  obrigación;  no  entanto,  se  a
documentación  presentada  adoecese  dalgún  defecto,  será  devolta  ao  contratista  para  a  súa
corrección,  non  se iniciará  o  prazo sinalado  ata  que os  documentos  se presenten  de novo  no
Rexistro xeral debidamente emendados.
De conformidade  co establecido  na  disposición  adicional  trixésima terceira,  o  contratista  terá  a
obrigación  de  presentar  a  factura  que  expedira  polas  obras  realizadas  ante  o  correspondente



                                                                 

                                                             

rexistro administrativo para os efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a
quen corresponda a súa tramitación.
Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así
como a identificación do órgano de Contratación e do destinatario, que deberán constar na factura
correspondente que emita o contratista.
b)  Prazo  para  o  pago:  Unha  vez  aprobados  os  documentos  presentados  e  recoñecida  a
obrigación de pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días
seguintes.  
A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que
conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 
30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de
Loita Contra a Morosidade nas Operacións Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún
erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación,
expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata
que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.
De igual  modo se a  factura  contivese  algún  erro  ou  omisión  ou  esta  non  se presentase  na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os
defectos  que contivese a  factura  ou ata  que se presente  esta  no punto  xeral  de  entrada de
facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación
permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior  a  catro  meses,  debendo  comunicar  á  administración  cun  mes  de  antelación  tal
circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspensión, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso
se  lle  orixinen,  se  a  demora  da  administración  fose  superior  a  seis  meses.  (Art.  216.6  do
TRLCSP)
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do TRLCSP e nas
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 
31.1.  Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período
de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta  de  aviso  anticipado,  cuxa  existencia  corresponde  probar  ao  contratista,  queda  este
obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.  
31.2.-  Relacións  valoradas.- A Dirección  Facultativa  tomando  como  base  as  medicións  das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará
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mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.-  Certificacións.- As  certificacións  expediranse  tomando como base  a  relación valorada e
tramitaranse pola Dirección Facultativa nos dez días seguintes do período que correspondan previa
a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen
que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións acompañadas de relación valorada expedidas
pola  Dirección  Facultativa  da  obra  e  aprobadas  pola  Presidencia  ou  órgano  competente  da
Corporación. En cada unha das certificacións reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento
de execución material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado
con dous decimais), ofreza o adxudicatario.
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación. 
A factura  deberá  presentarse  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)  salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente
A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego.
Terán  o  carácter  de  pago  a  conta,  suxeitas  ás  rectificacións  e  variacións  que  se  produzan  na
medición final e sen supor de ningunha forma aprobación e recepción das obras que comprenden.
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorización do órgano de contratación que terá por único
obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 
a)  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando  documentación  xustificativa  da
propiedade ou posesión dos materiais. 
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas,
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este
Plan elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 
2.  As  partidas  correspondentes  a  materiais  amoreados  poderán  incluírse  na  relación  valorada
mensual ou noutra independente. 
3.  Para  os  efectos  do  cálculo  do  valor  unitario  do  material  tomarase  o  resultado  de  aplicar  o
coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra e
non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo
á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir
a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades
de  obra  aos prezos contratados que  resten por  executar  e  para  as  cales  se faga necesaria  a
utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego. 
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no



                                                                 

                                                             

apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 
Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no
art.  232 do TRLCSP 
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo
lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 
31.5.- Os  contratistas  que,  conforme  co  artigo  anterior,  teñan  dereito  de  cobranza  fronte  á
administración, poderán ceder este conforme a dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será
requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto,
considerarase  que  a  notificación  se  produciu  cando  se  consignou  mediante  dilixencia  no
documento xustificativo do crédito,  a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de
Certificacións. 
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago
haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da
administración, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios.

32) Prórrogas.
Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou o
órgano de contratación poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
O  contratista  está  obrigado  a  cumprir  o  contrato  dentro  do  prazo  total  fixado  para  a  súa
realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.  
A  administración  terá  a  mesma  facultade  á  que  se  refire  o  apartado  anterior  respecto  do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 
Cada  vez,  que  as  penalidades  por  demora  alcancen  un  múltiplo  do  5  por  100  do  prezo  do
contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a
continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) Modificacións de obras. 
34.1.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou o  adxudicatario  poderán introducir  ou
executar  modificacións  nas  obras  comprendidas  no  contrato  sen  a   aprobación  técnica  da
modificación e do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.
Antes de proceder á redacción da modificación do proxecto deberá  darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacións técnicas,  se estas se prepararon por  un terceiro alleo ao
órgano de contratación, en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
tres días formule as consideracións que teña por conveniente.
A aprobación  da  modificación  correspondelle  ao  órgano  de  contratación,  previa  audiencia  ao
contratista.
Só poderán introducirse variacións sen  necesidade de previa aprobación cando estas consistan
na alteración no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do
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proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10% do prezo primitivo
do contrato (art.  234 do TRLCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite establecido nel,
iranse  incorporando  ás  relacións  valoradas  mensuais  e  poderán  ser  recollidas  e  aboadas  nas
certificacións mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir
no proxecto modificacións das previstas no art.   234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales
variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada. 
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se acorden,
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP 
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obras, o contratista
non terá dereito a reclamar ningunha indemnización.
A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás
inicialmente contratadas,  ampliar  o  obxecto do contrato co fin  de que poida cumprir  finalidades
novas  non  contempladas  na  súa  documentación  preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación
susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 
Nestes supostos, deberá procederse a unha nova contratación da prestación correspondente, na
que poderá aplicarse o réxime establecido para a adxudicación de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:
 A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:
1.  As  modificacións  non  previstas  neste  prego  só  poderán  efectuarse  cando  se  xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante  o  contrato  debido  a  erros  ou  omisións  padecidos  na  redacción  do  proxecto  ou  das
especificacións técnicas.
b)  Inadecuación  do  proxecto  ou  das  especificacións  da  prestación  por  causas  obxectivas  que
determinen a súa falta  de idoneidade,  consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico,  hídrico,
arqueolóxico,  ambiental  ou similares,  postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do
contrato  e  que  non fosen previsibles  con anterioridade  aplicando  toda  a  dilixencia  requirida  de
acordo  cunha  boa  práctica  profesional  na  elaboración  do  proxecto  ou  na  redacción  das
especificacións técnicas.
c)  Forza  maior  ou  caso  fortuíto  que  fixesen  imposible  a  realización  da  prestación  nos  termos
inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que  a  súa  dispoñibilidade  no  mercado,  de  acordo  co  estado  da  técnica,  se  producise  con
posterioridade á adxudicación do contrato.
e)  Necesidade de axustar  a prestación ás especificacións técnicas,  ambientais,  urbanísticas,  de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato.

2. A modificación do contrato acordada conforme ao previsto nesta cláusula non poderá alterar as
condicións  esenciais  da  licitación  e  adxudicación,  e  deberá  limitarse  a  introducir  as  variacións
estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que a faga necesaria.

3.  Para  os efectos  do previsto  no apartado anterior,  entenderase que se alteran as  condicións
esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:
a) cando a modificación varíe substancialmente a función e características esenciais da prestación
inicialmente contratada.
b) cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, tal e como esa
relación quedou definida polas condicións da adxudicación.
c) cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha habilitación profesional
diferente  da  esixida  para  o  contrato  inicial  ou  unhas  condicións  de  solvencia  substancialmente
distintas.
d) cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas,  o conxunto delas non poderá
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superar este límite.
e)  en  calquera  outros  casos  en  que  poida  presumirse  que,  de  ser  coñecida  previamente  a
modificación,  concorresen  ao  procedemento  de  adxudicación  outros  interesados,  ou  que  os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.
34.3.- Cando  as  modificacións  supoñan  a  introdución  de  unidades  de obra  non  previstas  no
proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, os prezos  aplicables a estas serán
fixados pola administración, previa audiencia do contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase
a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicación (IVE
excluído). Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados
desde a notificación de aprobación da modificación.  A non constitución da garantía dentro de
devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións
establecidos no artigo 226 do TRLCSP. 
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados
desde  a  autorización  expresa  polo  órgano  de  contratación  da  cesión.  A non  constitución  da
garantía dentro de devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen obter
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións
establecidos nos artigos 227, 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacións parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder da porcentaxe máxima establecida
na epígrafe 12 do cadro de características do contrato.
O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación establecido no
epígrafe  12  do  cadro  de  características  do  contrato,  considerarase  incumprimento  das  súas
obrigacións contractuais esenciais e en consecuencia dará lugar á resolución do contrato con
incautación de garantía e indemnización por danos e perdas á  administración contratante.
Así  mesmo,  o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e  condicións
establecidas  na Lei  32/2006  do 18 de outubro,  reguladora  da subcontratación   do sector  da
construción e Real Decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no artigo 228 do TRLCSP. 
c) C  omprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores  :
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo
órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios  do  contrato  han  de  facer  a  todos  os  subcontratistas  ou  subministradores  que
participen neles.
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando este o
solicite,  relación  detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no
contrato  cando  se  perfeccione  a  súa  participación,  xunto  con  aquelas  condicións  de
subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo
de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante, xustificante de
cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago
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legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de
aplicación. Estas obrigacións  considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento,
ademais  das  consecuencias  previstas  polo  ordenamento  xurídico,  permitirá  a  imposición  das
penalidades establecidas para a demora na execución previstas no presente prego.

36) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará  por  escrito  ao facultativo  director  da obra  a data  prevista  para  a súa
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP. 
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano
de contratación. 
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles. 
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director
sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectúe, poderá concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 
Dentro  do prazo de 3 meses contados a  partir  da  recepción,  o  órgano de contratación deberá
aprobar a certificación final das obras executadas, que lle será aboada ao contratista a conta da
liquidación do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2
deste prego.
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser financiado integramente
polo concello contratante. 

37) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.
Durante  o  prazo  de  garantía  o  contratista  estará  obrigado  á  garda  e  conservación  das  obras,
seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrínsecos que nela se produzan. 
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a súa
reparación executaraos administración contratante, por conta do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este
fose favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo
236 do TRLCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación
da garantía e á liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes aplicándose ao pago destas
últimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo
procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras,
sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
No  entanto,  no  caso  de  que  o  contratista  non  faga  as  reparacións  indicadas,  o  órgano  de
contratación poderá ordenar  a súa execución a  outra empresa,  correndo á  conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o
importe da reparación excedese do importe da garantía,  esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola vía de constrinximento.

39) Causas de resolución.
Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos nos artigos 225 e 239.
Serán,  así  mesmo, causas de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das
condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas do presente prego.



                                                                 

                                                             

40) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas partes
quedan  sometidas  expresamente  á  lexislación  de  contratos  do  sector  publico  e  normas
complementarias  e,  no seu caso,  da Comunidade Autónoma de Galicia  nos termos do artigo
149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 
As  cuestións  litixiosas  xurdidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  e  efectos  deste
contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa e
contra  eles  haberá lugar  a  recurso contencioso-administrativo,  conforme ao disposto  pola  Lei
reguladora da devandita xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de reposición
potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. 

ANEXO I
CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO ARRANXO DE URBANIZACIÓN DO PM5-03. O MILLADOIRO
2. CODIFICACIÓN B.  Vocabulario  común  de

contratos (CPV)
Código  CPV:  45233200-1  Trabajos
diversos de pavimentación.

3. ORZAMENTO Obras anuais
Base impoñible: 289.170.-
Importe IVE: 60.725,70-
Total: 349.895,70.-

349.895,70.-Euros (IVE ENGADIDO)

Obras plurianuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

Exercicio  Orzamentario  Importe  (IVE
ENGADIDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: 289.170.-
10% (modificación de proxecto): 28.917.-
10% (certificación final):  28.917.-
Total: 347.004.-

4.BIS.  REGULACION
HARMONIZADA

a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada.
 b) contrato suxeito a regulación harmonizada.          

5.  APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

1539.61900

6.  PRAZO  DE
EXECUCIÓN

Fixado no proxecto (9 meses)

REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: NON
APLICABLE NESTA OBRA.

7.  CLASIFICACIÓN
ESIXIDA

 Non se esixe. 
                   

 Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría) 
 Grupo              subgrupo               categoría    
___________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
   

8.  CLASIFICACIÓN  PARA
EFECTOS  DE
ACREDITACIÓN  DE

Grupo              subgrupo               categoría    
     G                    2 ou 3                        D
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SOLVENCIA.

9.  LUGAR  DE
PRESENTACIÓN  DE
OFERTAS

1.- Rexistro xeral da administración convocante en días laborais en
horario de 09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas
establecidos  na  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
2.-  Oficina de Correos
Comunicación do envío por medio de oficina de Correos:
Domicilio  da  entidade  contratante:  Praza  do  Concello  s/n  –
Bertamiráns  15220  Ames  (A  Coruña).  Nº  de  FAX  da  entidade
contratante 981884929. Correo electrónico da entidade contratante:
rogelio.pardo@concellodeames.gal

10.   PRAZO  DE
PRESENTACIÓN  DE
PROPOSICIÓNS

A) Tramitación ordinaria: 26 días naturais contados a partir da
derradeira publicación do anuncio de licitación no BOP ou no Perfil
do Contratante.
(Cláusula 11)                      

 B)  Tramitación  urxente:  13  días  naturais  contados  a  partir  da
derradeira publicación do anuncio de licitación no BOP ou no Perfil
do Contratante.
En horario de Rexistro da administración convocante  e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11.  DOCUMENTACIÓN
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE  SE  REFIRE  A
CLÁUSULA 12.1.)

 A) Completa               □ 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
                                       □ 2) Igual ou superior a ________ euros

 B) Simplificada           □ 1) Inferior a 1.000.000,00 euros
                                       □ 2) Inferior a ___________  euros

12.  PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Máximo: 30% do prezo de adxudicación

13.  COMPROMISO  DE
CONTRATAR  A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

 NON SE ESIXE

 SI SE ESIXE             Nº DE TRABALLADORES_____________

14.  PERFIL  DE
CONTRATANTE

 Dirección páxina web: www.concellodeames.gal

15.  GARANTÍA
DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicación, IVE excluído.

16.  TAXAS  DO
CONTRATO
17.  REVISIÓN  DE
PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais:   B1. NON PROCEDE   □
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □
                                               FORMULA__________________

18.  CONTROL  DE
CALIDADE

Ver cláusula 29

19.  IMPORTE  MÁXIMO
DOS  GASTOS  DE
PUBLICIDADE  DE
LICITACIÓN A CONTA DO
CONTRATISTA

500.- euros.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal
TELÉFONO: 981883002

CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, deberá axustarse ao modelo establecido polo Concello.

21. DATOS DA FACTURA:

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.
NIF: P1500200I
CÓDIGO: L01150026.



                                                                 

                                                             

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.
CÓDIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE
CÓDIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA CÓDIGO: L01150026.

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE
CÓDIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copistería  “Copy Belén”.  C/ Rosalía
Castro nº 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  /Dª__________________con  domicilio  en  _________________.
rúa_________________nº_________________ teléfono_________________con DNI (ou pasaporte ou documento que
o substitúa) Nº______________actuando en nome propio (ou en representación de _________________DNI ou NIF Nº
_________________e con domicilio en _________________rúa_________________
nº_________________teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto cun único criterio de valoración (factor prezo) para a adxudicación da execución
das obras comprendidas no Proxecto de ______________________________________ .
e a cuxos efectos fai constar que:

1º.- Ofrece o  seguinte prezo:
A) Prezo sen IVE……………………………  Euros).
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

2º.-  Coñece e acepta cantas obrigas  se deriven dos Pregos de  cláusulas administrativas particulares  do presente
contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.
3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

1. ___ Non concorre con empresas vinculadas.

2. ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación  _____
NIF _____

                                   de                   de 201_
O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO III
MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           presentada por ..
Teléfono ________________ 
Fax ____________________
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                                       de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na         cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto (epígrafe 21 do anexo I do presente prego)

ANEXO IV
MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCIÓN DA OBRA

(Cláusula 12.1.)

1. MEDIOS PERSOAIS: 
CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA NUMERO

PERSOAS
Non se esixen expresamente,  debendo ser
os suficientes para a execución da obra de
acordo co proxecto técnico.

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA
Non  se  esixen
expresamente,  debendo
ser os suficientes para a
execución  da  obra  de
acordo  co  proxecto
técnico.
2.2. EQUIPOS
Non  se  esixen
expresamente,  debendo
ser os suficientes para a
execución  da  obra  de
acordo  co  proxecto
técnico.
2.3.  MEDIOS
AUXILIARES
Non  se  esixen
expresamente,  debendo
ser os suficientes para a
execución  da  obra  de
acordo  co  proxecto
técnico.

CRITERIOS DE VALORACIÓN.
a) Oferta económica: 40 puntos. De acordo co programa de valoración de ofertas económicas da Excma.
Deputación Provincial de A Coruña e coa formula elaborada pola facultade de matemáticas.
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E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do señor alcalde en
Ames, a once de decembro de 2017, e coa advertencia de que non foi aprobada aínda a acta da
sesión correspondente.

Vº e prace
O alcalde A secretaria   

José M. Miñones Conde
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