
                                                                 

                                                             

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruña)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria celebrada o día 11 de outubro
de 2017, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:

“PUNTO  QUINTO.-  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DAS  OBRAS SANEAMENTO  EN
VENTOSA.-

Con data do 28 de setembro de 2017 o concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Públicas e
Servizos Básicos do Concello de Ames, detectou a necesidade de realizar a contratación das
obras  contidas  no  proxecto  “SANEAMENTO EN VENTOSA”,  propoñendo  a  súa  contratación
mediante procedemento aberto con único criterio  de adxudicación (factor  prezo)  e tramitación
ordinaria, obras incluídas no proxecto técnico redactado polo  enxeñeiro de camiños D. Julio C.
Rojo Martínez de Estudio Técnico Gallego, S.A., sendo aprobado en sesión plenaria de 17 de
decembro de 2015. 

Visto  que  emitiuse  Informe  de  Intervención  mccd  19/17,  sobre  a  porcentaxe  que  supón  a
contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe por Secretaría o 2 de outubro de 2017 sobre a lexislación aplicable e o
procedemento a seguir e o órgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que incorporouse ao expediente o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de rexer a adxudicación do contrato, prego tipo da Deputación Provincial da Coruña,  aprobado
polo Pleno da Deputación en sesión de 30 de decembro de 2015.

Examinada a documentación que o acompaña, visto o informe-proposta de Secretaría do 5 de
outubro de 2017, e a fiscalización de conformidade de 9 de outubro  da Intervención Municipal
( informe C7/2017), de conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e artigo 110
do TRLCSP, así como a delegación efectuada mediante decreto da Alcaldía  480/2016 de 16 de
marzo,  BOP núm. 62 de 4 de abril  de 2016 a Xunta de Goberno Local  adopta  os seguintes
acordos:

Primeiro.- Aprobar  o  expediente  de  contratación,  mediante  procedemento  aberto,  con  único
criterio  de  adxudicación  (factor  prezo),  e  tramitación  ordinaria  da  obra  denominada
“SANEAMENTO EN VENTOSA” e  definida  no  proxecto  técnico  redactado  polo  enxeñeiro  de
camiños D. Julio C. Rojo Martínez de Estudio Técnico Gallego, SA.

Segundo.- Autorizar, en contía de 62.549,18.- Euros, o gasto que para este Concello representa
a contratación referenciada, con cargo á partida  160.62300 do estado de gastos do Orzamento
Municipal deste Concello para o exercicio 2017.

Terceiro.- Aprobar os Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a licitación das
obras  de  “SANEAMENTO  EN  VENTOSA”,  por  procedemento  aberto  con  único  criterio  de
valoración (factor prezo) e tramitación ordinaria, que son os prego tipo da Deputación Provincial
da Coruña, que figura como Anexo I deste acordo.

Cuarto.- Nomear a Mesa de Contratación coa seguinte composición:

Presidente:  Blas García Piñeiro, concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Públicas e Servizos
Básicos, ou concelleiro no que delegue.

Vogais:

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporación ou funcionario/a que a substitúa.

Margarita Fernández Sobrino, interventora da Corporación ou funcionario/a que o substitúa.

José Rogelio Pardo Martínez, xefe do departamento de contratación, ou outro funcionario/a da
Corporación.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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Secretario:

Emilio  Garrido  Moreira,  funcionario  do  departamento  de  contratación  ou  outro  funcionario/a  da
Corporación.

Quinto.- Nomear  como responsable  do contrato  a arquitecta  técnica  municipal,  María  Gamundi
Fernández.

Anexo I

PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER  A
CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  (CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE  VALORACIÓN:
FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE SANEAMENTO EN VENTOSA

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.
Obxecto e delimitación do contrato

1.1 Obxecto do contrato.
O presente  contrato  ten  por  obxecto  a  execución  das  obras  ás  que  se  refire  o  epígrafe  1  do  cadro  de
características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo  123  do  Texto  Refundido  da  Lei  de  contratos  do  sector  público  (en  diante  TRLCSP),  incluído  o
correspondente Estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co
disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestión de residuos de construción e  demolición, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 . 
O proxecto técnico foi redactado polo enxeñeiro de camiños D. Julio C. Rojo Martínez de Estudio Técnico
Gallego, SA sendo aprobado en sesión plenaria de 17 de decembro de 2015.
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
polo  que teñen carácter  contractual.  En caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares e o Proxecto prevalecerá o primeiro. 
1.2) Delimitación do contrato.
Para  os  efectos  do  presente  prego  e  do TRLCSP,  o  presente  contrato  non  está  suxeito  a  regulación
harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características do
contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas propostas económicas,
incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta
económica do presente Prego.

3) Financiamento. 
Para atender ás obrigacións económicas que se derivan para a administración do cumprimento do contrato,
existe  crédito  suficiente  no  orzamento  con  cargo  á  aplicación  sinalada  no  epígrafe  5  do  cadro  de
características do contrato (anexo I do presente prego). 

4) Revisión de prezos. 
De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do
presente contrato, e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

5) Prazo de execución. 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 6 do cadro de características do
contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida o seu comezo. 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos
pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso se fixen na aprobación do Programa de
Traballo. 

6) Capacidade para contratar.
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que
enumera o artigo 60 do TRLCSP, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou se atopen
debidamente clasificadas nos supostos aos que se refire a cláusula seguinte).
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7) Clasificación do contratista.
Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior á
cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, será requisito indispensable que o contratista obteña
previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que
consta no expediente. 
No presente expediente, tal e como se indica no epígrafe 7 do cadro de características do contrato, non se
esixe clasificación.
Non obstante o establecido no parágrafo anterior, para os empresarios non españois de Estados membros
da Comunidade Europea será suficiente que acrediten ante o órgano de contratación correspondente a súa
solvencia económica,  financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos que se indican na
cláusula 12.1.1.G. 

8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con Unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP. 
Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos
que  a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como  que  asumen  o  compromiso  de  constituírse
formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.
Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa
capacidade  e  solvencia  nos  termos  do  presente  prego,  acumulándose  a  efectos  da  determinación  da
solvencia da Unión Temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes desta. No caso de
que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.
No suposto de resultar adxudicataria a Unión Temporal, deberá formalizarse, en escritura pública, así como
presentar o NIF das empresas en Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da
data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a
súa extinción. 
Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente perante a
administración

II.- ADXUDICACIÓN.
9) Procedemento  de adxudicación.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto  cun único criterio de adxudicación: o prezo mais
baixo.

10) Anuncio e Perfil de Contratante.
O procedemento aberto á que se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia, no
perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP).

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se indican nos
epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato,  dentro do prazo dos vinte e seis días (26)
naturais  contados dende o día seguinte ao de publicación do ultimo anuncio de licitación ,  en 2
sobres  pechados,  que  poderán  ser  lacrados  e  precintados,  asinados  polo  licitador  ou  persoa  que  o
represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12 do presente prego. 
No  caso  de  que  as  proposicións  se  envíen  por  correo,  o  licitador  deberá  xustificar,  co  resgardo
correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e anunciar ao órgano de contratación
a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrónico no mesmo día. Sen a concorrencia de
ambos os dous requisitos non será admitida a proposición se é recibida polo órgano de contratación con
posterioridade á data da terminación do prazo sinalado no anuncio.
Os envíos das proposicións ás que se refire o apartado anterior, deberán remitirse mediante correo urxente,
coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do contrato.
Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 9 do cadro de características do
presente prego (anexo I do presente prego).

12) Presentación de proposicións: documentación. 
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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Conterá soamente a seguinte documentación:
1.-Declaración responsable. 
De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O órgano de contratación, se o
estima conveniente, poderá establecer no prego de cláusulas administrativas particulares que a achega inicial
da documentación  establecida  no  apartado  1  se  substitúa  por  unha declaración  responsable  do licitador
indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa administración. En tal caso, o
licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación,  deberá acreditar ante o órgano de contratación,
previamente á adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastará
con esta declaración responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior á 1.000.000 euros.” , se
presentará Declaración Responsable con arranxo o seguinte modelo:

Modelo de Declaración Responsable
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D./Dª ……………………….. con DNI…………………………e  domicilio en............., actuando en nome propio
ou  en  representación  de  …………………con  domicilio  en………………………………………………..,  e  en
relación co contrato de execución das obras de ………………………… 
Declara
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración de conformidade co exposto no art.
146.4  do  TRLCSP;  comprometéndose  en  caso  de  ser  o  licitador  a  cuxo  favor  recaia  a  proposta  de
adxudicación, a acreditar ante o órgano de contratación, previamente á adxudicación do contrato, a posesión e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cláusula do prego. De igual modo comprométese a
achegar  en  calquera  momento  e  a  requirimento  da  administración,  a  documentación  acreditativa  do
cumprimento das condicións establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o parágrafo 2 do
epígrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do propoñente)

2.-Porcentaxe de subcontratación. 
Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto subcontratar, dentro da porcentaxe
máxima establecida na epígrafe 12 do cadro de características do contrato ( Anexo I) sinalando o nome ou o
perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia  encomendar  a  súa  realización  (artigo  227.2.a  TRLCSP)  e  axustado  ao  modelo  que  se  indica  a
continuación. No entanto, de acordo co establecido na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización
previa da administración. 

Modelo de declaración de porcentaxe de subcontratación
D/Dª………  con  DNI  …………e  domicilio  en  …………  provincia  de  ………….Rúa…………..   nº
…………………………….en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa……………………á  que
representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra Título: ………………………….
Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  será o seguinte:….. % *e que
se descompón nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE  QUE SE HA SUBCONTRATAR  AOS PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO
EN %)*

TOTAL  QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR  EXPRESADO  EN  %*  SOBRE  O  IMPORTE  TOTAL  DE
ADXUDICACION………………………………………,..

(Lugar, data e firma do propoñente)
*indicar só o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación, que excedan do máximo establecido no cadro
de características (30%) ou que inclúan o importe da subcontratación expresado en euros serán excluídas.

3.-Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacións
Axustarase ao seguinte modelo:
D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en nome
propio ou en nome e representación da empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia
de _____ rúa  _____ nº______ teléfono  ______ á  que  representa  no procedemento  de adxudicación  do
contrato de Título: ......................................................
Autorízaa para que as comunicacións relacionadas co citado contrato se  efectúen en calquera das seguintes
formas:
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Fax: ___________
Correo electrónico: ___________

Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que
o integran, enunciado numericamente. 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA   (A PRESENTAR SÓ POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A PROPOSTA
DE ADXUDICACIÓN).
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 
A-1)Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 
A-2)Persoas  xurídicas:  escritura  de  constitución  ou  modificación  no  seu  caso,  inscrita  no  Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 
Se nono fora: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acta fundacional, no
que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos,  no seu caso no correspondente
Rexistro Oficial. 
Fotocopia da tarxeta de Código de Identificación Fiscal (NIF) debidamente compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros
da Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente, de acordo coa lexislación do
Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado,
nos  termos  que  se  establezan  regulamentariamente,  de  acordo  coas  disposicións  comunitarias  de
aplicación. 
A.4) Empresas  non  españolas  de  estados  signatarios  do  Acordo  sobre  o  Espazo  Económico
Europeo (Islandia,  Liechtenstein  e  Noruega): A capacidade  de  obrar  destas  empresas  acreditarase
mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos
ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente,  de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación (Disposición adicional  14
TRLCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias: 
1.-Os  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa  capacidade  de  obrar  con  informe  da  Misión
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular  en cuxo ámbito
territorial radique o domicilio da empresa.
2.-Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de estados non pertencentes á Unión Europea,
deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente Española, na que se
faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas
españolas na contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en relación
coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de
Comercio.
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): Declaración de
sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición dos Tribunais
e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. Documento acreditativo de que a
empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados ou de representantes para as súas
operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55 do TRLCSP). 

C) Poderes:  Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante
a administración contratante. O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos
en que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D)  Bastanteo  de  poderes:  Os  poderes  aos  que  se  refire  a  letra  C)  da  presente  cláusula,  deberán
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporación ou funcionario/a habilitado/a. 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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E)  Prohibicións  para  contratar  ou  incompatibilidades: Declaración  responsable  de  que  a  empresa
interesada non está incursa en ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Dª.……………..  con  DNI……………..  e  domicilio  en  ……………….  provincia  de  ………..  rúa
…………………..  nº…………en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa………………….  á  que
representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra Título: ……………………
Declara  que  nin  a  empresa  nin  os  seus  administradores  ou  órganos  de  dirección  están  incursos  en
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social.
(Lugar, data e firma do propoñente)

F) Documento de clasificación empresarial. Non se esixe.

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica
Dado que non resulte esixible a clasificación do contratista para a execución da obra, os licitadores deberán
acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica ou profesional por algunha das seguintes
formas: 
- Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica
no anexo I, epígrafe 8.
- No caso de que a empresa non estea clasificada, deberá acreditar a solvencia da seguinte forma:
Solvencia económica e financeira: mediante a xustificación do volume anual de negocios. 
O  volume  anual  de  negocios  do  licitador  acreditarase  por  medio  das  súas  contas  anuais  aprobadas  e
depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro; en caso contrario
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. 
Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditarán o seu  volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.
Solvencia técnica ou profesional: mediante a relación das obras do mesmo tipo ou natureza, executadas no
curso dos últimos dez últimos anos, acompañada de certificados de boa execución.

Apreciación da solvencia:
Solvencia  económica  e  financeira:  Considerarase  que  o  licitador  xustificou  a  súa  solvencia  económica  e
financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres
últimos concluídos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato, cando a súa duración
non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato, se a súa
duración é superior a un ano.
Solvencia  técnica e  profesional:  Considerarase que o licitador  acreditou a  súa solvencia  técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execución, xustificado polos certificados de  boa execución, sexa
igual ou superior ao 70% ao valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media, se esta é inferior ao
valor estimado do contrato.
O valor  estimado para os efectos de cálculo  de solvencia  é  o que se indica na epígrafe 4  do cadro de
características.
Todos os licitadores,  excepto no suposto que se dispoña da clasificación correspondente que substitúa a
solvencia,  deberán  xustificar  a  súa  solvencia  económica  e  financeira  e  a  súa  solvencia  técnica  e,  en
consecuencia,  non  se  establece  excepción  de  presentación  desta  por  razón  da  contía  (art.  11.5  do
Regulamento da lei de contratos).

H) Unións temporais de empresas: Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen,
participación  de  cada  unha  delas  e  compromiso  de  constituírse  formalmente  en  UTE,  caso  de  resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cláusula 8 do presente prego.

I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Autónomas e
rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación da Coruña: Os licitadores
poderán  indicar  o  rexistro  no que  estean  inscritos,  acompañando a  correspondente  certificación  onde se
recollan os puntos a que se refire o artigo 328 do TRLCSP; nese caso estarán dispensados de presentar os
datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos
que estime necesarios, co fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia.
Non obstante, aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro de documentación
de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo
aos  datos  inscritos  ou  a  simple  referencia  ao  número  de  inscrición  no  Rexistro  e,  en  consecuencia,  as
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza
reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, do
rexistro  de  contratos  e  do rexistro  de  convenios,  publicada  no  BOP núm.  64  do  20  de  marzo  de 1998)
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quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F)
sempre que os citados documentos estean vixentes. 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun único criterio de valoración: factor prezo, os licitadores non terán
que presentar o sobre B de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 

Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo II
deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias  .
Os  documentos que se acompañen ás  proposicións haberán de ser  orixinais.  No  entanto,  admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que
foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional.
En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía
provisional. 

15) Apertura de plicas e adxudicación. 
Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións  corrixibles,
rexeitamento de proposicións e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto no art.
160  do  TRLCSP  e  Regulamento  de  desenvolvemento  da  lei.  Para  estes  efectos  a  administración
comunicará por calquera dos medios indicados polo contratista conforme ao presente prego, indicándolle os
defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura das ofertas económicas. Celebrarase no lugar e
día que se sinale no Perfil do Contratante do Concello de Ames.

O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados correspondentes ao
sobre A, con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas
últimas.

As ofertas contidas  nos sobres  C que correspondan a  proposicións rexeitadas  quedarán excluídas  do
procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non se poderán abrir. 

Antes da apertura da primeira proposición convidarase aos licitadores interesados a que manifesten as
dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias,  procedendo a Mesa ás
aclaracións  e  contestacións  pertinentes,  pero  sen  que  neste  momento  poida  aquela  facerse  cargo  de
documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou
emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do
presuposto  base  de  licitación,  variase  substancialmente  o  modelo  establecido,  ou  comportase  erro
manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de
erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada  polo órgano de contratación á proposición da
Mesa de Contratación.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 

15.3.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser cumprida
como consecuencia  de  baixas  desproporcionadas ou  anormais,  notificará  esta  circunstancia  aos  licitadores
supostamente  comprendidos  nela,  para  que  dentro  do  prazo  de  cinco  días  xustifiquen  as  ditas  ofertas,
acompañando a documentación á que se refire o presente prego. A xustificación realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe. 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal a oferta que estean nos seguintes
supostos:

-  Número de ofertas: 1.  A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao prezo de
licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67%

- Número de ofertas: 2. Se considera que unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en máis dun 13,33%

-  Número  de  ofertas:  3.  Serán  ofertas  con  valores  anormais  ou  desproporcionados  aquelas  que  sexan
inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase
para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á media de todas en máis dun 6,67%
desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas
con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas
que sexan inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media
só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é
inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

15.3.3.- Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou 

anormal da oferta: 

1) Xustificación dos prezos ofertados

2) Volume de obra

3) Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentación que se ha achegar  para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da
oferta.

A documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da oferta
presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrónica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados, dentro do prazo concedido
para o efecto, deberán presentar a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:
- Materiais

A.1 Compra

Carta de compromiso dos provedores

Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras,
almacén ou similares)

a) Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de
venda ao público

- Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratación

 Relación da maquinaria con incitación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 

-  Oferta  detallada  por  unidades de  obra  co  mesmo detalle  que  aparece  descrito  no  proxecto
técnico

2. Volume de obra:
Neste  caso  o  licitador  deberá  xustificar  que  presentou  a  oferta  con  valores  anormais  ou
desproporcionados a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os
medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.
3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración responsable da
obra en execución

15.4 Criterios de desempate

No caso de que aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación,
terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu persoal maior número de traballadores/as
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con  discapacidade  (superior  ao  2%),  de  conformidade  co  establecido  na  Disposición  adicional  4ª  do
TRLCSP,

15.5 Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia á adxudicación do
contrato  ou  á  execución  da  obra,  realizada  en  calquera  fase  de  tramitación  do  expediente  (a  maneira  de
exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta
da Mesa de Contratación,  c)  a adxudicación,  d) antes da formalización do contrato,  e) a comprobación do
replanteo,  f)  o  inicio  e  execución  das  obras,  g)  a  recepción,  etc).  faculta  á  Corporación  a  que  proceda  á
incautación da garantía,  sen prexuízo da esixencia  de indemnización polos danos e prexuízos  causados á
administración contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da  dispoñibilidade dos medios persoais  e
materiais á que se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os licitadores están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación
poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de
danos e perdas. 

A renuncia  do  licitador  incurso  en  ofertas  con  valores  anormais  ou  desproporcionados,  ben  de  forma
expresa  ou  non  xustificando  a  baixa  dentro  do  prazo  concedido  pola  administración  terá  as  mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non  obstante  o  disposto  nos  apartados  anteriores,  no  caso  de  que  a  administración  non  acordase  a
adxudicación no prazo de 15 días, contados desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a
retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP; non obstante, o prazo
indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites aos
que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.

15.6. Designación de director de obra:

No acordo ou resolución de adxudicación, o órgano de contratación concretará a designación do técnico-
director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos,
previa a tramitación do correspondente expediente de contratación, será designada tal Dirección.

16) Adxudicación 
16.1. Unha vez que a Mesa de Contratación formule a proposta de adxudicación, requirirase ao licitador que
presenta a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:
- A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e da
Seguridade Social.
- Garantías:
Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5% do
importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se
refire o art. 96 TRLCSP.
Garantía  complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de contratación sexa a oferta
presentada  polo  licitador  que  presentase  a  oferta  máis  vantaxosa,  unha  vez  xustificado  o  carácter
desproporcionado ou anormal  da oferta e en función da documentación que presente requiriráselle,  de
conformidade co art. 96 do TRLCSP, que ademais da garantía á que se refire o parágrafo anterior, preste
unha complementaria dun 5% do importe de adxudicación,  excluído o imposto sobre o valor engadido,
sendo por tanto neste caso o importe da garantía definitiva o 10% do importe de adxudicación, excluído o
imposto sobre o valor engadido. Esta garantía complementaria constituirase separadamente e poderá ser
devolta unha vez se formalice a acta de recepción.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que
estean en situación de mora fronte á administración contratante como consecuencia da falta de pagamento
de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais  ou seguros de caución,  e que mantiveren
impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais
despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. 
Para  estes  efectos  o  contratista  antes de constituír  o  aval  ou o  seguro  de caución  deberá  informar á
entidade  avalista  ou  aseguradora  do  disposto  nesta  cláusula,  sen  que  poida  alegar  en  consecuencia

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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descoñecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola administración.
-xustificación de dispoñer efectivamente dos medios materiais e persoais que se houbera comprometido a
adicar ou adscribir á execución do contrato.
16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a
súa oferta; neste caso solicitarase a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden
clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.
16.3 O  órgano  de  contratación  deberá  adxudicar  o  contrato  dentro  dos  cinco  días  hábiles  seguintes  á
recepción da documentación.
16.4 A adxudicación notificaráselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil de contratante do
Concello de Ames.

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
17) Formalización do contrato.
A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince (15) días hábiles seguintes a aquel
en que se reciba a notificación da adxudicación polos licitadores e na data que sinale a administración.
Cando por  causas imputables  ao  adxudicatario  non  se  formalice  o  contrato  dentro  do  prazo  indicado,  a
administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da garantía provisional que,
no seu caso esixise.
Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista dos danos e
perdas  que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.
18) Acta de comprobación de replanteo e plan de seguridade e saúde.
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato, efectuarase a comprobación do replanteo, na data que a
administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta,  de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. Se o contratista non acode, sen causa
xustificada, ao acto de comprobación de replanteo, a súa ausencia considerarase como incumprimento do
contrato coas consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP. 
Plan de Seguridade e Saúde.
Dentro  dos  15  días  naturais  seguintes  ao  da  firma  do  contrato,  e  sempre  antes  do  inicio  das  obras,  o
contratista  presentará  o  Plan  de  Seguridade  e  Saúde,  así  como  a  relación  de  subcontratistas  e
subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da  cláusula 35 do
presente prego. 
A aprobación do Plan de Seguridade e Saúde, corresponderalle ao presidente da Corporación, previo informe
do Coordinador de Seguridade e Saúde.
Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación, a aprobación do Plan de Residuos, nos casos que
proceda.
 Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo
O contratista deberá iniciar as obras dentro do quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación de
replanteo. O adxudicatario deberá comunicar a apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente
con carácter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde. 
Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do
contratista, aquel dará a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que
se redacte, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezará a contar
o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) Carteis e sinais.
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel
relacionado coa obra,  coas características e formato que se lle  indique polo Concello.  O devandito cartel
deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o
devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións. Transcorrido o devandito prazo
o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta.
Así  mesmo,  o  contratista  está  obrigado  a instalar  pola  súa  conta  os  sinais  indicativos  de obras,  perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código da circulación e normativa de prevención
de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total
terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. O
adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado exemplar: 
a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 
En ambos os dous casos, deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización. Na
data da acta de recepción, o adxudicatario deberá entregar á administración  en formato dixital  con firma
electrónica a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras
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nas  súas  distintas  fases.  A citada  documentación  poderaa  utilizar  a  administración  libremente  e  sen
limitación temporal.

20) Ocupación de terreos.
O  contratista  non  pode  ocupar  os  terreos  afectados  pola  obra  ata  recibir  a  orde  correspondente  da
Dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas
instrucións  ou  regulamentos  técnicos  nacionais  obrigatorios,  a  condición  de  que  sexan  compatibles  co
dereito  comunitario  nos  termos establecidos  no  artigo  117  do  TRLCSP.  Así  mesmo,  deberá  utilizar  os
elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo
exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía
definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente,  nin lle  dea dereito  ningún,  a  circunstancia de que os representantes da administración
examinen  ou  recoñezan,  durante  a  súa  construción,  as  partes  e  unidades  da  obra  ou  os  materiais
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais. 
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos  na  construción,  ou  se  teñen  fundadas  razóns  para  crer  que  existen  vicios  ocultos  na  obra
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da
devolución  da garantía  definitiva,  a  demolición e  reconstrución  das  unidades de obra  en que se  dean
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo
de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepción. 
Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP. 

22) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso
director de execución da obra, de acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenación da edificación),  o cal  ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes
no libro de ordes. 
No  entanto,  a  Presidencia  da  Corporación  poderá  inspeccionar  as  obras  cando  o  estime oportuno  ou
encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación. 

23) Normativa  laboral, igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal.
O contratista deberá observar  as disposicións vixentes en materia  laboral  e de seguridade social  e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevención de riscos laborais. 
Así mesmo, o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

24) Produción e xestión de residuos.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de calquera
natureza  que  sexan  ocasionados  a  terceiras  persoas  polo  seu  persoal,  a  súa  maquinaria  ou  como
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consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de
garantía da obra. 
Cando tales  danos e perdas  sexan  ocasionados como consecuencia  inmediata  e  directa  dunha orde  da
administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
A cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de  constrinximento
administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo
convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

27) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a
indemnización por causa de avaría, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía
definitiva. 
Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor,
frío,  etc.,  a  empresa  adxudicataria  deberá  realizar,  ben  directamente,  ben  a  través  dunha  empresa
especializada,  o  mantemento  destas  ata  que  finalice  o  prazo  de  garantía  establecido  na  cláusula  37  do
presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en diarios
oficiais e medios de comunicación que se detallan na epígrafe 19 do cadro de características do contrato. 
Así  mesmo,  deberá  pagar  todos os  impostos,  contribucións,  taxas e  prezos  públicos que  pesen sobre  o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou
imposto sobre construcións, obras e instalacións, se procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado
co establecido no presente apartado. 
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización daqueles
proxectos de instalacións e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de
transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a  aprobación  polos
organismos competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos organismos e pago das
taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.
A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 12 do presente prego, ordenará
a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administración, que se verifiquen os
ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se
orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da
obra  e,  no  seu  caso,  a  porcentaxe  que,  excedendo deste  1% (expresado  con  dous decimais),  ofreza  o
adxudicatario,  conforme  ao  modelo  que  se  inclúe  no  anexo  II  do  presente  prego.  Para  estes  efectos  a
administración reterá a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificación de obra.
A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras
e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales
datos o propio proxecto.
Este control é independente do control interno que realice o contratista.
No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen
desfavorables  e  que  os  devanditos  ensaios  ou controis  de  calidade  deban repetirse  para  verificar  se  se
emendaron os defectos observados, o devandito custo será asumido polo contratista aínda que supere a
porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario. 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do presente prego, e de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4
do TRLCSP, segundo a redacción dada pola Disposición final sexta do R.D. Lei 4/2013,  o  aboamento deberá
efectuarse de acordo cos seguintes prazos:
a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura:  Unha vez expedida a
certificación  de  obra,  o  devandito  documento deberá presentarse  á  entidade contratante  acompañado da
factura correspondente,  incumbíndolle  tanto  ao contratista  como ao  director  de obra ou responsable  do
contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cómputo do
trinta  días  naturais  para  que  a  administración  aprobe  a  documentación  presentada  e  dite  o  acto  de
recoñecemento da obrigación; no entanto, se a documentación presentada adoecese dalgún defecto, será
devolta ao contratista para a súa corrección,  non se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se
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presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.
De conformidade co establecido na disposición adicional trixésima terceira, o contratista terá a obrigación de
presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para
os efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.
Na  epígrafe   21   do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego),  inclúese   a
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a
identificación do órgano de Contratación e do destinatario, que deberán constar na factura correspondente
que emita o contratista.
b)  Prazo para o pago:  Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de
pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  
A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa
autorización da dirección,  non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 
30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que
se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a
cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29
de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas Operacións
Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e
por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os
defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedición da certificación emendada.
De  igual  modo se  a  factura  contivese  algún  erro  ou  omisión  ou  esta  non  se  presentase  na  entidade
contratante,  o prazo para esixir  o  xuro de mora non se iniciará  ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade correspondente.
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicar á administración cun mes de antelación tal circunstancia, para os efectos
do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos no
art. 216.5 TRLCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da administración fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do TRLCSP e nas condicións
sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 
31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para  as  obras  ou  partes  de  obra  cuxas  dimensións  e  características  teñan  que  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de
que esta  poida  realizar  as  correspondentes  medicións  e  toma de datos,  levantando os planos  que as
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta  de  aviso  anticipado,  cuxa  existencia  corresponde probar  ao  contratista,  queda este  obrigado  a
aceptar as decisións da administración sobre o particular.  
31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das unidades de
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a
correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaranse
pola  Dirección Facultativa  nos dez días seguintes do período que correspondan previa  a audiencia  ao
contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 
No suposto de obras plurianuais  as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que
nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra  certificacións acompañadas de relación valorada expedidas pola
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Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación. En cada
unha das certificacións reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra e,
no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación. 
A factura  deberá  presentarse  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)  salvo  aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente
A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na
epígrafe 21 do anexo I do presente prego.
Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na medición final e
sen supor de ningunha forma aprobación e recepción das obras que comprenden.
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados
necesarios para a obra previa autorización do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar que
se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade ou
posesión dos materiais. 
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
d)  Que o contratista  preste  a  súa conformidade ao plan  de  devolución das cantidades anticipadas,  para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este Plan elaborarao
a Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 
2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou
noutra independente. 
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 
Se  a  unidade  de  obra  onde  se  atopa  o  material  obxecto  do  aboamento  non  tivese  a  regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra e non poderá
exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 
Soamente  procederá  o  aboamento  da  valoración  resultante  cando  exista  crédito  suficiente  con  cargo  á
anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade
do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito
dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes: 
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa normativa
vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego. 
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado
31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 
Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  232 do TRLCSP 
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 
31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior,  teñan dereito de cobranza fronte á administración,
poderán ceder este conforme a dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración,  será requisito
imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a
notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma
de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de ser
expedido  a  favor  do  cesionario.  Antes  de  que  a  cesión  se  poña  en  coñecemento  da  administración,  os
mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios.
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32) Prórrogas.
Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese
cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou o órgano de contratación
poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista
pedise outro menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo
total,  a administración poderá optar  indistintamente pola  resolución do contrato  ou pola imposición das
penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.  
A administración terá a mesma facultade á que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por
parte  do  contratista  dos  prazos  parciais,  ou  cando a demora  no  cumprimento  daqueles  faga  presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano
de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución
con imposición de novas penalidades. 

34) Modificacións de obras. 
34.1.- En  ningún caso  o  técnico  director  das  obras  ou o  adxudicatario  poderán  introducir  ou  executar
modificacións  nas  obras  comprendidas  no  contrato  sen  a   aprobación  técnica  da  modificación  e  do
orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.
Antes de proceder á redacción da modificación do proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificacións técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao órgano de contratación, en
virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días formule as consideracións que
teña por conveniente.
A aprobación da modificación correspondelle ao órgano de contratación, previa audiencia ao contratista.
Só  poderán  introducirse  variacións  sen   necesidade  de  previa  aprobación  cando  estas  consistan  na
alteración no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto,
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10% do prezo primitivo do contrato (art.
234 do TRLCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite establecido nel, iranse
incorporando  ás  relacións  valoradas  mensuais  e  poderán  ser  recollidas  e  aboadas  nas  certificacións
mensuais.  No  entanto,  cando  con  posterioridade  a  estas  haxa  necesidade  de  introducir  no  proxecto
modificacións das previstas no art.  234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales variacións na proposta a
elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada. 
34.2.-  Serán obrigatorias para o contratista  as modificacións do contrato de obras que se acorden, de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP 
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obras, o contratista non terá
dereito a reclamar ningunha indemnización.
A modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións  complementarias  ás
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización
ou aproveitamento independente. 
Nestes  supostos,  deberá  procederse  a  unha  nova  contratación  da  prestación  correspondente,  na  que
poderá aplicarse o réxime establecido para a adxudicación de contratos complementarios se concorren as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:
 A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:
1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: J
O

S
E

 M
A

N
U

E
L 

M
IÑ

O
N

E
S

 C
O

N
D

E
 (

N
IF

: 4
48

08
58

8B
)

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: R
O

S
A

 A
N

A
 P

R
A

D
A

 Q
U

E
IP

O
 (

N
IF

: 1
08

69
36

1K
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.



a) Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante o
contrato debido a erros ou omisións padecidos na redacción do proxecto ou das especificacións técnicas.
b) Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas obxectivas que determinen a
súa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental ou
similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non fosen previsibles con
anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa práctica profesional na elaboración do
proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.
c) Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación nos termos inicialmente
definidos.
d) Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a súa
dispoñibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con posterioridade á adxudicación
do contrato.
e) Necesidade de axustar a prestación ás especificacións técnicas, ambientais, urbanísticas, de seguridade ou
de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato.

2. A modificación do contrato acordada conforme ao previsto nesta cláusula non poderá alterar as condicións
esenciais da licitación e adxudicación, e deberá limitarse a introducir as variacións estritamente indispensables
para responder á causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicións esenciais de
licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificación varíe substancialmente a función e características esenciais da prestación inicialmente
contratada.
b) cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, tal e como esa relación
quedou definida polas condicións da adxudicación.
c) cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha habilitación profesional diferente da
esixida para o contrato inicial ou unhas condicións de solvencia substancialmente distintas.
d)  cando as modificacións do contrato  igualen ou excedan,  en máis ou en menos,  o  10 % do prezo de
adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este
límite.
e)  en calquera outros casos en que poida presumirse que,  de ser  coñecida previamente a  modificación,
concorresen ao procedemento de adxudicación outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte
nel presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
características difiran das fixadas neste, os prezos  aplicables a estas serán fixados pola administración, previa
audiencia do contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano
de  contratación  poderá  contratalas  con  outro  empresario  nos  mesmos  prezos  que  fixase  ou  executalas
directamente.
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantía
que  se  cuantificará  no  5% do  incremento  experimentado  no  prezo  de  adxudicación  (IVE  excluído).  Esta
garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de
aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á resolución
do contrato. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo 226 do
TRLCSP. 
O cesionario deberá constituír  a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a
autorización  expresa  polo  órgano  de  contratación  da  cesión.  A non  constitución  da  garantía  dentro  de
devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen obter previamente a
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos nos artigos 227,
228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros
non  poderán  exceder  da  porcentaxe  máxima  establecida  na  epígrafe  12  do  cadro  de  características  do
contrato.
O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación establecido no epígrafe 12
do  cadro  de  características  do  contrato,  considerarase  incumprimento  das  súas  obrigacións  contractuais
esenciais e en consecuencia dará lugar á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización
por danos e perdas á  administración contratante.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei
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32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da  subcontratación   do  sector  da  construción  e  Real  Decreto
1109/2007  do  24  de  agosto  polo  que  se  desenvolve  a  Lei  32/2006,  do18  de  outubro,  reguladora  da
subcontratación no sector da construción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicións establecidas no artigo 228 do TRLCSP. 
c) C  omprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores  :
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de
contratación,  poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.
En tal  caso,  os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente  público contratante,  cando este  o solicite,
relación  detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no  contrato  cando  se
perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de
cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude
do ente  público  contratante,  xustificante  de  cumprimento  dos  pagos  a  aqueles  unha  vez  terminada  a
prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro,  no  que  lle  sexa  de  aplicación.  Estas  obrigacións   considéranse  condicións  esenciais  de
execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá
a imposición das penalidades establecidas para a demora na execución previstas no presente prego.

36) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación,
cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. Todo iso
de conformidade co artigo 235 do TRLCSP. 
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 
Do  resultado  da  recepción  redactarase  unha  acta  que  subscribirán  todos  os  asistentes,  retirando  un
exemplar orixinal cada un deles. 
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director sinalará
os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se
transcorrido  o  devandito  prazo  o  contratista  non  o  efectúe,  poderá  concedérselle  outro  novo  prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato. 
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a
certificación  final  das  obras  executadas,  que  lle  será  aboada ao  contratista  a  conta  da  liquidación  do
contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo
concello contratante. 

37) Prazo de garantía.
O prazo  de  garantía  terá  unha duración  dun  ano  a  contar  desde  a  recepción  das  obras  excepto  nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela
se produzan. 
Se  as  obras  se  deteriorasen  por  incumprimento  desta  obrigación,  os  traballos  necesarios  para  a  súa
reparación executaraos administración contratante, por conta do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra,
de  oficio  ou  a  instancia  do  contratista,  redactará  un  informe sobre  o  estado  das  obras.  Se  este  fose
favorable,  o  contratista  quedará relevado de toda responsabilidade,  salvo  o  disposto  no artigo  236 do
TRLCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á
liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto no art.
216 do TRLCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo
para iso durante o cal  continuará encargado da conservación das obras,  sen dereito a percibir  cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas, o órgano de contratación poderá
ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos
citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe
da garantía, esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento.

39) Causas de resolución.
Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos nos artigos 225 e 239. Serán, así
mesmo, causas de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das condicións especiais de
execución establecidas nas cláusulas do presente prego.

40) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo,  e ambas as dúas partes quedan
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias e, no seu
caso, da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais
disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  Regulamento  de  desenvolvemento;  supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán
resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra eles haberá lugar a
recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa
interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera
outro recurso que os interesados estimen procedente. 

ANEXO I
CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO SANEAMENTO EN VENTOSA
2. CODIFICACIÓN B.  Vocabulario  común  de

contratos (CPV)
Código  CPV:  45232410-9.  Obras  de
saneamento.

3. ORZAMENTO Obras anuais
Base impoñible: 51.693,54.-
Importe IVE: 10.855,64-
Total: 62.549,18.-

62.549,18.-Euros (IVE ENGADIDO)

Obras plurianuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

Exercicio  Orzamentario  Importe  (IVE
ENGADIDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: 51.693,54.-
10% (modificación de proxecto): 5.169,35.-
10% (certificación final):  5.169,35.-
Total: 62.032,24.-

4.BIS.  REGULACION
HARMONIZADA

a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada.                     
 b) contrato suxeito a regulación harmonizada.          

5.  APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

160.62300

6. PRAZO DE EXECUCIÓN Fixado no proxecto (6 meses)

REDUCIÓN  DE  PRAZO  COMO  CRITERIO  DE  VALORACIÓN:  NON
APLICABLE NESTA OBRA.

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA  Non se esixe. 
                   

 Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría) 
 Grupo              subgrupo               categoría    
___________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
   

8.  CLASIFICACIÓN  PARA
EFECTOS  DE
ACREDITACIÓN  DE
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
   E                          1                           1
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9.  LUGAR  DE
PRESENTACIÓN  DE
OFERTAS

1.- Rexistro xeral da administración convocante en días laborais en horario
de 09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas establecidos
na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas.
2.-  Oficina de Correos
Comunicación do envío por medio de oficina de Correos:
Domicilio  da  entidade contratante:  Praza  do Concello  s/n  –  Bertamiráns
15220 Ames (A Coruña).  Nº de FAX da entidade contratante 981884929.
Correo  electrónico  da  entidade  contratante:
rogelio.pardo@concellodeames.gal

10.   PRAZO  DE
PRESENTACIÓN  DE
PROPOSICIÓNS

A)  Tramitación  ordinaria:  26  días  naturais contados  a  partir  da
derradeira  publicación  do  anuncio  de  licitación  no  BOP ou  no  Perfil  do
Contratante.
(Cláusula 11)                      

 B) Tramitación urxente: 13 días naturais contados a partir da derradeira
publicación do anuncio de licitación no BOP ou no Perfil do Contratante.
En  horario  de  Rexistro  da  administración  convocante   e  no  caso  de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11.  DOCUMENTACIÓN  QUE
SE  HA  PRESENTAR
SEGUNDO  O  IMPORTE  A
QUE  SE  REFIRE  A
CLÁUSULA 12.1.)

 A) Completa               □ 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
                                       □ 2) Igual ou superior a ________ euros

 B) Simplificada           □ 1) Inferior a 1.000.000,00 euros
                                       □ 2) Inferior a ___________  euros                       

12.  PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Máximo: 30% do prezo de adxudicación

13.  COMPROMISO  DE
CONTRATAR  A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

 NON SE ESIXE

 SI SE ESIXE             Nº DE TRABALLADORES_____________

14.  PERFIL  DE
CONTRATANTE

 Dirección páxina web: www.concellodeames.gal

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % do prezo de adxudicación, IVE excluído.
16. TAXAS DO CONTRATO
17. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais:   B1. NON PROCEDE   □
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □
                                               FORMULA__________________

18. CONTROL DE CALIDADE Ver cláusula 29
19.  IMPORTE MÁXIMO DOS
GASTOS  DE  PUBLICIDADE
DE LICITACIÓN A CONTA DO
CONTRATISTA

500.- euros.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal
TELÉFONO: 981883002

CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, deberá axustarse ao modelo establecido polo Concello.

21. DATOS DA FACTURA:

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.
NIF: P1500200I
CÓDIGO: L01150026.

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.
CÓDIGO: L01150026.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE
CÓDIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA CÓDIGO: L01150026.

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE
CÓDIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copistería “Copy Belén”. C/ Rosalía Castro
nº 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  /Dª__________________con  domicilio  en  _________________.
rúa_________________nº_________________ teléfono_________________con DNI (ou pasaporte ou documento que o
substitúa)  Nº______________actuando en nome propio (ou en representación de _________________DNI ou NIF Nº
_________________e con domicilio en _________________rúa_________________
nº_________________teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto cun único criterio de valoración (factor prezo) para a adxudicación da execución das
obras comprendidas no Proxecto de ______________________________________ .
e a cuxos efectos fai constar que:

1º.- Ofrece o  seguinte prezo:
A) Prezo sen IVE……………………………  Euros).
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

2º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares do presente contrato,
así como do proxecto e documentación técnica que o integra.
3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

1. ___ Non concorre con empresas vinculadas.

2. ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación  _____
NIF _____

                                   de                   de 201_
O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO III
MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           presentada por ..                         
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

                                       de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto (epígrafe 21 do anexo I do presente prego)"

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do señor alcalde en
Ames, a dezasete de outubro de 2017, e coa advertencia de que non foi aprobada aínda a acta da
sesión correspondente.

Vº e prace
O alcalde A secretaria   

José M. Miñones Conde
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