
                                                                 

                                                             

PREGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER
PARA A LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS
DE VALORACIÓN) DA OBRA REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL
DE AMES.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.
Obxecto e delimitación do contrato
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire o epígrafe 1 do cadro de
características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico aprobado polo pleno do Concello de Ames
o 26 de febreiro de 2016 (PAI 2016) integrado polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto
refundido da lei de contratos do sector público (en diante TRLCSP), incluído o correspondente Estudo de
Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde,  de acordo co disposto no art.  4  do
Decreto  1.627/97,  e  o  Estudo  de  Xestión  de  residuos  de  construción  e  demolición,  de  acordo  co
establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 . 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, polo que teñen carácter contractual. 
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Proxecto prevalecerá
o primeiro.
1.2) Delimitación do contrato.
Para os efectos do presente prego e do TRLCSP,  o presente contrato non está suxeito a regulación
harmonizada.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características
do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.
Na  contratación  destas  obras  entenderase  que  os  contratistas,  ao  formularen  as  súas  propostas
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o
importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e
modelo de oferta económica do presente prego.
3) Financiamento. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para  atender  ás  obrigacións  económicas  que  se  derivan  para  a  administración  do  cumprimento  do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 5 do cadro de
características do contrato (anexo I do presente prego). 
4) Revisión de prezos. 
De conformidade  co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procederá en ningún caso a revisión de
prezos do presente contrato, e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 
5) Prazo de execución. 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 6 do cadro de características do
contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación do replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida o seu comezo. 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso se fixen na aprobación do programa
de traballo. 
6) Capacidade para contratar.
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras,  que  tendo  plena  capacidade  de  obrar  non  estean  comprendidas  nalgunha  das
circunstancias que enumeran os artigos 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a súa solvencia económica,
financeira  e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula
seguinte).
7) Clasificación do contratista.
Non se esixe clasificación. 
8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP. 
Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos
que a constitúan e a participación de cada un, así  como que asumen o compromiso de constituírse
formalmente en unión temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.
Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose a efectos da determinación da
solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes desta. No caso
de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.
No suposto de resultar  adxudicataria  a unión temporal,  deberá formalizarse,  en escritura pública,  así
como presentar o NIF das unións temporais, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data
en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa
extinción. 
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Os empresarios que concorran agrupados en unión temporais quedarán obrigados solidariamente perante
a administración
II.- ADXUDICACIÓN.
9) Procedemento  de adxudicación.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de adxudicación)
e tramitación ordinaria.
10) Anuncio e perfil de contratante.
O procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no
perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na
Comunidade Autónoma de Galicia. 
Perfil de Contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa da
actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a
través de Internet, na dirección que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato.
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación
11.A.1.)  As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se
indican nos epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis días
(26) naturais contados dende o día seguinte ao de publicación do anuncio de licitación no BOP, en sobres
cerrados, que poderán ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e
coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 
11.A.2.) No caso de que as proposicións se envíen por correo, o licitador deberá xustificar, co resgardo
correspondente,  a  data  de  imposición  do  envío  na  oficina  de  Correos,  e  anunciar  ao  órgano  de
contratación a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrónico no mesmo día. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non será admitida a proposición se é recibida polo órgano de
contratación con posterioridade á data da terminación do prazo sinalado no anuncio.
Os envíos  das  proposicións  ás que se  refire  o  apartado anterior,  deberán  remitirse mediante  correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do contrato.
11.A.3.)  Non se admitirá  outra forma de presentación  que as indicadas  na  epígrafe 9 do cadro de
características do presente prego (anexo I do presente prego).
11.4.4.)  De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitación urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece días naturais, contados desde
o día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil de contratante.
11.A.5.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto en que non coincida a
data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do
anuncio no BOP.

12) Proposicións: documentación. 
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".
Conterá soamente a seguinte documentación:

Documentación simplificada
Os licitadores, naqueles contratos, COMO É O PRESENTE CASO,  cuxo valor estimado sexa inferior á
cantidade indicada no epígrafe 11.B do cadro de características (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), terán que presentar a seguinte documentación:

A) Declaración responsable. 
De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O órgano de contratación,
se o estima conveniente,  poderá establecer  no prego de cláusulas administrativas particulares que a
achega  inicial  da  documentación  establecida  no  apartado  1  se  substitúa  por  unha  declaración
responsable do licitador indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa
administración. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar
ante  o  órgano  de  contratación,  previamente  á  adxudicación  do  contrato,  a  posesión  e  validez  dos
documentos esixidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable nos contratos de obras con
valor estimado inferior a 1.000.000 de euros”. 
O modelo de declaración responsable é o seguinte:

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D./Dª ……………………….. con DNI…………………………e  domicilio en, actuando en nome propio ou
en  representación  de  …………………con  domicilio  en………………………………………………..,  e  en
relación co contrato de execución das obras de …………………………
Declara
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración de conformidade co exposto no
art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicación,  a  acreditar  ante  o  órgano de contratación,  previamente  á adxudicación  do  contrato,  a
posesión e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cláusula do prego. De igual modo
comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da administración, a documentación
acreditativa do cumprimento das condicións establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme
o parágrafo 2 do epígrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do propoñente)

B) Porcentaxe de subcontratación. 
Porcentaxe  sobre  o  prezo  de  adxudicación  do  contrato  que  teñan  previsto  subcontratar,  dentro  da
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porcentaxe máxima establecida na epígrafe 12 do cadro de características do contrato, sinalando o nome
ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos
que se vaia encomendar a súa realización (artigo 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica
no presente apartado. 
No entanto, de acordo co establecido na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da
administración. No caso de que non se indique no cadro de características, a porcentaxe máxima será o
establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN
D/Dª……… con DNI ………… e  domicilio  en  …………  provincia  de  ………….Rúa…………..   nº
…………………………….en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa……………………á  que
representa  no  procedemento  de  adxudicación  do  contrato  de  execución  da  obra  Título:
………………………….
Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  será o seguinte:….. % *e
que se descompón nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE   QUE  SE  HA SUBCONTRATAR   AOS  PREZOS  DA
OFERTA (EXPRESADO EN %)*

TOTAL  QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR  EXPRESADO  EN  %*  SOBRE  O  IMPORTE  TOTAL  DE
ADXUDICACION………………………………………,..

(Lugar, data e firma do propoñente)
*indicar só o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do máximo establecido no
cadro  de  características  ou  que  inclúan  o  importe  da  subcontratación  expresado  en  euros  serán
excluídas.

C) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacións
Axustarase ao seguinte modelo:

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en
nome propio ou en nome e representación da empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____
provincia  de  _____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de(Título: ...)
Autorízaa  para que as comunicacións  relacionadas co citado  contrato se  efectúen en  calquera das
seguintes formas:
Fax: ___________
Correo electrónico: ___________

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade
Para  os  efectos  dispostos  na  cláusula  15.5  (criterios  de  desempate)  presentarase  unha  declaración
axustada ao seguinte modelo:

D./Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en
nome propio ou en nome e representación da empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____
provincia  de  _____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de (Título: ...)
Certifica:
1º) Que o número global  de traballadores de persoal  é  de ________, sendo o número particular de
traballadores con discapacidade en persoal de ________, o que representa un __________% (superior
ao 2%)
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do ________ % 
(Lugar, data e firma do propoñente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados.
(NON PROCEDE NO PRESENTE CASO).

F) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso:
Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento:

D./Dª  ………………………..  con  DNI  ……………………  e  domicilio  en  ……………  provincia  de
………………..  rúa  ………………nº  ……..en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa
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……………….á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título: ………..
Declara que se compromete a adscribir á  obra os medios persoais e materiais esixidos no anexo IV e a
presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. do presente prego que rexe a contratación a
documentación xustificativa diso a que se refire a cláusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a máis
vantaxosa.
(Lugar, data e firma do propoñente)
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obrigación esencial
para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar
pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.

G) Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos
que o integran, enunciado numericamente. 

12.1.1.- DOCUMENTACIÓN COMPLETA   (  A PRESENTAR SÓ POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A
PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN).

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 
A-2) Persoas  xurídicas:  escritura  de  constitución  ou  modificación  no  seu  caso,  inscrita  no  Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 
Se non o fora: Escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acta fundacional, no
que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente
Rexistro Oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de Código de Identificación Fiscal (NIF) debidamente compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión Europea acreditarase
mediante  a  inscrición  no  Rexistro  procedente,  de  acordo  coa  lexislación  do  Estado  onde  están
establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo
(Islandia, Liechtenstein e Noruega):
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de
acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración
xurada  ou  un  certificado,  nos  termos  que  se  establezan  regulamentariamente,  de  acordo  coas
disposicións comunitarias de aplicación (Disposición adicional 14 TRLCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias: 
1.-Os empresarios estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa capacidade de  obrar  con informe da Misión
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito
territorial radique o domicilio da empresa.
2.-Informe  de  reciprocidade:  As  persoas  físicas  ou  xurídicas  de  estados  non  pertencentes  á  Unión
Europea, deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente Española,
na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite á súa vez a participación de
empresas españolas na contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 
Nos  contratos  suxeitos  a  regulación  harmonizada  prescindirase  do  informe  sobre  reciprocidade  en
relación coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratación Pública da Organización
Mundial de Comercio.
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):  declaración de
sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 
As  empresas  estranxeiras  deberán  presentar  unha  declaración  de  sometemento  á  xurisdición  dos
Tribunais  e Xulgados españois  de calquera orde,  para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. 
Documento  acreditativo  de  que  a  empresa  ten  aberta  sucursal  en  España,  con  designación  de
apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art.
55 do TRLCSP). 

C) Poderes
Cando  o  licitador  non  actúe  en  nome propio  ou  se  trate  de  Sociedade  ou  persoa  Xurídica,  deberá
acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a
administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa
esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes
Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberán bastantearse previamente
polo/a secretario/a da Corporación ou funcionario/a habilitado/a. 
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E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das prohibicións
para  contratar  ou  incompatibilidades  establecidas  no  artigo  146.1.c  e  60  do  TRLCSP,  axustado  ao
seguinte modelo:

D/Dª.……………..  con  DNI……………..  e  domicilio  en  ……………….  provincia  de  ………..  rúa
………………….. nº…………en nome propio ou en representación  da empresa…………………. á que
representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título: ……………………
Declara  que nin  a empresa nin  os seus administradores ou  órganos de dirección están  incursos en
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade
Social.
(Lugar, data e firma do propoñente)

F) Documento de clasificación empresarial
Non se esixe. 
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica
Dado que non resulta esixible a clasificación do contratista, os licitadores deberán acreditar a solvencia
económica e financeira e a solvencia técnica ou profesional:
- Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se
indica no anexo I, epígrafe 8.
- Ou no caso de que a empresa non estea clasificada, deberá acreditar a solvencia:
Económica e financeira, mediante a xustificación do volume anual de negocios. 
O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das súas contas anuais aprobadas e
depositadas  no  Rexistro  Mercantil,  se  o  empresario  estivese  inscrito  no  devandito  rexistro;  en  caso
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. 
Os  empresarios  individuais  non inscritos  no  Rexistro  Mercantil,  acreditarán  o  seu   volume anual  de
negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.
Técnica ou profesional: mediante a relación das obras do mesmo tipo ou natureza executadas no curso
dos últimos dez últimos anos, acompañada de certificados de boa execución.

APRECIACION DA SOLVENCIA:
Solvencia económica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a súa solvencia económica e
financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres
últimos concluídos sexa,  polo menos,  unha vez e media o valor  estimado do contrato,  cando a súa
duración non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato, se
a súa duración é superior a un ano.
Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a súa solvencia técnica cando o importe anual
acumulado no ano de maior execución, sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou
da súa anualidade media, se esta é inferior ao valor estimado do contrato.
O valor estimado para os efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de
características.
Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoña da clasificación correspondente que substitúa a
solvencia,  deberán xustificar a súa solvencia económica e financeira e a súa solvencia técnica e, en
consecuencia,  non  se  establece  excepción  de  presentación  desta  por  razón  da  contía  (art.  11.5  do
Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. 
Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento:

D/Dª………………………..  con  DNI  ……………………  e  domicilio  en  ……………  provincia  de
………………..  rúa  ………………nº  ……..en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa
………………. á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
Título: ………..
Declara que se compromete a adscribir á  obra os medios persoais e materiais esixidos no anexo V e a
presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. do presente prego que rexe a contratación a
documentación xustificativa diso a que se refire a cláusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a máis
vantaxosa.
(Lugar, data e firma do propoñente)

O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obrigación esencial,
os efectos establecidos no artigo 223.f TRLCSP. Non obstante, o órgano de contratación poderá optar
pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.

I) Unións temporais de empresas. 
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha delas
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e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 59 do TRLCSP e cláusula 8 do presente prego.

J)  Rexistro  oficial  de  licitadores  e  empresas  clasificadas  do  Estado  ou  das  Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación da
Coruña: 
Os  licitadores  poderán  indicar  o  rexistro  no  que  estean  inscritos,  acompañando  a  correspondente
certificación onde se recollan os puntos a que se refire o artigo 328 do TRLCSP; nese caso estarán
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a administración poida
solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios, co fin de verificar ou comprobar a súa
exactitude ou vixencia.
Non  obstante,  aquelas  empresas  que  con  carácter  voluntario  figuren  inscritas  no  Rexistro  de
documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, acompañarán unha copia
do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao número de inscrición no Rexistro e, en
consecuencia, as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da
Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación
Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 do
20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados:
A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes. 

K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e da Seguridade
Social co Estado en procedementos de contratación. 
Axustarase ao seguinte modelo:

D/Dª……… con residencia ……. provincia de …………… rúa …………… nº…… segundo DNI nº……. en
nome propio ou da empresa ……………. á que representa no procedemento de adxudicación do contrato
de execución da obra
- Título:…………..
Autoriza  á administración contratante a solicitar  a cesión da información por medios informáticos ou
telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado
e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratación do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de
carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e
outras normas tributarias e da Seguridade Social  e demais disposicións de aplicación, sempre que o
órgano de contratación o  estime oportuno.
(Lugar, data e firma do propoñente)

L)  Porcentaxe de subcontratación
Porcentaxe  sobre  o  prezo  de  adxudicación  do  contrato  que  teñan  previsto  subcontratar,  dentro  da
porcentaxe máxima establecido na epígrafe 12 do cadro de características do contrato sinalando o nome
ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos
que se vaia encomendar a súa realización (artigo 227.2.a do TRLCSP) e axustado ao modelo que se
indica no presente apartado. 
No entranto, de acordo co establecido na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa
da administración. No caso de que non se indique no cadro de características, a porcentaxe máxima será
a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN

D./Dª………   con  DNI  ……..  e  domicilio  en  ……….  provincia  de……..  rúa  ……
nº…….......en nome propio ou en representación  da empresa………. á que representa no procedemento
de adxudicación do contrato de execución da obra
Título: …….
Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  será o seguinte: ….. % *

e que se descompón nas seguintes unidades:
UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE   QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR   AOS  PREZOS  DA

OFERTA
 (EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE de
ADXUDICACION………………………………………,..

(Lugar, data e firma do propoñente)
*  indicar só o % , non o importe
As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación, que excedan do máximo establecido no
cadro  de  características  ou  que  inclúan  o  importe  da  subcontratación  expresado  en  euros,  serán
excluídas.
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M) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacións
Axustarase ao seguinte modelo:

D. Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en
nome propio ou en nome e representación da empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____
provincia  de  _____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de
(Título: ...) Autorízaa para que as comunicacións relacionadas co citado contrato se efectúen en calquera
das seguintes formas:
Fax: ___________
Correo electrónico: ___________
(Lugar, data e firma do propoñente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade
Para  os  efectos  dispostos  na  cláusula  15.5  (criterios  de  desempate)  presentarase  unha  declaración
axustada ao seguinte modelo:

D. /Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en
nome propio ou en nome e representación da empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____
provincia  de  _____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  procedemento  de
adxudicación do contrato de
(Título: ...)
Certifica:
1º) Que o número global  de traballadores de persoal  é de ________,  sendo o número particular de
traballadores con discapacidade en persoal de ________, o que representa un __________% (superior
ao 2%)
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do ________ % 
(Lugar, data e firma do propoñente)

Ñ) Compromiso de contratar traballadores/as desempregados/as.
NON PROCEDE NO PRESENTE CASO.

12.2. Sobre B: Subtitulado Referencias técnicas.   Criterios non avaliables de forma automática. 
Conterá as seguintes referencias técnicas que se presentarán en papel ou en CD (formato dixital PDF con
firma electrónica).
12.2.A.1) Programa de traballo
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas
unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso, coas anualidades fixadas no cadro
de características. Deberá incluír:
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta
a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da
calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar
na obra.
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras,
no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en días naturais),
axustado ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste
gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta.
c)  Descrición  fotográfica  ou  en  vídeo  da  obra:  Describirase  a  forma  en  que  se  documentará
fotograficamente  ou  en  vídeo  o  desenvolvemento  e  evolución  das  obras.  A  dita  documentación
entregarase á administración na data da acta de recepción.
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.
12.2.A.2) Programa de actuación medioambiental
Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial: 
- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.
- Rexeneración de espazos.
-  Indicación  de  vertedoiros  autorizados  onde  se  van  trasladar  os  materiais  usados,  excedentes   ou
procedentes de demolición ou derribas.
-  Compromiso  de  achegar,  no  seu  momento,  a  documentación  que  acredite  que  os  residuos  de
construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c
do R.D. 105/2008. 
- Medidas de aforro enerxético.
12.2.B) Plan de control interno de calidade:
A oferta  conterá,  de  forma xustificada,  a  proposta  programada do control  interno  de  calidade que a
empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos, a:
- control de calidade nos materiais que se ha empregar.
- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra.
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- control de calidade nas probas finais de instalacións.
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluír,
dentro do control de calidade. 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Para os efectos dispostos no apartado anterior  o contratista indicará,  para cada un dos aspectos do
control de calidade, medios propios ou externos, o licitador indicará se levará a cabo o control de calidade
con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade.
O contratista deberá especificar os sistemas de controis e ensaios que a empresa se compromete a
realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.
Este  programa terá  carácter  contractual  para  o  adxudicatario  e  o  seu  incumprimento  considerarase
incumprimento de obrigación esencial para os efectos establecidos no artigo 223.f TRLCSP. 
Non obstante,  o órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades, nos termos da
cláusula 33 do presente prego.
12.2.C)  Plan de seguridade e saúde:
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo, que haberá de
seguirse  durante  a  execución  da  obra,  en  aplicación  do  estudo  de  seguridade  e  saúde.  No  citado
esquema detallaranse:
- Medidas de prevención que se han adoptar.
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan.
- Oferta de melloras de índole técnica.
- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e seguridade.
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados, en materia de seguridade e
saúde
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
12.2.D .- Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos
que o integran, enunciado numericamente.

12.3.    Sobre C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente” 
Conterá  a  proposición  económica  e  referencias  valorables  automaticamente,  formulada  estritamente
conforme ao modelo que figura como anexo II deste prego.
12.3.1) Oferta económica: formulada estritamente conforme co modelo do anexo II do presente prego.
12.3.2) Porcentaxe destinado a control de calidade:  formulada estritamente conforme co modelo do
anexo II do presente prego.
A administración, a través da Dirección e de acordo co disposto na cláusula 29 do prego, ordenará a unha
empresa  especializada  neste  tipo  de  controis,  contratada  pola  administración,  que  se  verifiquen  os
ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos
que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra. 
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de valoración, non se
computa o 1% mínimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3%
de incremento de control de calidade externo, obterá 9 puntos (de acordo coa valoración do ANEXO IV)
pero,  para os  efectos  de financiamento polo  contratista,  a  porcentaxe  destinada a control  externo  a
contratar pola administración será do 4% (3% ofertado polo adxudicatario máis 1% mínimo obrigatorio).
A Dirección de Obra poderá solicitar, en calquera momento, todos os informes e cálculos, derivados deste
programa de control interno de calidade

12.3.3.- Proposta de redución de prazos de execución:
NON PROCEDE PORQUE NON SE VALORAN NO PRESENTE CASO.

13) Documentos: orixinais e copias.
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que
foron compulsadas cos seus orixinais. 
14) Garantía provisional.
En consonancia co disposto no artigo 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da constitución
da garantía provisional. 
15) Apertura de plicas e adxudicación. 
Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións  corrixibles,
rexeitamento de proposicións e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto no art.
160  do  TRLCSP  e  Regulamento  de  desenvolvemento  da  lei.  Para  estes  efectos  a  administración
comunicará  por  calquera  dos  medios  indicados  polo  contratista  conforme a  cláusula  12.1.1.M)  ou  a
cláusula 12.1.2.C) do presente prego, indicándolle os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.
15.1 Apertura e valoración das ofertas.
Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas
1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas, do procedemento aberto con
multiplicidade de criterios de valoración. 
Para os efectos previstos na primeira fase, o Comité de Expertos ou Organismo Técnico Especializado
(cuxa composición designará o órgano de Contratación a proposta da Mesa de Contratación),  emitirá
informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de adxudicación non avaliables de forma
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automática do procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración (excepto o factor prezo e
demais criterios avaliables de forma automática) á vista da documentación incluída polos licitadores no
sobre B:  “Referencias técnicas.  Criterios de valoración non avaliables de forma automática mediante
fórmulas.
As empresas que non superen a puntuación mínima de 12,5 puntos na FASE 1  coa suma da puntuación
correspondente aos criterios de valoración non avaliables de forma automática: Plan de control interno de
calidade, Programa de traballo, Programa de actuación medioambiental e Plan de seguridade e saúde,
non continuarán no proceso selectivo.
Na puntuación mínima á que se refire o apartado anterior non se computan, en ningún caso, as propostas
de redución de prazos. 
2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática
Procedemento:
Unha vez emitido o correspondente  informe relativo ao sobre B,  para os efectos previstos na segunda
fase, a Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do sobre C (ofertas económicas e
demais criterios avaliables de forma automática).  Celebrarase no lugar e día que se sinale no Perfil do
Contratante do Concello de Ames.
O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión das
proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas.
As  ofertas  que  correspondan  á  proposicións  rexeitadas  quedarán  excluídas  do  procedemento  de
adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non se poderán abrir. 
Antes da apertura da primeira proposición, convidaranse aos licitadores interesados para que manifesten
as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias. A Mesa aclarará e dará
as contestacións pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos
que non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de
defectos ou omisións.
15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese
do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro
manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de
erro ou inconsistencia que a fagan inviable,  será rexeitada pola Mesa de Contratación, en resolución
motivada. 
15.2.1.- A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis
vantaxosa,  mediante  a  aplicación  dos  criterios  establecidos  no  presente  prego,  sen  atender
necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta a licitación, motivando, en todo caso, a súa
resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 

15.3.- Criterios de valoración
Os criterios para a adxudicación do presente procedemento aberto con multiplicidade de criterios, son os
seguintes: 
FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS
1.-Plan de control interno de calidade: de 0 a 9  puntos
2.-Programa de traballo: de 0 a 13 puntos 
3.-Programa de actuación medioambiental: de 0 a 6 puntos
4.-Plan de seguridade e saúde: de 0 a 12 puntos.

Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV
Disposición común: exclusións.

As empresas que non superen a puntuación mínima de 12,5 puntos na FASE 1  coa suma da
puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de calidade,
programa de traballo e actuación ambiental, e plan de seguridade e saúde, non continuarán no
proceso selectivo,   quedando excluídas da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade
de criterios.

FASE II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS 
1. Porcentaxe destinada a control de calidade.
1.A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1  punto.
1.B - Porcentaxe destinada a controis externos de calidade: de 0 a 9  puntos.
3- Oferta económica: ata 40 puntos.
Para o seu desenvolvemento e aplicación, teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

15.4.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 
15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non se pode cumprir
como  consecuencia  de  baixas  desproporcionadas  ou  anormais,  notificará  esta  circunstancia  aos
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días xustifiquen as ditas
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ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.3 da presente cláusula. 
A xustificación realizada polos licitadores remitirase para informe dos Servizos Técnicos co fin de que
emitan o correspondente informe.
15.4.2.- Consideraranse, en principio, como desproporcionadas ou anormais as ofertas que estean nos
seguintes supostos:
- Número de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados  se é inferior ao prezo de
licitación en máis dun 16,67%, o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67%.
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se é inferior
a outra, en máis dun 13,33%
- Número de ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan
inferiores  á media  aritmética  das ofertas presentadas  en  máis  dun 6,67% da dita  media.  Con todo,
excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en
máis  dun  6,67%  desta.  En  calquera  caso,  consideraranse  ofertas  con  valores  anormais  ou
desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%.
- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse  con valores anormais ou desproporcionados aquelas
ofertas que sexan inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media.  No
entanto,  se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta,
calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o
número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor
contía.
15.4.3.-  Serán criterios obxectivos para apreciar  ou non o carácter  desproporcionado ou anormal  da
oferta:
Xustificación dos prezos ofertados
Volume de obra
Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal
da oferta. 
A documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da
oferta, presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrónica).
Os licitadores, con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados,  dentro do prazo
concedido para o efecto deberán presentar a seguinte documentación:
1. Xustificación de prezos ofertados:
D. Materiais
A.1 Compra
-Carta de compromiso dos provedores.
- Prezos detallados.
A.2  Medios  propios  e/ou  materiais  de  produción  propia  (por  disposición  de  canteiras,  almacén  ou
similares) 
- Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de venda ao
público
E. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratación
- Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos
B.2 Medios propios
- Relación detallada da maquinaria 
F. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste  caso  o  licitador  deberá  xustificar  que  presentou  a  oferta  con  valores  anormais  ou
desproporcionados  a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os
medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.
3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración responsable da obra en
execución
15.5 Criterios de desempate
No  caso  de  que,  aplicando  os  criterios  de  valoración,  dúas  ou  máis  empresas  empaten  na  maior
puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu persoal maior número de
traballadores  con  discapacidade   (superior  ao  2%),  de  conformidade  co  establecido  na  Disposición
adicional 4ª do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17
de marzo de 2000). 
Se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa acreditan ter
relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, terá preferencia
na adxudicación  do contrato  o  licitador  que dispoña da  maior  porcentaxe  de  traballadores  fixos  con
discapacidade no seu persoal.
Para estes efectos deberán presentar a documentación esixida nas cláusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D
15.6 Renuncia
A presentación  da  oferta  vincula  ao  contratista  coa  administración,  de  tal  modo  que  a  renuncia  á
adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente
(a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de
plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato,
e)  a  comprobación  do  replanteo,  f)  o  inicio  e  execución  das  obras,  g)  a  recepción,  etc.  faculta  á

10



                                                                 

                                                             

Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos
danos e prexuízos causados á administración contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP. 
Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e
materiais á que se refire a cláusula 12.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación
poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de
danos e perdas. 
A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 
Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 15 días, contados desde a
apertura  das proposicións,  o  contratista  terá dereito  a  retirar  a  súa proposición,  de conformidade co
disposto no artigo 161 do TRLCSP,  non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en
15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites aos que se refire o artigo 152.3
15.7. Designación de director de obra
No acordo ou resolución de adxudicación, o órgano competente da Corporación concretará  a designación
do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de
servizos, previa a tramitación do correspondente expediente de contratación. 
16) Adxudicación 
16.1.  Unha vez que a Mesa de Contratación formule a proposta de adxudicación requirirase ao licitador
que presenta a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, contados desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:
-A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e da
Seguridade Social, ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso.
-Garantías:
Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5 por
cento do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 96 TRLCSP.
Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a oferta
presentada  polo   licitador  que  presentase  a  oferta  máis  vantaxosa,  unha  vez  xustificado  o  carácter
desproporcionado ou anormal da oferta e en función da documentación que presente, requiriráselle  de
conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantía á que se refire o parágrafo anterior, preste
unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor
engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantía definitiva o 10 por cento do importe de
adxudicación,  excluído o imposto sobre o valor engadido. Esta garantía  complementaria  constituirase
separadamente e poderá ser devolta unha vez se formalice a acta de recepción.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades,
que estean en situación de mora fronte á administración contratante como consecuencia da falta  de
pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que
mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30
días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. 
Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á
entidade avalista  ou aseguradora do disposto nesta cláusula,  sen que poida alegar  en consecuencia
descoñecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola administración.
Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron a dedicar
ou adscribir á execución do contrato. 
Para estes efectos a acreditación poderá realizarse:
Medios persoais:
A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras.
B)  Nº  de  traballadores  especificando  se  son  fixos  ou  temporais  ou  calquera  outra  modalidade,
acreditándose mediante os correspondentes contratos ou TCs
Medios materiais:
Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen

opción  de  compra,  arrendamento  financeiro  ou  leasing,  ou  no  seu  caso  mediante  facturas  ou
documentos onde se concreten as subcontratacións.

De  igual  modo  poderá  acreditarse  mediante  certificación  de  que  os  citados  medios  (que  deberán
describirse de forma individual  indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do
inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

Así  mesmo,  poderase  acreditar  mediante  certificación  de  inscrición  no  correspondente  rexistro  de
empresas acreditadas ou equivalente.

No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a
titularidade ou dispoñibilidade dos devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente
contrato.

No caso de que o  valor estimado do contrato sexa inferior a importe indicado no epígrafe 11.B do cadro
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de características do contrato (Anexo I do presente prego) e  COMO É O PRESENTE CASO, deberá
presentar toda a documentación esixida na cláusula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4
do TRLCSP,  excepto a xa presentada na documentación simplificada (cláusula 12.1. do presente prego).
Nos supostos previstos nas cláusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificación de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados.
16.2  De non cubrirse adecuadamente  o requirimento  no  prazo  sinalado,  entenderase  que o  licitador
retirou a súa oferta; nese caso solicitarase a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en
que queden clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.  60.2.a, 61 e 61 bis do
TRLCSP
16.3 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á
recepción da documentación.
16.4 A adxudicación notificaráselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
17) Formalización do contrato.
A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel
en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e na data que sinale a administración.
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado, a
administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da garantía provisional
que, no seu caso esixise.
Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista dos danos
e perdas  que a demora lle puidese ocasionar.
IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.
18) Acta de comprobación de replanteo e xustificación de contratar traballadores desempregados.
Comprobación do replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato, efectuarase a comprobación do replanteo, na data en
que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e
subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. 
Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo, a súa ausencia
considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos no artigo 237
do TRLCSP. 
Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e
subministradores.
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentará o Programa de traballo,  o Plan de Seguridade e Saúde, e o Plan de Residuos
específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008), así como a relación
de subcontratistas e subministradores,  co importe de obra que se ha realizar,  e neste caso, para os
efectos da cláusula 35 do presente prego. 
A aprobación do Plan de Seguridade e Saúde, corresponderalle ao presidente da Corporación, previo
informe do coordinador de seguridade e saúde.
Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación, a aprobación do Plan de residuos nos casos
que proceda.
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director poderá eximir
ao contratista da presentación do programa de traballo. 
En ningún caso se dispensará a presentación do programa de traballo para as obras plurianuais. 
Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo
O  contratista  deberá  iniciar  as  obras  dentro  do  quince  días  seguintes  ao  da  firma  da  acta  de
comprobación de replanteo.
O adxudicatario deberá comunicar a apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente con
carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde. 
Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a
súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por
parte do contratista, aquel dará a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente
na acta que se redacte, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezará a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 
19) Carteis e sinais.
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel
relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a administración provincial cuxo modelo
pode consultarse na páxina web que se indica no anexo I.20 “cadro de características”. O devandito cartel
deberá  manterse  na  obra  ata  que  se  devolva  a  garantía  definitiva,  sendo responsable  o  contratista
durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  código  da  circulación  e  normativa  de
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a
súa total  terminación,  sendo persoalmente responsable  dos accidentes motivados por  incumprimento
desta cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado
exemplar: 
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a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 
En ambos os dous casos, deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción, o adxudicatario deberá entregar á administración  en formato dixital con
firma electrónica a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderaa utilizar a administración libremente e
sen limitación temporal.
20) Ocupación de terreos.
O contratista  non pode ocupar  os  terreos afectados pola  obra  ata recibir  a  orde correspondente  da
dirección. 
21) Desenvolvemento dos traballos. 
21.1.- O  contratista  deberá  executar  as  obras  con  materiais  e  medios  de  primeira  calidade  e  nas
condicións  esixidas  no  proxecto  aprobado  e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como  de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan
compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas
pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo
exame  e  aceptación  polo  técnico-director,  nos  termos  e  formas  que  este  sinale,  para  o  correcto
cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu
exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía
definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da administración
examinen  ou  recoñezan,  durante  a  súa  construción,  as  partes  e  unidades  da  obra  ou  os  materiais
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais. 
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos na  construción,  ou se  teñen fundadas  razóns  para crer  que  existen vicios  ocultos  na obra
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da
devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo
de  garantía  por  vicios  ocultos  da  construción,  debido  ao  incumprimento  do  contrato  por  parte  do
contratista,  responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contados desde a recepción. 
Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP. 
22) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso
director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realización  daquelas  e  sinalará  o  ritmo  de  execución  conveniente,  mediante  as  anotacións
correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación. 
23) Normativa  laboral, igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevención de riscos laborais. 
Así mesmo, o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.
24) Produción e xestión de residuos.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.
25) Responsabilidade. Danos.
Será  por  conta do  contratista  a responsabilidade derivada de todos  os  danos,  perdas e  accións  de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o
prazo de garantía da obra. 
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos  causados  á
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento
administrativo. 
26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 
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27) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña
dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobación da devolución
da garantía definitiva. 
Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado,
vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do
presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.
28) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en diarios
oficiais e medios de comunicación que se detallan na epígrafe 19 do cadro de características do contrato. 
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou
imposto  sobre  construcións,  obras  e  instalacións,  se  procede,  e  o  aboamento  de  calquera  tributo
relacionado co establecido no presente apartado. 
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización
daqueles proxectos de instalacións e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros  de  transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a
aprobación polos organismos competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos
organismos e pago das taxas correspondentes.
29) Control de calidade.
A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 12.3.2. do presente prego,
ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administración, que se
verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e
os gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de
execución material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous
decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao modelo que se inclúe no anexo II do presente prego. Para
estes  efectos  a  administración  reterá  a  porcentaxe  de  control  de  calidade  correspondente  en  cada
certificación de obra.
A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as
mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin
estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares. 
Este control é independente do control interno que realice o contratista.
No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen
desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, o devandito custo será asumido polo contratista aínda que supere a
porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.
30) Dereitos do adxudicatario. 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do presente prego, e
de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo
216.4  do  TRLCSP,  segundo  a  redacción  dada  pola  Disposición  final  sexta  do  R.D.  Lei  4/2013,   o
aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:
a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificación de obra, o devandito documento deberá presentarse á entidade contratante acompañado da
factura correspondente, incumbíndolle tanto ao contratista como ao  director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cómputo
do trinta días naturais para que a administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de
recoñecemento da obrigación; no entanto, se a documentación presentada adoecese dalgún defecto, será
devolta ao contratista para a súa corrección, non se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.
De conformidade co establecido na disposición adicional trixésima terceira, o contratista terá a obrigación
de presentar a factura que expedira polas obras realizadas  ante o correspondente rexistro administrativo
para  os  efectos  da  súa  remisión  ao  órgano  administrativo  ou  unidade  a  quen  corresponda  a  súa
tramitación.
Na epígrafe   21   do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego),  inclúese   a
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a
identificación  do  órgano  de  Contratación  e  do  destinatario,  que  deberán  constar  na  factura
correspondente que emita o contratista
b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de
pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  
A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte
coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 
30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que
se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a
cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do
29  de  decembro  de  2004  pola  que  se  establecen  as  Medidas  de  Loita  Contra  a  Morosidade  nas
Operacións Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente
e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os
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defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a
partir da expedición da certificación emendada.
De igual  modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase na entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade correspondente.
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior
a catro meses, debendo comunicar á administración cun mes de antelación tal circunstancia, para os
efectos  do  recoñecemento  dos  dereitos  que  poidan  derivarse  da  devandita  suspensión,  nos  termos
establecidos no art. 216.5 TRLCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da administración fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)
30.5.- Dereito  a  transmitir  os  dereitos  de  cobranza,  nos  termos  do  artigo   218  do  TRLCSP e  nas
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 
31) Aboamento da obra executada. 
31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para  as  obras  ou  partes  de  obra  cuxas  dimensións  e  características  teñan  que  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de
que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisións da administración sobre o particular.  
31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das unidades de
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a
correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.-  Certificacións.- As  certificacións  expediranse  tomando  como  base  a  relación  valorada  e
tramitaranse pola Dirección Facultativa nos dez días seguintes do período que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que
nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Os  pagos  verificaranse  contra  certificacións  mensuais  acompañadas  de  relación  valorada
expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da
Corporación. En cada unha das certificacións reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento de
execución material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous
decimais), ofreza o adxudicatario.
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación. 
A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro da entidade correspondente
A factura deberá conter  ademais dos datos establecidos  na  normativa de facturas,  os datos que se
detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego.
Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na medición
final e sen supor de ningunha forma aprobación e recepción das obras que comprenden.
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 
1.  O contratista  terá dereito a percibir  aboamentos a conta ata o 75 por  100 do valor  dos materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorización do órgano de contratación que terá por único
obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade
ou posesión dos materiais. 
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para
deducilo  do  importe  total  das  unidades  de  obra  en  que queden incluídos  tales  materiais.  Este  Plan
elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 
2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou
noutra independente. 
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 
Se a unidade de obra onde se atopa o material  obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra e non
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poderá exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á
anualidade correspondente no exercicio económico vixente.  No caso de que non se puidese cubrir a
totalidade  do  aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao  aboamento  que
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1.  O  contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamentos  a  conta  por  razón  das  instalacións  e  equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 
a)  O aboamento  virá  determinado pola  parte  proporcional  da  amortización,  calculado de  acordo  coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais
que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos
prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 
c)  O  cálculo  da  cantidade  que  se  ha  aboar  deberá  acompañarse  dunha  memoria  explicativa  dos
resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego. 
2.  Canto  aos  requisitos  para  estes  aboamentos,  tramitación  e  devolución  estarase  ao  disposto  no
apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 
Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  232 do
TRLCSP 
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar
as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 
31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte á administración,
poderán ceder este conforme a dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será requisito
imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a
notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá
de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da administración,
os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios.
32) Prórrogas.
Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese
cumprir  o  seu  compromiso  se  se  lle  dá  unha  prórroga  do  tempo  que  se  lle  sinalou  o  órgano  de
contratación poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que
o contratista pedise outro menor. 
33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo
total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das
penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 
No caso de que o adxudicatario ofertaran redución de prazo de execución e a demora fose imputable ao
contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as seguintes: 
REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades 
Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros 
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros 
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros 
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros 
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros 
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros 
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros 
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros 
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros 
Ata un 55% ou máis 1 por cada 1.000 euros 
A administración terá a mesma facultade á que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa
execución con imposición de novas penalidades. 
34) Modificacións de obras. 
34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a
aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.
Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacións técnicas,  se estas se prepararon por un terceiro  alleo ao órgano de
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contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as
consideracións que teña por conveniente.
A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, previa audiencia ao contratista,
fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Non obstante  o disposto no apartado  1º só poderán introducirse variacións sen  necesidade de previa
aprobación cando estas consistan  na alteración no número de unidades realmente executadas sobre as
previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10
por 100 do prezo primitivo do contrato (art.  234 do TRLCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior,  respectando en todo caso, o límite establecido nel
iranse  incorporando  ás  relacións  valoradas  mensuais  e  poderán  ser  recollidas  e  aboadas  nas
certificacións mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no
proxecto modificacións das previstas no art.  234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada. 
34.2.-  Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se acorden de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP 
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o contratista non
terá dereito a reclamar ningunha indemnización.
A modificación  do  contrato  non poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións  complementarias  ás
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas  na  súa  documentación  preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de
utilización  ou  aproveitamento  independente.  Nestes  supostos,  deberá  procederse  a  unha  nova
contratación  da  prestación  correspondente,  na  que  poderá  aplicarse  o  réxime  establecido  para  a
adxudicación de contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e
174.b) do TRLCSP.
Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:
 A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 
Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:
1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se xustifique suficientemente
a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:
- Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante
o  contrato  debido  a  erros  ou  omisións  padecidos  na  redacción  do  proxecto  ou  das  especificacións
técnicas.
- Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas obxectivas que determinen a
súa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental
ou  similares,  postas  de  manifesto  con  posterioridade  á  adxudicación  do  contrato  e  que  non  fosen
previsibles  con  anterioridade  aplicando  toda  a  dilixencia  requirida  de  acordo  cunha  boa  práctica
profesional na elaboración do proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.
- Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación nos termos inicialmente
definidos.
- Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a
súa dispoñibilidade no mercado,  de acordo co estado da técnica,  se producise  con posterioridade á
adxudicación do contrato.
- Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, ambientais, urbanísticas, de seguridade
ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato.
2.  A modificación do  contrato  acordada conforme ao previsto  nesta  cláusula   non  poderá  alterar  as
condicións  esenciais  da  licitación  e  adxudicación,  e  deberá  limitarse  a  introducir  as  variacións
estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que a faga necesaria.
3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicións esenciais
de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:
-  cando  a  modificación  varíe  substancialmente  a  función  e  características  esenciais  da  prestación
inicialmente contratada.
- cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, tal e como esa relación
quedou definida polas condicións da adxudicación.
- cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha habilitación profesional diferente
da esixida para o contrato inicial ou unhas condicións de solvencia substancialmente distintas.
- cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este
límite.
- en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida previamente a modificación,
concorresen ao procedemento de adxudicación outros interesados, ou que os licitadores que tomaron
parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas  características  difiran   das  fixadas  neste,  os  prezos   aplicables  a  estas  serán  fixados  pola
administración, previa audiencia do contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase
os prezos fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos
que fixase ou executalas directamente.
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do  contrato aumente o seu  prezo,  reaxustarase a
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garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicación (IVE excluído)
Esta  garantía  deberá  constituírse  dentro  do  prazo  máximo  de  15  días  naturais  contados  desde  a
notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará
lugar á resolución do contrato. 
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto
nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 
35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os  adxudicatarios  non  poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  dun  contrato  de  obras  sen  obter
previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos  requisitos  e  condicións
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP. 
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro de
devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 
b) Subcontratación
Os  adxudicatarios  non  poderán  concertar  con  terceiros  a  realización  parcial  das  obras  sen  obter
previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos  requisitos  e  condicións
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacións parciais que o
adxudicatario  subcontrate  con  terceiros  non  poderán  exceder  da  porcentaxe  máxima  establecida  na
epígrafe 12 do cadro de características do contrato.
O  incumprimento  por  parte  do  contratista  deste  límite  máximo  de  subcontratación,   establecido  no
epígrafe 12 do cadro de características do contrato, considerarase incumprimento das súas obrigacións
contractuais esenciais e en consecuencia dará lugar á resolución do contrato con incautación de garantía
e indemnización por danos e perdas á  administración contratante.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na
Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación  do sector da construción e Real decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei  32/2006,  do18 de outubro,  reguladora da
subcontratación no sector da construción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicións establecidas no art. 228 do TRLCSP. 
c) Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de
contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando este o solicite,
relación  detallada  daqueles  subcontratistas  ou subministradores  que participen  no  contrato  cando se
perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de
cada un deles que garden unha relación  directa  co prazo  de  pago.  Así  mesmo,  deberán  achegar  a
solicitude  do  ente  público  contratante,  xustificante  de  cumprimento  dos  pagos  a  aqueles  unha  vez
terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004,
do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións  considéranse condicións esenciais
de execución, cuxo incumprimento,  ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico,
permitirá a imposición das penalidades establecidas para a demora na execución previstas no presente
prego.
36) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación,
cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. Todo
iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP. 
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de
dez  días  formule  as  alegacións  que  considere  oportunas,  sobre  as  que  resolverá  o  órgano  de
contratación. 
Do resultado  da recepción redactarase unha acta que subscribirán  todos os asistentes,  retirando un
exemplar orixinal cada un deles. 
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director
sinalará  os  defectos  observados  e  detallará  as  instrucións  precisas  fixando  un  prazo  para  remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectúe, poderá concedérselle outro novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a
certificación final das obras executadas, que lle será aboada ao contratista a conta da liquidación do
contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.
Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista,
deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 
37) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela
se produzan. 
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a súa
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reparación executaraos administración contratante, por conta do contratista. 
38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 
A) Obras contratadas pola Deputación. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fose
favorable,  o  contratista  quedará  relevado de  toda  responsabilidade,  salvo  o  disposto  no  art.  236  do
TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e
á liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto no
art. 216 do TRLCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execución  da  obra  e  non  ao  uso  do  construído,  durante  o  prazo  de  garantía  o  director  facultativo
procederá  a  ditar  as  oportunas  instrucións  ao  contratista  para  a  debida  reparación  do  construído,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas, o órgano de contratación
poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o
pago  dos  citados  gastos,  ben  con cargo  á  garantía  se  for  suficiente,  e  se  o  importe  da  reparación
excedese  do  importe  da  garantía,  esixirase  o  aboamento  dos  devanditos  gastos  pola  vía  de
constrinximento.
B) Obras contratadas polos Concellos. 
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.
B.2)  Ademais,  calquera saldo de liquidación que resulte a favor  do contratista  deberá ser  financiado
integramente polo concello contratante. 
39) Causas de resolución.
Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239. 
Serán,  así  mesmo,  causas  de  resolución  específicas  do  presente  contrato  o  incumprimento  das
condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12.1.2.E e 12.1.1.Ñ do presente prego.
40) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas partes quedan
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias) e no
seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como
as  demais  disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  Regulamento  de  desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de
dereito privado. 
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato
serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra eles
haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita
xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se
refire  o  artigo  40  do  TRLCSP  os  interesados  poderán  interpor  o  recurso  especial  en  materia  de
contratación.

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE
AMES.

2. CODIFICACIÓN B.  Vocabulario  común  de
contratos (CPV)

Código CPV: 45215400-1. Cementerio.

3. ORZAMENTO Obras anuais
Base impoñible: 286.007,32.
Importe IVE: 60.061,54.
Total: 346.068,86.

346.068,86.- Euros (IVE ENGADIDO)

Obras plurianuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

Exercicio  Orzamentario  Importe  (IVE
ENGADIDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: 286.007,32.
10% (modificación de proxecto): 28.600,37.
10% (certificación final): 28.600,37.
Total: 343.208,06.- 

4.BIS.  REGULACION
HARMONIZADA

a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada.                     
 b) contrato suxeito a regulación harmonizada.          

5.  APLICACIÓN 164.63200
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ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE EXECUCIÓN FIXADO NO PROXECTO

REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: 
NON APLICABLE NESTA OBRA.

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA  Non se esixe. 
                   

 Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría) 
 Grupo              subgrupo               categoría    
 
   

8.  CLASIFICACIÓN  PARA
EFECTOS  DE
ACREDITACIÓN  DE
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
   C                         4                               2
   C                         6                               2
    I                          6                               1

9.  LUGAR  DE
PRESENTACIÓN  DE
OFERTAS

1.- Rexistro xeral da administración convocante en días laborais en horario
de 09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas establecidos na
Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
2.-  Oficina de Correos
Comunicación do envío por medio de oficina de Correos:
Domicilio  da  entidade  contratante:  Praza  do  Concello  s/n  –  Bertamiráns
15220 Ames (A Coruña)
Nº de FAX da entidade contratante 981884929
Correo  electrónico  da  entidade  contratante:
rogelio.pardo@concellodeames.gal

10.   PRAZO  DE
PRESENTACIÓN  DE
PROPOSICIÓNS

A) Tramitación ordinaria: 26 días naturais contados a partir da derradeira
publicación do anuncio de licitación no BOP.
(Cláusula 11)                      

 B) Tramitación urxente: 13 días naturais contados a partir da derradeira
publicación do anuncio de licitación no BOP ou no Perfil do Contratante.
En  horario  de  Rexistro  da  administración  convocante   e  no  caso  de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11.  DOCUMENTACIÓN  QUE
SE  HA  PRESENTAR
SEGUNDO  O  IMPORTE  A
QUE  SE  REFIRE  A
CLAUSULA  12.1.1,  12.1.2  e
16.1.e)

 B) Simplificada             □ 1) Inferior a 1.000.000,00 euros
                                          □ 2) Inferior a ___________  euros                       

12.  PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Máximo: 30% do prezo de adxudicación

13.  COMPROMISO  DE
CONTRATAR  A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

NON SE ESIXE

 SI SE ESIXE             Nº DE TRABALLADORES_____________

14.  PERFIL  DE
CONTRATANTE

 Dirección páxina web: www.concellodeames.gal

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % do prezo de adxudicación, IVE excluído.
16. TAXAS DO CONTRATO
17. REVISIÓN DE PREZOS NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE Ver cláusula 29
19.  IMPORTE  MÁXIMO DOS
GASTOS  DE  PUBLICIDADE
DE LICITACIÓN A CONTA DO
CONTRATISTA

500.- euros.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal
TELÉFONO: 981883002

CARTEL DE  OBRA:  A cargo  do  contratista,  deberá  axustarse  ao  modelo  establecido  pola  Excma.
Deputación Provincial.

21. DATOS DA FACTURA:

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. 
ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.
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NIF: P1500200I
CÓDIGO: L01150026.

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.
CÓDIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE
CÓDIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA CÓDIGO: L01150026.

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE
CÓDIGO DE PROXECTO
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª          _________________                                   con domicilio en _________________.
rúa           _________________        nº             _________________ teléfono_________________con DNI
(ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                     actuando en nome
propio (ou en representación de _________________. 
DNI  ou  NIF  Nº     _________________                 e  con  domicilio  en  _________________.
rúa_________________nº            _________________teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicación da execución das
obras comprendidas no proxecto de ___________________________________e para cuxos efectos fai
constar que:

1º.- Ofrece o  seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE……………………………( .... euros).
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros.
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS.

2º.- Ofrece as seguinte porcentaxes de control de calidade:

-  Porcentaxe  de  control  externo  de  calidade:  Comprométese  a  financiar,  ademais  do  1%  mínimo
obrigatorio, o …..…..% (expresado con dous decimais) sobre o orzamento de execución material da obra,
para que a administración realice o control externo de calidade, conforme co previsto na cláusula 12.3.2 e
29 do prego, que será retido pola administración nas correspondentes certificacións de obra.
- Porcentaxe de control interno de calidade: Comprométese a destinar ata un …..… % para o control
interno de calidade que ha realizar a propia empresa.
3º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares
do presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.
4º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

___ Non concorre con empresas vinculadas.
___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación
NIF

                                   de                   de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
B. REFERENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
C.  OFERTA ECONÓMICA E REFERENCIAS TÉCNICAS
AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Proposición  para  tomar  parte  na  contratación  das  obras  de............................
presentada por ..                         
Teléfono ________________ 
Fax ____________________
                                      de                  de 201_     

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 
FASE I
CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIENTE FÓRMULAS

a) Plan de control interno de calidade (cláusula 15)
Valorarase  de  0  a  9 puntos  conforme  á  seguinte  desagregación  (Para  este  proceso   de  cálculo
utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan)
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Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e
totalmente adaptado á obra

De 7,01 a 9,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e
adaptado á obra

De 4,01 a 7,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e
parcialmente adaptado á obra

De 2.01a 4,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente De 0,51 a 2,00 puntos
Ofertas  que  presenten  un  plan  de  control  interno  de  calidade   non
adaptado e incompleto

De 0,00 a 0,50 puntos

b) Programa de traballo (cláusula 15):
Valorarase de 0 a 13 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e  totalmente
adaptado á obra

De 9,01 a 13,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e adaptado á
obra

De 6.01 a 9,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente
adaptado

De 3,01 a 6 ,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo  insuficiente De 0,01 a 3,00 puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto 0 puntos

c) Programa de actuación medioambiental (cláusula 15):
Valorarase de 0 a 6 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuación ambiental específica e adaptada á
obra 

De 4,01 a 6,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental xenérica e parcialmente
adaptada

De 2,00 a 4,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental  insuficiente De 0,01 a 1,99 puntos
Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental  non  adaptada  e
incompleta

0 puntos

d) Plan de seguridade e saúde (cláusula 15): de 0 a 12 puntos
Valórase de 0 a 12 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse
números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):
Ofertas que presentan un esquema do plan de
seguridade e saúde específico e adaptado á obra

De 10,00 a 12,00 puntos

Ofertas que presenten un esquema do plan de
seguridade  e  saúde  xenérico  e  parcialmente
adaptado

De 6,50 a 9,99 puntos

Ofertas que presenten un esquema do plan de
seguridade e saúde insuficiente

De 0,01 a 6,49 puntos

Ofertas que presentan un esquema do plan de
seguridade e saúde non adaptado e incompleto

0 puntos

EXCLUSIÓNS
As empresas que non superen a puntuación mínima de 12,5 puntos na FASE 1  coa suma da puntuación
correspondente aos criterios de valoración: plan de control de calidade, programa de traballo, programa
de actuación ambiental e esquema do plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo,
quedando excluídos da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II     
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:
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II.1- PORCENTAXE DE CONTROL DE CALIDADE: 10 puntos máximo

PORCENTAXE DE CONTROL
INTERNO  DE  CALIDADE
(cláusula 15)

Outorgarase  a  máxima puntuación  (1  punto)  á/s
proposicións que oferten a maior porcentaxe e as
restantes  proposicións  puntuaranse
proporcionalmente

Ata 1 punto

PORCENTAXE DE CONTROL
EXTERNO  DE  CALIDADE
(cláusula 15)

Aumento  da  porcentaxe  de  control  de  calidade
externo calculado sobre o orzamento de execución
material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as
cláusulas 12 e 29.
Calcularase aplicando a seguinte fórmula: 3 X %
incremento  de  execución  material  (expresado en
dous decimais)

Ata 9 puntos

III. OFERTA ECONOMICA

Oferta Económica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa fórmula elaborada pola Facultade de Matemáticas:
1. Notacións

 P : prezo de licitación, 

 n : número de ofertas, 

 1 2 nO O … O, , , : valor das n  ofertas, 

 mO : media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n =

= å ), 

 1 2 nB B … B, , , : baixas absolutas (  1i iB P O i … n= - , = , , ), 

 mB : baixa absoluta media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n =

= = -å ),

 1 2 nb b … b, , , : baixas porcentuais con respecto a P  ( 100i
i

B
b

P
= ´ , 1i … n= , , ), 

 max minb b, : baixas porcentuais  máxima e mínima, 

 mb : baixa porcentual media (
1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P=

= = ´å ), 

 maxV : máxima valoración posible, 

 maxW : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 iW : valoración previa da oferta i -ésima entre 0  e maxW , 1 ,i … n= , ,

 iV : valoración final da oferta i -ésima entre 0  e maxV , 1 .i … n= , ,

Nota.- Dado que as baixas negativas correspondería a ofertas superiores ao prezo de licitación (e polo

tanto non admisibles),  suponse que as baixas ib  son iguais ou maiores que cero

  
2. Algoritmo de valoración de ofertas
3. Algoritmo p2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coas ofertas presentadas

.
100

max min
max max

b b
W V

-
=

2.2. Valoración previa entre 0 e maxW

Unha  puntuación inicial iW  da oferta i -ésima calcúlase por interpolación por tramos do seguinte modo

(ver a figura 1): 

1. Se i mb b£  (oferta entre o prezo licitación –baixa nula- e a oferta media)  entón a súa valoración é

proporcional entre os valores 0 e 
8

10
maxW

:

8

10
max

i i
m

W
W b

b
= ,
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2. Se i mb b>  (baixa superior á baixa media) entón a súa valoración é proporcional entre  
8

10
maxW

 y

maxW : 

2 8
( )

10( ) 10
max max

i i m
max m

W W
W b b

b b
= - + .

-

2.3. Valoración final entre 0  e maxV
En xeral, as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi
iguais.  Polo  tanto,  as  baixas  non  terían  moito  peso  na  adxudicación  dos  contratos  ou  concursos.
Proponse  unha  alternativa  de  reescalado  das  valoracións  previas  para  trasladar  as  puntuacións  ao

intervalo [0 ]maxV, , sumando a cada valoración previa unha cantidade S  case- proporcional á baixa: 

 Se 20 ( )
20
max

max max max

b
b S V W£ : = - , 

 Se 20max max maxb S V W³ : = - . 

A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1): 

1i
i i

max

b
V W S i … n

b
= + , = , , .

Nótase que a puntuación máxima maxV  só incumbe se a baixa máxima ( maxb ) é igual ou superior ao 20%

(figura 2).  

Nota.- No  caso  particular  en  que  todas  as  ofertas  son  iguais  ao  prezo  de  licitación  se  ten

1 2 0n m maxb b … b b b= = = = = =  polo  que  as  valoracións  anteriores  non  son  válidas  (se  teñen

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula ( 0iV = ) . Na

práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan
exactamente  cero.  Por  iso,  propoñemos dar  unha  puntuación  nula  a  todas  as  ofertas   sempre  que

610maxb -£ . 

2.4. Fórmula completa para valoración de ofertas

1. Definición de maxW : 

100
max min

max max

b b
W V

-
= .

2. Definición de S : 

 Se 20 ( )
20
max

max max max

b
b S V W£ : = - , 

 Se 20max max maxb S V W³ : = - . 

3. Valoración das ofertas cando 
610maxb -> . Para 1i … n= , , : 

 Se i mb b£  entón 

8

10
max i

i i
m max

W b
V b S

b b
= + ,

 Se i mb b>  entón 
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2 8
( ) .

10( ) 10
max max i

i i m
max m max

W W b
V b b S

b b b
= - + +

-

4. Valoración das ofertas cando 
610maxb -£ :

 Para 1i … n= , , : 0iV = . 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 20maxb < .
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 20maxb > .

3. Algoritmo para detectar a ofertas temerarias
3.1. Definición das ofertas temerarias
O  artigo 85 do R.D. 1098/2001 do 12 outubro,  define as ofertas temerarias do seguinte modo: 

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalmente, e atendendo ao obxecto do
contrato e circunstancias do mercado, o órgano de contratación poderá motivadamente reducir nun terzo
no  correspondente  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  as  porcentaxes  establecidas  nos
apartados anteriores”.
Nese caso a definición das  ofertas temerarias quedaría como segue: 

 Número de ofertas:  1.  A oferta  é temeraria se é inferior  ao prezo de licitación en máis  dun
16,67%, o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67

 Número de ofertas:  2.  Unha das ofertas resulta temeraria  se é inferior  á outra en máis dun
13,33%. 

 Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores á media aritmética
das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cómputo
da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á media de todas en máis dun 6,67%
desta.  En calquera  caso,  considéranse  temerarias  todas  as  ofertas con baixas  porcentuais
superiores a 16,67.  

 Número de ofertas: 4 ou máis. Considéranse temerarias aquelas ofertas que sexan inferiores á
media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas
existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcúlase unha
nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das
restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase  sobre as tres ofertas de menor
contía. 

3.2. Fórmula completa para a detección de ofertas temerarias

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

1. 1n = : Se 1 16,67b > , entón a oferta 1 (única) é temeraria. 
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2. 2n = : Supoñemos que 1 2O O³ . Se 2 1< 0,8667O O´  entón a oferta 2 é temeraria. 

3. 3n = : Supoñemos que 1 2 3O O O³ ³ . Sexa mO
*

 definida como: 

2 3 1

1

1
( ) se 1,0667

2
se 1,0667

m
m

m m

O O O O
O

O O O

*
ì + > ´ ,ï= í
ï £ ´ .î

Para 1 2 3i = , , , si 16,67ib >  o 0,9333i mO O*< ´  a oferta i  é temeraria. 

2. 4n ³ : Supoñemos que 1 2 nO O … O³ ³ ³ . Si 1 1,06667 mO O> ´ , sexa l  o índice tal que

1 l n£ £  y  

1 2 11,0667 1,0667l m l mO O … O O O O+³ ³ ³ > ´ , £ ´ .
Definimos 

1 1

2 1 1

1

1
( ) se 1,0667 e 3

1
( ) se 1,0667 e 3

3

se 1,0667

l n m

m n n n m

m m

O … O O O l n
n l

O O O O O O l n

O O O

+

*
- -

ì + + > ´ £ - ,ï -ï
ï= + + > ´ > - ,í
ï
ï £ ´ .ïî

Para 1 2i … n= , , , , se 0,9333i mO O*< ´  a oferta i  é temeraria. 

DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a fórmula poderá consultarse na seguinte dirección
de correo electrónico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA

Cláusula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 F)
1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA NUMERO
PERSOAS

Non se esixen expresamente, debendo ser
suficientes para a execución da obra.

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA
Non  se  esixen
expresamente,
debendo  ser
suficientes  para  a
execución da obra.
2.2. EQUIPOS
Non  se  esixen
expresamente,
debendo  ser
suficientes  para  a
execución da obra.
2.3.  MEDIOS
AUXILIARES
Non  se  esixen
expresamente,
debendo  ser
suficientes  para  a
execución da obra.
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