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Concello
de AMES

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruna)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na sua sesion ordinaria celebrada o dia 6 de outubro
de 2016, adoptou entre outros, o acordo que copiado € do teor literal seguinte:

“PUNTO DECJMO PRIMEIRO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DAS OBRAS
PAVIMENTACION ALDEA DE MAMOA E INTERIORES (TAPIA) E BARREIRO.-

Visto que con data do 26 de setembro de 2016 polo concelleiro delegado de Urbanismo,
Obras Publicas e Servizos Bésicos do Concello de Ames, detectouse a necesidade de realizar
a contrataciéon das obras contidas no proxecto “PAVIMENTACION ALDEA DE MAMOA E
INTERIORES (TAPIA) E BARREIRO”, propofiendo a sua contratacion mediante procedemento
aberto con Unico criterio de adxudicacién (factor prezo) e tramitacién ordinaria, obras incluidas
no proxecto técnico redactado polo enxefieiro de camifios, canles e portos D. Julio C. Rojo
Martinez de Estudio Técnico Gallego, SA, sendo aprobado en sesidon plenaria de 17 de
decembro de 2015.

Visto que emitiuse Informe de Intervencion 3/2016, sobre a porcentaxe que supdn a
contratacién en relacion cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe por Secretaria o 27 de setembro de 2016 sobre a lexislacion
aplicable e o procedemento a seguir e o 6rgano competente para aprobar e adxudicar o
contrato.

Visto que incorporouse ao expediente o Prego de Clausulas Administrativas Particulares que
han de rexer a adxudicacion do contrato, prego tipo da Deputacién Provincial da Corufa,
aprobado polo Pleno da Deputacién en sesiéon de 30 de decembro de 2015.

Examinada a documentacién que o acompania, visto o informe-proposta de Secretaria do 3 de
outubro de 2016, de conformidade co establecido na Disposicion Adicional Segunda e artigo
110 do TRLCSP, asi como a delegacién efectuada mediante decreto da Alcaldia 480/2016 de
16 de marzo, BOP num. 62 de 4 de abril de 2016 e a fiscalizacién de conformidade da
Intervencién Municipal (informe 135/2016), a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratacion, mediante procedemento aberto, con Unico
criterio de adxudicacién (factor prezo),e tramitacion ordinaria da obra denominada
“Pavimentaciéon Aldea de Mamoa e interiores (Tapia) e Barreiro” e definida no proxecto
técnico redactado polo enxefieiro de camifios, canles e portos Julio C. Rojo Martinez de
Estudio Técnico Gallego, SA, sendo aprobado en sesién plenaria de 17 de decembro de 2015.

Segundo.- Autorizar, en contia de 59.771,71- Euros, o gasto que para este Concello representa
a contratacion referenciada, con cargo a partida 454.61900 do estado de gastos do Orzamento
Municipal deste Concello para o exercicio 2016 (prorrogado 2012).

Terceiro.- Aprobar os Prego de Clausulas Administrativas Particulares que rexeran a licitacion
das obras de “Pavimentacién Aldea de Mamoa e interiores (Tapia) e Barreiro”, por
procedemento aberto con Unico criterio de valoracién (factor prezo) e tramitacidén ordinaria, que
son os prego tipo da Deputacién Provincial da Corufia, que figuran como Anexo | deste acordo.

Cuarto.- Nomear a Mesa de Contratacion coa seguinte composicion:

Presidente: Blas Garcia Pifieiro, concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Publicas e Servizos
Basicos, ou concelleiro no que delegue.

Vogais:

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacion ou funcionario/a que a substitia.

Margarita Fernandez Sobrino, interventora da Corporacién ou funcionario/a que o substitia.

José Rogelio Pardo Martinez, xefe do departamento de contratacion, ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Secretario:

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratacion ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Quinto.- Nomear como responsable do contrato a arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi
Fernandez.

Anexo |

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNIQO CRITERIO DE VALORACION:
FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE PAVIMENTACION ALDEA DA MAMOA E INTERIORES (TAPIA) E
BARREIRO.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

Obxecto e delimitacion do contrato

1.1 Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras &s que se refire o epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo 123 do Texto Refundido da Lei de contratos do sector publico (en diante TRLCSP), incluido o
correspondente Estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co
disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestion de residuos de construcion e demolicion, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O proxecto técnico redactado polo enxeneiro de caminos, canles e portos D. Julio C. Rojo Martinez, de
Estudio Técnico Gallego, SA foi aprobado polo Pleno do Concello de Ames en sesion do 17 de
decembro de 2015.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
polo que tefien caracter contractual. En caso de contradicion entre o Prego de Clausulas Administrativas
Particulares e o Proxecto prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e do TRLCSP, o presente contrato non estda suxeito a regulacion
harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do
contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas econémicas,
incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta
econdmica do presente Prego.

3) Financiamento.

Para atender as obrigacidns econdémicas que se derivan para a administraciéon do cumprimento do contrato,
existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacion sinalada no epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

4) Revisién de prezos.

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procedera en ningln caso a revision de prezos do
presente contrato, e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala no epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (6 meses), contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién do replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso se fixen na aprobacién do Programa de
Traballo.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias
que enumera o artigo 60 do TRLCSP, e acrediten a sua solvencia econdémica, financeira e técnica (ou se
atopen debidamente clasificadas nos supostos aos que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior a
cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtefia
previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto ou documentacién técnica que
consta no expediente.
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Concello
de AMES

No presente expediente, tal e como se indica no epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, non
se esixe clasificacion.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior, para os empresarios non espafois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o érgano de contratacion
correspondente a slUa solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos
documentos que se indican na clausula 12.1.1.G.

8) Unidéns temporais de empresas.

A administracién podera contratar con Unidns de Empresarios que se constituan temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias
dos que a constitlan e a participacién de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse
formalmente en Unién Temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a
sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da determinacion
da solvencia da Unién Temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. No
caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria a Unién Temporal, debera formalizarse, en escritura publica, asi
como presentar o NIF das empresas en Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a sta duracién sera coincidente
coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Unién Temporal quedaran obrigados solidariamente
perante a administracion

I.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto cun Unico criterio de adxudicacién: o prezo
mais baixo.

10) Anuncio e Perfil de Contratante.

O procedemento aberto & que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia, no
perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe
na Comunidade Auténoma de Galicia.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

As proposicidons para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se indican nos
epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis dias (26)
naturais contados dende o dia seguinte ao de publicaciéon do ultimo anuncio de licitacion, en 2
sobres pechados, que poderan ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12 do presente prego.

No caso de que as proposicidons se envien por correo, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao 6rgano de
contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo 6érgano de
contratacion con posterioridade a data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior, deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas
do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Presentacion de proposiciéns: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién".

Contera soamente a seguinte documentacién:

1.-Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O dérgano de contratacion,
se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas particulares que a
achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitia por unha declaracion
responsable do licitador indicando que cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa
administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, deberd acreditar

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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ante o drgano de contratacion, previamente a adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastarda con esta declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado
inferior & 1.000.000 euros.”, se presentara Declaracion Responsable con arranxo o seguinte modelo:

Modelo de Declaracion Responsable
DECLARACION RESPONSABLE:

D./D? ..o, con DNI ..., actuando en nome propio
ou en representacion de ..................... e en
relacion co contrato de execucion das obras de ..............c.c.ccoeean...

Declara

Que cumpre as condicidns establecidas para contratar coa administracion de conformidade co exposto no
art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, a acreditar ante o drgano de contratacion, previamente a adxudicacion do contrato, a posesion
e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo comprométese
a achegar en calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do
cumprimento das condicidns establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

2.-Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da porcentaxe
maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato ( Anexo I) sinalando o nome ou o
perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia encomendar a sua realizacién (artigo 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica a
continuacién. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion
previa da administracion.

Modelo de declaracion de porcentaxe de subcontratacion

D/De......... con DNI ............ e domicilio en ............ provincia de ............. Rda.............. n°
.................................. en nome propio ou en representacion da empresa........................a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo:
............................... Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera
o seguinte:..... % *e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION. .....ccvueiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeiiin.

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo establecido no cadro
de caracteristicas (30%) ou gue inclian o importe da subcontrataciéon expresado en euros seran excluidas.

3.-Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n° en nome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en provincia de

rda n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
TRUIO: e

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiuen en calquera das seguintes
formas:

Fax:

Correo electronico:

4.- Certificado sobre traballadores/as con discapacidade

4
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Concello
de AMES

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha declaracién
axustada ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n° en nome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en
provincia de rda n° teléfono a4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de (Titulo: ...)

Certifica:

19 Que o numero global de traballadores de persoal € de sendo o numero particular de

traballadores con discapacidade en persoal de O que representa un % (superior ao
2%)
29 Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal € do %

(Lugar, data e firma do propofiente)

5.- Compromiso de adscribir 4 execucion os medios persoais e/ou materiais suficientes.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D? o con DNI ............c.c.oo..... e domicilio en ............... provincia de
ma .o.ocoeieinnnn.. n° ... en nome propio ou en representacion da empresa

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

T/tulo Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais

esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que

rexe a contratacién a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a

oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de obrigacién esencial
para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano de contratacién podera optar
pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos
que o integran, enunciado numericamente.

DOCUMENTACION COMPLETA (A PRESENTAR SO POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A
PROPOSTA DE ADXUDICACION).

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1)Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitta.

A-2)Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso, inscrita no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se nono fora: escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acta fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso no correspondente
Rexistro Oficial.

Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non espafolas de Estados
Membros da Unién Europea acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente, de acordo coa
lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentaciéon dunha declaracién xurada ou
un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espainolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega): A capacidade de obrar destas empresas acreditarase
mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan
establecidos ou mediante a presentacién dunha declaraciéon xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacién (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias:

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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1.-Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade de obrar con informe da Mision
Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito
territorial radique o domicilio da empresa.

2.-Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes 4 Unién Europea,
deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente Espafola, na que se faga
constar que o Estado de procedencia da empresa admite & sla vez a participacién de empresas espafolas
na contratacién coa administraciéon en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en relacion
coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacion Publica da Organizacién Mundial de
Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): Declaracién de
sometemento a xurisdicidn de tribunais e xulgados espanois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento a xurisdicién dos Tribunais e
Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana. Documento acreditativo de que a
empresa ten aberta sucursal en Espafa, con designacion de apoderados ou de representantes para as suas
operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes: Cando o licitador non actle en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera
acompanarse poder notarial para representar a4 persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a
administracién contratante. O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en
que a dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes: Os poderes aos que se refire a letra C) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades: Declaracién responsable de que a empresa
interesada non esta incursa en ningunha das prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas
no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/IDe........c...c.... con DNI................. e domicilio en ................... provincia de ........... rua
....................... n...........en nome propio ou en representacion da empresa...................... & que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo: ........................
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou drganos de direccion estan incursos en
prohibicidns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa Seguridade Social.
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial. Non se esixe.

G) Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica

Dado que non resulte esixible a clasificacion do contratista para a execucion da obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica ou profesional por algunha das seguintes
formas:

- Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacion que se
indica no anexo |, epigrafe 8.

- No caso de que a empresa non estea clasificada, debera acreditar a solvencia da seguinte forma:

Solvencia econémica e financeira: mediante a xustificacién do volume anual de negocios.

O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro; en caso contrario
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito.

Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

Solvencia técnica ou profesional: mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza, executadas no
curso dos ultimos dez ultimos anos, acompafada de certificados de boa execucion.

Apreciacién da solvencia:
Solvencia econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia econdmica e
financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres
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ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez € media o valor estimado do contrato, cando a stua
duracién non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato,
se a sua duracion é superior a un ano.

Solvencia técnica e profesional: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execucion, sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado
do contrato, ou da sta anualidade media, se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificaciéon correspondente que substitia
a solvencia, deberan xustificar a sta solvencia econémica e financeira e a sua solvencia técnica e, en
consecuencia, non se establece excepcién de presentacion desta por razén da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

H) Unions temporais de empresas: Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a
constituen, participacién de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso
de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da Deputaciéon da
Coruna: Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritos, acompafando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o artigo 328 do TRLCSP; nese
caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a
administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios, co fin de verificar ou
comprobar a sla exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran unha copia
do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao niumero de inscriciéon no Rexistro e, en
consecuencia, as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacién Provincial da
Coruna (Ordenanza reguladora do rexistro de documentaciéon de empresas contratistas da Deputacion
Provincial da Corufa, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP num. 64 do
20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados:
A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

J) Autorizacion para a cesidon de informacién relativa a obrigaciéns tributarias e da Seguridade
Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/DA........ con residencia ............ provincia de ............... na ... ne..... segundo DNI ne°.......
en nome propio ou da empresa ................ d que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de execucion da obra Titulo Autoriza a administracion contratante a solicitar a cesion
da informacion por medios informaticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao
corrente das stas obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei
organica 15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre
a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da
Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que o drgano de contratacion o estime
oportuno.

(Lugar, data e firma do proporiente)

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores non
teran que presentar o sobre B de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".
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Contera a proposicion econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste
prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que
foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constitucion da garantia
provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisidns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto no art.
160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion comunicara
por calquera dos medios indicados polo contratista conforme ao presente prego, indicandolle os defectos ou
aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico a apertura das ofertas econémicas. Celebrarase no lugar
e dia que se sinale no Perfil do Contratante do Concello de Ames.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados correspondentes ao
sobre A, con expresion das proposicidns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas
ultimas.

As ofertas contidas nos sobres C que correspondan a proposicidons rexeitadas quedaran excluidas do
procedemento de adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicidén convidarase aos licitadores interesados a que manifesten as
dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a Mesa as
aclaraciéns e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de
documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisién de ofertas, ou o de correccion ou
emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese do
presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto
no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou
inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada polo 6rgano de contrataciéon a proposicién da Mesa de
Contratacion.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicién non poida ser cumprida
como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas,
acompafando a documentacién a que se refire 0 presente prego. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal a oferta que estean nos seguintes
supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se € inferior ao prezo de
licitacién en mais dun 16,67 % o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 16,67 %

- Numero de ofertas: 2. Se considera que unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan
inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67 % da dita media. Con todo, excluirase
para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67%
desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas
con baixas porcentuais superiores a 16,67.
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- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas
ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No

2 entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta,

< . s . .

! calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o

§ numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor
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traballadores/as con discapacidade (superior ao 2%), de conformidade co establecido na Disposicion
adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000 (BOP nim. 63 do 17 de
marzo de 2000). Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2%, tera
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos
con discapacidade no seu persoal.

15.5 Renuncia

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia & adxudicacién do
contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do expediente (a maneira de exemplo:
durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa
de Contratacion, c) a adxudicacién, d) antes da formalizacién do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o
inicio e execucion das obras, g) a recepcion, etc). faculta & Corporacion a que proceda 4 incautaciéon da garantia,
sen prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a administracién contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispoiiibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os licitadores estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacién
podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizaciéon de
danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma expresa
ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as mesmas consecuencias e
efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracion non acordase a
adxudicacion no prazo de 15 dias, contados desde a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a
retirar a stia proposicion, de conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP; non obstante, o prazo
indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites aos
que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.

15.6. Designacion de director de obra

No acordo ou resolucién de adxudicacion, o érgano de contratacién concretara a designacion do técnico-director
da obra e naqueles casos en que a Direccidon da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a
tramitacion do correspondente expediente de contratacion, sera designada tal Direccion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contrataciéon formule a proposta de adxudicacion, requirirase ao licitador que
presenta a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles, contados desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente:

-A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigaciéns tributarias e da

Seguridade Social, ou autorice ao 6rgano de contratacién para obter de forma directa a acreditacion diso.
-Garantias:

Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe do 5% do
importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire
o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de contratacion sexa a oferta
presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta e en funcidén da documentaciéon que presente requiriraselle, de
conformidade co art. 96 do TRLCSP, que ademais da garantia & que se refire o paragrafo anterior, preste unha
complementaria dun 5% do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por
tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o0 10% do importe de adxudicacion, excluido o imposto
sobre o valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta
unha vez se formalice a acta de recepcién.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de entidades, que
estean en situacién de mora fronte & administraciéon contratante como consecuencia da falta de pagamento
de obrigaciéns derivadas da incautacién de anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren
impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucidén xa executados 30 dias naturais
despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago.

Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar a entidade
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avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola administracion.

-Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron a dedicar
ou adscribir 4 execucién do contrato. Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras.

B) Numero de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién, arrendamento con ou sen
opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou
documentos onde se concreten as subcontratacions.

De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que deberan
describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicion) forman parte do
inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente rexistro de
empresas acreditadas ou equivalente.

No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a
titularidade ou dispoiibilidade dos devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente
contrato.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador
retirou a sua oferta; neste caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en
que queden clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do
TRLCSP.

16.3 O 6rgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes a
recepcién da documentacion.

16.4 A adxudicaciéon notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil de
contratante do Concello de Ames.

ll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizaciéon do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince (15) dias habiles seguintes a
aquel en que se reciba a notificacion da adxudicaciéon polos licitadores e na data que sinale a
administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado, a
administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da garantia
provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién de replanteo, programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan
de residuos e relaciéon de subcontratistas e subministradores.

Dentro do mes seguinte a formalizacién do contrato, efectuarase a comprobacién do replanteo, na data
que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir a este acto e
subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. Se o contratista non
acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a stia ausencia considerarase
como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.
Programa de Traballo, Plan de Seguridade e Saide, Plan de Residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de Traballo, o Plan de Seguridade e Saude, e o Plan de Residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R.D. 105/2008), asi como a relacién
de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de Seguridade e Saude, corresponderalle ao presidente da Corporacién, previo

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925



Documento 4 de 6.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P15002001 - NOMBRE MINONES CONDE JOSE MANUEL - NIF 44808588B, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Numero de serie del certificado firmante: 1.026.385.205, Fecha de emisién de la firma: 17/10/16 18:41
Cadigo de integridad (alg. SHA-256): 0476e7d2aa28d951c0065b47f56ad34a33f0a8c58d6ea9494b0403f722884¢36

Pagina 12 de un total de 22 pagina(s), Versién imprimible con informacién de firma.
Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO ROSA ANA - 10869361K, Emisor del certificado: AC FNMT Usuarios, Nimero de serie delcertificado firmante: 97.228.506.235.507.981.916.756.407.011.714.596.387, Fecha de emision de la firma: 11/10/16 14:49

Cédigo de integridad (alg. SHA-256): 64328e2d06e52c690alc5db181bdee28074fh855e7d81789ddf777f5e09e27¢1

P&gina 12 de un total de 22 pagina(s), Versién imprimible con informacion de firma.

informe do Coordinador de Seguridade e Saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion, a aprobacién do Plan de Residuos, nos casos
que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director, podera eximir ao
contratista da presentacion do Programa de Traballo. En ningln caso se dispensara a presentacion do
programa de traballo para as obras plurianuais.

Comezo das obras e comunicacién apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacion
de replanteo. O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a sua
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do
contratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que
se redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezara a
contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sua costa un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial cuxo modelo pode
consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel debera
manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o
devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions. Transcorrido o devandito prazo
o contratista debera retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucion, desviacién, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e normativa de
prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o comezo das obras ata a
sUa total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula. O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado exemplar:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos, debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacién. Na
data da acta de recepcién, o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital con firma
electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacién das obras
nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a administracién libremente e sen limitacion
temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da Direccién.
21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais € medios de primeira calidade e nas condiciéns
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de conformidade coas
instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que sexan compatibles co
dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP. Asi mesmo, debera utilizar os
elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns esixidas pola boa practica da construcion.
21.2.- Recepcidén e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra previo
exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame debera
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da garantia
definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da administracion
examinen ou recofiezan, durante a slUa construcién, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicidns e certificacions parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra executada,
o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobaciéon da devolucién da
garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,
ou as accidns precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién do prazo de
garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepcion.
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Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedara totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccidn e inspeccién das obras.

A direccién e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso
director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro
de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucidon conveniente, mediante as anotaciéns
correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporaciéon podera inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacién.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.
24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestion de residuos.
25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéons de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o
prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil €, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido €, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservaciéon dos materiais e instalaciéons, sen que tefia
dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da
devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire acondicionado,
vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia establecido na cldusula 37 do
presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicaciéon que se detallan na epigrafe 19 do cadro de caracteristicas do
contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de obras
ou imposto sobre construciéns, obras e instalaciéns, se procede, e o aboamento de calquera tributo
relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a realizacion
daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a
aprobaciéon polos organismos competentes da administracion, asi como a tramitacién ante os
devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 12 do presente prego,
ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracién, que se
verifiquen os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e
os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de
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execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous
decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao modelo que se inclie no anexo Il do presente prego. Para
estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada
certificacion de obra.

A mesma Direccidon fixara o numero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as
mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposiciéon xeral para o efecto, nin
estableza tales datos o propio proxecto.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execuciéon da obra fosen
desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo contratista ainda que supere a
porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente prego, e de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4
do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicién final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera
efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse & entidade contratante acompafiado da
factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do
trinta dias naturais para que a administracion aprobe a documentacion presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacidn presentada adoecese dalgun defecto, sera
devolta ao contratista para a sla correccidén, non se iniciard o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a obrigacion de
presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para os
efectos da suia remision ao érgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a identificacion
do érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion do
6rgano de Contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o
contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigaciéon de pago,
a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacién da direccién, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no
orzamento a dotacién necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a administraciéon demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se
refire 0 apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar
os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas Operacions
Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algun erro ou
omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade & certificaciéon, expresamente e
por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a certificacién, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase na entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese
a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sta presentacion en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicar & administracién cun mes de antelacion tal circunstancia, para os efectos
do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no
art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas condicions
sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direcciéon facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego de
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prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.
O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direcciéon coa suficiente antelacion, co fin
de que esta poida realizar as correspondentes medicidéns e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccidon Facultativa tomando como base as medicidéns das unidades
de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente
a correspondente relacion valorada & orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen que
nunha Unica certificacién se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafnadas de relacion valorada
expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente da
Corporacién. En cada unha das certificacions reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de
execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con
dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sla presentacion en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro da entidade correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na medicién
final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de contratacién que tera por Unico
obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa da propiedade
ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan
elaborarao a Direccién de Obra acompafandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada mensual
ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente
de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu
caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccién da obra € non
podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo a
anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispoiiible da anualidade do exercicio econdémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacidons e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
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a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O célculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase ao disposto no apartado
31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 232 do
TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as
deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte 4 administracion,
poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte 4 administracién, sera requisito
imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a
notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago habera de
ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesién se pofa en cofiecemento da administracion, os
mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese
cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o érgano de contratacion
podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista
pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion, asi como,
dos prazos parciais sinalados para a sua execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo
total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicién das
penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracién tera a mesma facultade a4 que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por
parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o érgano
de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucion ou acordar a continuidade da sua execucion
con imposicion de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a aprobacion técnica da modificacién e do
orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redacciéon da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificaciéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de contratacién, en
virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias formule as consideracions que
tefia por conveniente.

A aprobacion da modificaciéon correspondelle ao érgano de contratacion, previa audiencia ao contratista.

S6 poderan introducirse variacions sen necesidade de previa aprobacién cando estas consistan na alteracion
no numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicidons do proxecto, sempre que
non representen un incremento do gasto superior ao 10% do prezo primitivo do contrato (art. 234 do
TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel, iranse
incorporando as relaciéons valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas certificacidns
mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto
modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variaciéons na proposta a
elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden, de
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conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista non
tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A moaodificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas
non contempladas na stUa documentaciéon preparatoria, ou incorporar unha prestaciéon susceptible de
utilizacién ou aproveitamento independente.

Nestes supostos, deberd procederse a unha nova contratacion da prestaciéon correspondente, na que
podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicaciéon de contratos complementarios se concorren
as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificaciéon non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificacions non previstas na documentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacidbns non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Inadecuacion da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisidns padecidos na redaccion do proxecto ou das
especificacions técnicas.

b) Inadecuaciéon do proxecto ou das especificacibns da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacién do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo
cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccion das especificacions
técnicas.

c) Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacion nos termos inicialmente
definidos.

d) Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a
sUa dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con posterioridade &
adxudicacion do contrato.

e) Necesidade de axustar a prestacidn as especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do contrato.

2. A modificaciéon do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as
condicions esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as variacions
estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions esenciais
de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

b) cando a modificacién altere a relacidn entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como esa relacién
quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

c) cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente distintas.
d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicacion do contrato; no caso de modificacidns sucesivas, o conxunto delas non podera superar
este limite.

€) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a modificacion,
concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os licitadores que tomaron
parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofan a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran fixados pola
administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase
os prezos fixados, o 6rgano de contratacion podera contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido). Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde
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a notificacion de aprobacion da modificaciéon. A non constitucién da garantia dentro de devandito prazo dara
lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) Cesidn de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesién de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a
autorizaciéon do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicidns establecidos no artigo 226
do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizaciéon expresa polo 6rgano de contratacién da cesion. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter previamente
a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions establecidos nos artigos
227, 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacidéns parciais que o adxudicatario subcontrate con
terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas
do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no epigrafe
12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas obrigacions contractuais
esenciais e en consecuencia dara lugar & resolucién do contrato con incautaciéon de garantia e indemnizacion
por danos e perdas & administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da construcion e Real Decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condiciéns establecidas no artigo 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo 6rgano de
contratacién, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sla participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou subministraciéon de
cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude
do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a
prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condicions esenciais de execucion,
cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a
imposicion das penalidades establecidas para a demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcién das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua terminacion,
cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacioén das obras. Todo iso
de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un exemplar
orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director sinalara
os defectos observados e detallara as instruciéons precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se
transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectue, podera concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacién debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da liquidacién do
contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista, debera ser financiado integramente polo
concello contratante.

37) Prazo de garantia.
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Concello
de AMES

O prazo de garantia tera unha duraciéon dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacion das obras, seguindo,
no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que
nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacion e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose
favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo 236 do
TRLCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucién ou cancelaciéon da garantia e
a liquidacién, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao pago destas Ultimas o disposto
no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execuciéon da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacién das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacioéns indicadas, o 6rgano de contratacion
podera ordenar a sta execucion a outra empresa, correndo & conta do contratista adxudicatario da obra
0 pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion
excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola via de
constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.

B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucién.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos nos artigos 225 e 239. Seran,
asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condiciéns
especiais de execucion establecidas nas clausulas do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes quedan
sometidas expresamente 4 lexislacién de contratos do sector publico e normas complementarias e, no
seu caso, da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién asi como
as demais disposiciobns de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de
dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacién, resolucion e efectos deste contrato
seran resoltos polo érgano de contratacién, cuxos acordos poran fin a via administrativa e contra eles
habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da
devandita xurisdicién, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen
prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente.

ANEXO |
CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
1. PROXECTO PAVIMENTACION ALDEA DE MAMOA E INTERIORES (TAPIA) E
BARREIRO
2. CODIFICACION B. Vocabulario comin de | Cédigo CPV: 45233200-1 Traballos
contratos (CPV) diversos de pavimentacion.
3. ORZAMENTO Obras anuais 59.771,71.- Euros (IVE ENGADIDO).

Base impofiible: 49.398,11.-
Importe IVE: 10.373,60.-
Total: 59.771,71.-

Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
Base impoiiible ...... ENGADIDO)

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002

15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925



Importe IVE ........
Total ..........

201...
201....

4. VALOR ESTIMADO

Base imponible: 49.398,11.-

10% (modificacion de proxecto): 4.939,81.-
10% (certificacion final): 4.939,81.-

Total: 59.277,73-

4.BIS. REGULACION | [Oh) contrato non suxeito a regulacion harmonizada.
HARMONIZADA [b) contrato suxeito a regulacién harmonizada.

5. APLICACION | 454.61900

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCION

Fixado no proxecto (6 meses).

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
APLICABLE NESTA OBRA.

NON

7. CLASIFICACION ESIXIDA

[OINon se esixe.

[Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)

Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE ACREDITACION G 6 1
DE SOLVENCIA.
9 LUGAR DE | 1.- Rexistro xeral da administracion convocante en dias laborais en horario

P-RESENTACION DE OFERTAS

de 09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas establecidos na
Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xuridico das Administraciéns
Publicas e do Procedemento Administrativo Comun.

2.- Oficina de Correos

Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:

Domicilio da entidade contratante: Praza do Concello s/n - Bertamirans
15220 Ames (A Corufia). N° de FAX da entidade contratante 981884929.
Correo electrénico da entidade contratante:
rogelio.pardo@concellodeames.gal

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

[O) Tramitacion ordinaria: 26 dias naturais contados a partir da
derradeira publicacion do anuncio de licitacion no BOP ou no Perfil do
Contratante.
Clausula 11)

B) Tramitacion urxente: 13 dias naturais contados a partir da derradeira
publicacién do anuncio de licitacién no BOP ou no Perfil do Contratante.
En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION QUE
SE HA PRESENTAR
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A CLAUSULA
12.1)

|:|A) Completa o 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
o 2) Igual ou superior a euros

O B) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

o 2) Inferior a euros

12. PORCENTAXE | Maximo: 30% do prezo de adxudicacion
SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE | [OINON SE ESIXE

CONTRATAR A

TRABALLADORES [1sI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccion paxina web: www.concellodeames.gal
CONTRATANTE

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacion, IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE o
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE o
FORMULA

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver clausula 29
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Concello
de AMES

19. IMPORTE MAXIMO DOS | 500.- euros.
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA DO
CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal
TELEFONO: 981883002

CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, debera axustarse ao modelo establecido pola Excma.
Deputacién Provincial.

21. DATOS DA FACTURA:

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.  ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.
NIF: P1500200I
CODIGO: L01150026.

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ]
CODIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE ’
CODIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA CODIGO: L01150026.

21.5.- CQDIGO DE EXPEDIENTE
CODIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copisteria “Copy Belén”. C/
Rosalia Castro n°® 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924.

ANEXO 1l

MODELO DE PROPOSICION

D. /D? con domicilio en .

rda n° teléfono con DNI (ou pasaporte ou

documento que o substitua) N° actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF  N° e con domicilio en
rda

n° teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién (factor prezo) para a adxudicacién
da execucion das obras comprendidas no Proxecto de
e a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)Prezosen IVE..........cooiiiiiiiiiiiiaens Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B)...vneneeennnen EUROS

2°.- Cofece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do
presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.

3°.- Acompafa a documentacién esixida no Prego de Clausulas Administrativas Particulares.

4°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

1. Non concorre con empresas vinculadas.
Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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2. ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominacion
NIF
de de 201_
O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO Ill
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte na contratacion das obras de (2) presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201
(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na clausula
12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cddigo de expediente e cddigo de proxecto (epigrafe 21 do anexo | do
presente prego)

ANEXO IV
MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
Non se esixen expresamente, debendo ser os
suficientes para a execucién da obra.

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

Non se esixen
expresamente, debendo ser
os suficientes para a
execucion da obra.

2.2. EQUIPOS

Non se esixen
expresamente, debendo ser
os suficientes para a
execucion da obra.

2.3. MEDIOS AUXILIARES
Non se esixen
expresamente, debendo ser
os suficientes para a
execucion da obra.

”

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do sefior alcalde en
Ames, a dez de outubro de 2016, e coa advertencia de que non foi aprobada ainda a acta da sesion
correspondente.
Ve e prace A secretaria
O alcalde
José M. Mifiones Conde
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