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MEMORIA

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PROXECTO DE:
PARQUES BIOSAUDABLES EN BERTAMIRANS E MILLADOIRO

(AMES - A CORUNA)

.- ANTECEDENTES

Redactase o presente Proxecto a peticion do Excmo. Concello de AMES, coa
finalidade de presentar ante A Excma. Deputacion Provincial de A Coruia, 6 obxecto
de solicitar a sua inclusién no PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS) 2015.

I.-DESCRIPCION DAS OBRAS E XUSTIFICACION DA SOLUCION
ADOPTADA
O conxunto de actuaciéns que se pretenden realizar, tanto en Milladoiro como en
Bertamirans, e que aparecen reflectidas no presente proxecto tefien por obxecto o
acondicionamento dunha zona verde para parque biosaudable mediante a instalacién
dos seguintes equipos estandarizados no mercado: volantes, esqui, pony/remo,
cintura, ascensor/pectorais, andador eliptico e barras fixas.

Para a correcta instalacion dos equipos reflectidos no apartado anterior,
deberan realizarse varias actuacion sobre o terreo, sendo estas: acondicionamento da
explanacion, capa de base de 20 cm de zahorra, capa de 15 cm de formigon armado
e un acabado con pavimento de seguridade continuo de caucho, para proteccién
fronte a caidas, cor a definir pola DF.

Nos planos, cadros de medicions e presupostos especificanse las unidades de
obra a realizar.

En funcion das necesidades e pretensiéns municipais, dispofiibilidades
orzamentarias, estado das obras e resposta de actuacions similares na zona
considérase cas unidades presupostadas representan a solucién mais acorde co fina
acadar.



li.- CONDICIONS DOS MATERIAIS

O Prego prescribe as condiciéns que han de cumprir os materiais. Cando para
a sua descricién se utilicen marcas comerciais, enténdese que poden ser substituidas,
en todo caso, por outras de caracteristicas semellantes ou superiores, ainda que non
figure asi na descricion incluida nalgun dos apartados deste Proxecto.

IV.- NORMAS CONSTRUCTIVAS

Esixiranse as normas construtivas que aparecen no Prego de Condicions,
ademais das incluidas nas normas de caracter xeral vixentes.

Nos prezos unitarios entenderanse incluidos os medios auxiliares, ferramentas
e dispositivos necesarios para a completa terminacion da obra.

As unidades de obra deben estar totalmente terminadas ainda que algins
elementos non aparezan taxativamente determinados nos Cadros de Prezos e
Presupostos.

V.- PREZOS

O calculo dos prezos das distintas unidades de obra realizase considerando
custes directos e indirectos precisos para a sta execucion.

Os prezos nomeados en letra no apartado de Cadro de Prezos, coa rebaixa
que resulte na subasta ou concurso, son 0s que serven de base 6 contrato, e o
contratista non podera reclamar que se introduza modificacion algunha neles baixo
ningun pretexto de error ou omision.

Nos custes da man de obra e rendementos tense en conta o determinado no
vixente Convenio da Construcion da Provincia.

Os custes dos materiais son os habituais da zona.

VI.- PRAZO DE EXECUCION

Dadas as caracteristicas das obras considérase necesario e suficiente un
prazo de SEIS (6) meses para a correcta terminacion das mesmas.

VIl.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA

Dado que o Presuposto da obra ¢ inferior a 500.000,00 Euros, non & precisa a
esixencia de clasificacion para licitar a obra.

Non obstante indicase que as clasificacions que corresponden o presente
Proxecto son: Grupo C, Subgrupo 3 e Grupo C, Subgrupo 6.

VIil.- DISPONIBILIDADE DOS TERREOS



As obras obxecto do presente Proxecto contan cos terreos necesarios postos
a disposicion polo Concello.

IX.- REVISION DE PREZOS

De acordo disposto no Artigo 89 do Real Decreto Lexislativo 3/201 1, de 14 de
novembro, a revision de prezos tera lugar cando se tefia executado polo menos o 20
por 100 do seu importe e houbese transcorrido un ano dende a formalizacion do
contrato. Dado que o prazo de execucion previsto para a execucion da obra é de 6
meses, considérase que non procede a revision de prezos para este proxecto.

X.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Tal e como se indica no Anexo 2, incliese no presente proxecto un Estudio
Basico de Seguridade e Saude nas Obras de Construcion, xustificando a sla
aplicacién en base aos seguintes condicionantes:

e O presuposto de execucion por contrata incluido no proxecto € inferior a
450.759,08 € (75.000.000 pesetas).

e En ningin momento se empregan mais de 20 traballadores simultaneamente.

e O volume de man de obra sumando todas as partidas incluidas na
descomposicion de prezos alcanza a cantidade de 16 dias de traballo (120,08
h.)

e O proxecto non se refire a obras de tuneles, galerias, conducions soterradas
nin presas.

Por tanto non é necesario o Estudio de Seguridade e Saude, sendo necesario
o Estudio Basico de Seguridade e Satde segundo o indicado no apartado 2) Artigo 4
do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro.

Xl.- CUMPRIMENTO NORMATIVA ACCESIBILIDADE

O presente Proxecto cumpre coa normativa de accesibilidade vixente e que se
relaciona a continuacion:

= Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade de Galicia.

= Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresion de barreiras de
Galicia, derogada con caracter xeral (agas o establecido no paragrafo
primeiro do apartado 1 do artigo 40 e no apartado 1 do artigo 44 de dita Lei),
pola Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia.

= Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento e execucion da Lei de accesibilidade e supresion de
barreiras na Comunidade Auténoma de Galicia

= Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, por la que se desenvolve o
documento técnico de condiciéns basicas de accesibilidade e non
discriminacién para o acceso e utilizacion dos espazos publicos
urbanizados.



XIl.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Faise mencion expresa de que o presente Proxecto refirese a obra completa e
por tanto susceptible de utilizacién ou aproveitamento separado e constitie unha
unidade funcional, sen prexuizo de ulteriores ampliacions de que poida ser obxecto, e
comprende todos e cada un dos elementos precisos para la utilizacion da obra.

Xlil.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PRESENTE PROXECTO.

- MEMORIA.
ANEXOS

- PLANOS.

- PREGO DE CONDICIONS.

- PRESUPOSTO.
MEDICIONS
CADRO DE PREZOS N° 1
CADRO DE PREZOS N° 2
PRESUPOSTO

XIV.- PRESUPOSTO

Ascende o Presuposto Base de Licitacion (Sen IVE) a cantidade de VINTE E
CINCO MIL CENTO OITENTA E CINCO EUROS con NOVENTA E SETE
CENTIMOS (25.185,97 .- €).

Ascende o Presuposto Total (IVE incluido) a cantidade de TRINTA MIL
CATROCENTOS SETENTA E CINCO EUROS con DOUS CENTIMOS (30.475,02 .-
€).

AMES, decembro 2015
O Enxefieiro de GGamifios,

jo Martinez.



ANEXOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ANEXO N° 1
XUSTIFICACION DE PREZOS
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PREZOS UNITARIOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREZOS UNITARIOS - MAN DE OBRA

Parques biosaudablés en Bertamirans e Milladoire

Ref.:

TAMSPOI

Cédigo

Ud

Descripcion

Prezo €

OE

oo
OPE
OoPO

rTEXE

Encargado de ODra. ... sssasisnon
ORGAIAR ... oo o comshresssi T TR RS Y orsa s ab b F S s
Pe6n ESPRCIAIISIA. ..ecvevrrrreermcreriiciniissasssssnssrasnssmsesssisians
PaBN GrEiNARIO e vmmessamasmis s pmrsteorssss s raes

14,92
13,42
12,74
12,51
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PREZOS UNITARIOS - MAQUINARIA
Parques blosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref: 1AMSPO]

Cadigo ud Descripcion Prezo €

MAGUJA
MC12
MCH
MCIST
MMOTO
MORG
MVIBRO

VADIador @QUIIA. ... c.oemrecnremreriereessnessismss s s 2,06
Camion basculante 12 Tm. ...... 20,64
Camion formigoneira 4.500 | ... 27,52
CAMION CISIEIMB, 1evvvvererrecessnnsaranerssnressssasssssssemssassssnansassnesas 22,01
MOLONMIVEIATOTA. ©veiviieiiievieirnesieeesseeemessnns e ssas s snssssessnes 23,73
Pala SIOTUGAS. ....vovevisrianisiemnaresissaeseiensiniasassasasnsssessasasianens 37,84
Compact. vibrador autopropulsado ... 20,64

EEEE TR E
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PREZOS UNITARIOS - MATERIAIS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref: 1AMSPOI
Caodigo ud Descripcion Prezo €
PO02F45E ud Panel INfOrmativo .........ccueiericeiceeee i sees 105,32
P29I m? Capa inferior de SBR e superior de EPDM............cccvees 38,69
PACERO Kg BT s s A S e e R U DR i 0,69
PASCENS ud Equipo saudable tipo ascensor completo...........cccooeeee.. 1.492,00
PBAR ud Equipo saudable tipo barras completo.............covereveeerenne. 600,00
PCV Kg IRV LR O o s viisiamesiniaianimsss AMRH R Pl B SN TSR PO ST AN Os a1 R 0,20
PELIPX ud Equipo saudable tipo andador eliptico completo................ 1.086,00
PESQUIF ud Equipo saudable lipo esqui de fondo completo -............... 890,55
PHM20 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland...........cccerinnnnnrinennnnns 62,90
PJUNTA Mi N A CATABION s ismaswis s ch v oK PN ERREA F AU E st 3,22
PME M3 Madeira deencofrado. vmnmiiimismmiissmisie 94,60
PPONY ud Equipo saudable tipo pony completo ... 1.017,44
PZ M3 Zahorra de Canteira.......cveeeevecreinsmsnrsnsesnspesnsaseees 6,77
cint- ud Equipo saudable tipo cintura completo .........ccoovvvvcrinenne. 845,00
volnt-1 ud Equipo saudable tipo volante completo ..o 759,62
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PREZOS DESCOMPOSTOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO 8. A.



CADRO DE DESCOMPOSTOS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref: 1AMS5P01
Caodigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € Importe €
ACONDI M2 Acondicionamento explanacion.
Acondicionamento da explanacion, incluido nivelacién e rasanteo para recibir o
afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplén ata unificar a rasante e limpeza de
taludes e muros.
OE 0,001 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 0,002 H. Oficial 1. 13,42 0,03
OPO 0,003 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,04
MORG 0,002 H. Pala s/orugas. 37,84 0,08
MVIBRO 0,001 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,02
MCIST 0,001 H. Cami6n cisterna. 22,01 0,02
MC12 0,005 H. Cami6n basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MMOTO 0,001 H. Motoniveladora. 23,73 0,02
Man de obra........ccuvmiienia e, 0,08
MagquINaria ........coooeermiiiciieiiecin e 0,25
Suma da partida.......ccoccveiiiiisi, 0,32
Costes indirectos ............... 6,00%; 0,02
TOTAL PARTIDA ......cccocoininniinmriiinnnnnnd 0,34
CARTEL ud Panel informativo de usos
Panel informativo de usos realizado con postes de madeira laminada de pino
escandinavo tratado en autoclave, clase IV e panel de metacrilado e pezas de
plastico de polipropileno e tornilleria de aceiro de calidade 8.8 DIN267.
PO02F45E 1,000 ud Panel informativo 105,32 105,32
OPE 0,182 H. Pedn Especialista. 12,74 2,32
OPO 0,182 H. Pedn Ordinario. 12,51 2,28
Man de obra... Fe 4,60
Materiais ..oveveveurieeieenivee i 105,32
Suma da partida.........ccouveevmrirrmnrennniniieed 109,92
Costes indirectos................ 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA .....cococoriimisriaiinsssnssanessd 116,52
HORP M3 Formigon en pavimento
Formigon HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e preparacion base,
incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e xuntas de dilatacion, maestreado,
regrado, vibrado e curado.
OE 0,010 H. Encargado de obra. 14,92 0,15
001 1,400 H. Oficial 12. 13,42 18,79
OPO 1,725 H. Pedn Ordinario. 12,51 21,58
MCH 0,050 H. Camién formigoneira 4.500 I. 27,52 1,38
MAGUJA 1,250 H. Vibrador agulla. 2,06 2,58
PME 0,005 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,47
PCV 0,300 Kg Clavazon. 0,20 0,06
PHM20 1,000 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 62,90
PACERO 2,100 Kg Aceiro. 0,69 1,45
PJUNTA 0,025 Ml Xunta dilatacion. 3,22 0,08
Man de ODra....ccciieeeieiiiiiiieiiisniesisiesseeaienen 40,52
Maquinaria 3,95
Materiais .....ccoiimiiiiiniiiiiieens 64,96
Suma da partida......c.ccoeiniiineninie. 109,44
Costes indirectos............... 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA ......covniirarnnearanessansinnend 116,01

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMS5P01

Codigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € importe €
ST-BARX ud Barras
Instalacion de elemento biosaludable tipo barras para a practica de
gerontogimnasia, de dimensiéns aproximadas: 550x1856x1656 mm.
Formado por metales resistentes a corrosion, 6 desgaste € 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con zincado electrolitico e lacado en
polvo e aceiro galvanizado en quente.
Pintura unha man de lacado en po constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro §-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.
OE 0,001 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 2,000 H. Oficial 12. 13,42 26,84
OPO 2,000 H. Pedn Ordinario. 12,51 25,02
PBAR 1,000 ud Equipo saudable tipo barras completo 600,00 600,00
Man de obra.......ccoiiiiiiniininns 51,87
MEAtErIAIS ..vveeeereeririeiiirieimeesinsremnessesnnanens 600,00
Suma da partida.........ccererevnnnrmenininn 651,87
Costes indirectos................ 6,00% 39,11
TOTAL PARTIDA ........ccovimmmmienrannnennnnns 690,98
ST-ELIX ud Andador eliptico
Instalacion de elemento biosaludable tipo andador eliptico para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 995x554x1435 mm.
Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e ¢ vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con zincado electrolitico e lacado en
polvo e aceiro galvanizado en guente.
Pintura unha man de lacado en po constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.
OE 0,001 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 2,000 H. Oficial 12. 13,42 26,84
OPO 2,000 H. Pedn Ordinario. 12,51 25,02
PELIPX 1,000 ud Equipo saudable tipo andador eliptico completo 1.086,00 1.086,00
Man de ODTa......cccvveeiieiiiiniesiniesinreesianaesed 51,87
MBLEHEIS ..vveeeeereereiseesnesrne e neesssscaeasaess 1.086,00
Suma da partida........cceiiiiniieiimieas 1.137,87
Costes indirectos ............... 6,00% 68,27
TOTAL PARTIDA ........ SRS R 1.206,14

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref.: TAMSPO!]
Codigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € Importe €
ST-J02X ud Pony
Instalacién de elemento biosaudable tipo pony para a practica de gerontogimnasia,
de dimensiéns aproximadas: 606x849x1213 mm.
Formado por metales resistentes  corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con zincado electrolitico e lacado en
polvo e aceiro galvanizado en quente.
Pintura unha man de lacado en p6 constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.
Pezas de pléstico de polietileno e pezas metélicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlS1-304. Tornitleria de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.
OE 0,001 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 2,000 H. Oficial 12. 13,42 26,84
OPO 2,000 H. Pedn Ordinario. 12,51 25,02
PPONY 1,000 ud Equipo saudable tipo pony completo 1.017,44 1.017,44
Man de obra 51,87
MBLETIBIS sussciessaiansntsivemssssnmsarerassaresanssessares 1.017,44
Suma da partida.......ccereriiineniieeniine 1.069,31
Costes indirectos ............... 6,00% 64,16
TOTAL PARTIDA ........coiinmecnmnnannsnnnans 1.133,47
ST-T01X ud Volante
Instalacién de elemento biosaudable tipo volantes para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 1040x1010x1445 mm.
Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con zincado electrolitico e lacado en
polvo e aceiro galvanizado en quente.
Pintura unha man de lacado en po constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metélicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.
OE 0,001 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 2,000 H. Oficial 18. 13,42 26,84
OPE 2,000 H. Peon Especialista. 12,74 25,48
volnt-1 1,000 ud Equipo saudable tipo volante completo 759,62 759,62
Man de obra.........ccccviniiiniininmecieesinnins 52,33
MALEIIAIS ..vvvvrvereeenarnamrnrresrrnnieeesissianeesianaes 759,62
Suma da partida.......cccmiiiininiineneas 811,95
Costes indirectos .......ccu..... 6,00% 48,72
TOTAL PARTIDA. 860,67
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMSPO1

Codigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
ST-T08X ud Esqui de fondo
instalacién de elemento biosaudable tipo esqui de fondo para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 1125x896x1454 mm.
Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con zincado electrolitico e lacado en
polvo e aceiro galvanizado en quente.
Pintura unha man de lacado en p6 constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.
OE 0,001 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 2,000 H. Oficial 18 13,42 26,84
OPO 2,000 H. Pe6n Ordinario. 12,51 25,02
PESQUIF 1,000 ud Equipo saudable tipo esqui de fondo completo 890,55 890,55
Man de obra.......cccovereererininciiieec el 51,87
Materiais .....iccuiaimmmimammimnmmiimarinme 890,55
Suma da partida.......ccoeeecimicicsiniiienes 942,42
Costes indirectos................ 6,00% 56,55
TOTAL PARTIDA .......cccomrriinninninar e 998,97
ST-Z04X ud Ascensor
Instalacién de elemento biosaludable tipo ascensor/pectorais para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 1742x732x2256 mm.
Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con zincado electrolitico e lacado en
polvo e aceiro galvanizado en gquente.
Pintura unha man de lacado en po6 constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metdlicas de aceiro $-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro inox AlS1-304. Totalmente
instalado.
OE 0,001 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 2,000 H. Oficial 12. 13,42 26,84
OPO 2,000 H. Peodn Ordinario. 12,51 25,02
PASCENS 1,000 ud Equipo saudable tipo ascensor completo 1.492,00 1.492,00
Man de Obra........cccviiiieiiinnninirinnesinneennd 51,87
MELEIEIS ...vveeereveerninreresrisasirnsnsnsaesensnres 1.492,00
Suma da partida.......ccceeeeeeiiniiiiiiaiannn 1.543,87
Costes indirectos ............... 6,00% 92,63
TOTAL PARTIDA ........cccoviiririnnsinninensennns 1.636,50
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref.: 1AMSPO]
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
ST-Z05X ud Cintura
Instalacion de elemento biosaludable tipo cintura para a practica de
gerontogimnasia, de dimensiéns aproximadas: 1329x 1492x1256 mm.
Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con zincado electrolitico e lacado en
polvo e aceiro galvanizado en quente.
Pintura unha man de lacado en pé constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro inox AISI-304. Totalmente
instalado.
OE 0,001 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 2,000 H. Oficial 12. 13,42 26,84
OPE 2,000 H. Peodn Especialista. 12,74 25,48
cint- 1,000 ud Equipo saudable tipo cintura completo 845,00 845,00
Man de obra 52,33
MBEEIAIS ...vvveeveresiniciiainseneaerecanesmns e 845,00
Suma da partida.......cveereiemeeenesseas 897,33
Costes indirectos ............... 6,00% 53,84
TOTAL PARTIDA ......ooovirierinennninisninnaed 951,17
U151C0601 m? Pavimento seguridade de caucho continuo
Pavimento de seguridade continuo de caucho, para proteccion fronte a caidas, con
capa inferior SBR e capa superior EPDM en cor a definir pola DF, os espesores das
capas variaran segundo requirimentos de seguridade, sendo 0 espesor minimo de
4,5mm, nos xogos de menor altura de caida. Cumprira coa norma UNE-EN 1177.
Totalmente rematado.
001 0,121 H. Oficial 1. 13,42 1,62
OPO 0,121 H. Peon Ordinario. 12,51 1,51
P29i 1,050 m? Capa inferior de SBR e superior de EPDM 38,69 40,62
Man de obra......ccoovieiiiiniimaiiees e 3,14
MELEMIEIS ...vveeeeeeeeceessressmrmesnerane s i d 40,62
Suma da partida.......ccceveeeevioieiiine 43,75
Costes indirectos.........c..... 6,00% 2,63
TOTAL PARTIDA ......cccooriimrinmnnninnmrcnnsnnd 46,38
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref: 1AMS5P01
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
Z M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de machucamento tamafio méximo 2" medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.

OE 0,001 H. Encargado de obra. 14,92 0,01

001 0,089 H. Oficial 12. 13,42 1,19

OPO 0,089 H. Pedn Ordinario. 12,51 1,11

MMQTO 0,028 H. Motoniveladora. 23,73 0,66

MC12 0,083 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 1,71

MCIST 0,028 H. Cami6n cisterna. 22,01 0,62

MVIBRO 0,028 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,58

Pz 1,200 M3 Zahorra de canteira. 6,77 8,12
Man de Obra........cocovveeeeereercriincesiannieens 2,32
Maquinaria 3,57
MaLEriaIS .....vvvieeeeeire v 8,12
Suma da partida...........ccocieeiiiiniinnd 14,00
Costes indirectos ............... 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA .....cociirimnniencnnninnnes 14,84

ZXR Ud Xestion residuos.

Xestién de residuos de construccion e demolicion.
Sen descomposicion

TOTAL PARTIDA .....oocvcimmmrmmmmnnessransierees 339,66
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

1 ANTECEDENTES

Dado que non se cumpren ningin dos requisitos indicados no apartado 1) Artigo 4 do Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, tal como se xustifica na memoria, incliese o
presente Estudo Basico de Seguridade e Sande nas Obras de Construcién.

2 OBXETO DO ESTUDIO.

Este Estudio Basico de Seguridade e Satude establece, perante a construcion desta obra, as
previsions respecto a prevencion de riscos de accidentes ¢ enfermidades profesionais, asi
como os derivados dos traballos de reparacién, conservacion, entretemento e mantemento, €
as instalaciéns preceptivas de hixiene e benestar dos traballadores.

Servira para dar unhas directrices basicas a empresa construtora para levar a cabo as suas
obrigaciéns no campo da prevencién de riscos profesionais, facilitando seu desenrolo, baixo
o control da Direccién Facultativa, de acordo co Real Decreto 1627 /1.997 de 24 de Outubro,
polo que se implanta a obrigatoriedade da inclusién dun Estudio Béasico de Seguridade €
Satide nos Proxectos de edificacién e Obras Publicas.

3 CARACTERISTICAS DA OBRA.

3.1 Descriciéon das obras.

As obras a realizar encoéntranse totalmente detalladas na memoria do presente Proxecto.

3.2 Unidades construtivas que compoiien a obra.

e Obra civil e obras de fabrica.
e Pavimentos.
4 RISCOS.

4.1 Riscos Profesionais.

e En obra civil, obras de fabrica e instalaciéns.

- Atropelos por maquinaria e vehiculos.

- Caidas en foxos de cimentacion.

- Atrapamentos.

- Caidas a distinto nivel.

- Desprendementos.

- Interferencias con lifias eléctricas, telefonica ou de gas.

-  Po.
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4.2

Ruido.

Golpes contra obxectos.

Impacto por caida de obxectos.

Feridas punzantes ou aplastamentos en pes € mans.
Salpicaduras de formigén en ollos.

Dermatoses por contacto co formigén e morteiro.
Erosiéns e contusions en manipulacion.

Feridas por maquinas cortadoras.

Interferencia con tubarias de abastecemento en servizo.

Peches en foxos de cimentacién.

En pavimentos.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Caidas en foxos de cimentacion.

Atrapamentos.

Colisiéns € envorcos.

Caidas a distinto nivel.

Desprendementos.

Interferencias con lifias eléctricas, telefonica ou de gas.
Po.

Ruido.

Golpes contra obxectos.

Impacto por caida de obxectos.

Feridas punzantes ou aplastamentos en pes € mans.
Salpicaduras de formigén nos ollos.

Dermatoses por contacto co formigon e morteiro.
Erosiéns e contusiéns en manipulacion.

Feridas por maquinas cortadoras.

Interferencia con tubarias de abastecemento en servizo.
Por utilizacién de produtos bituminosos en selados y/ou pavimentos.
Salpicaduras de produtos asfalticos.

Inhalacion de gases procedentes de betumes e asfaltos.
Peches en foxos de cimentacion.

Queimaduras.

Riscos producidos por axentes atmosféricos.

Riscos eléctricos.

Riscos de incendio.

Riscos de danos a terceiros.

Producidos polas obras a realizar, habera riscos derivados das mesmas, fundamentalmente
por circulaciéon de vehiculos.
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Derivados da entrada y/ou saida de vehiculos e maquinaria nas zonas proximas a obra.

Derivados da presenza de persoal axeo a obra, sen respectar a limitacion de accesos.

Danos as instalaciéns de electricidade, telefonia, rede de gas, rede de auga, rede de
saneamento ou calquera outra instalacién de titularidade publica ou privada.

5 PREVENCION DE RISCOS PROFESIONAIS.

5.1 Proteccions individuais.

Cascos: para todas as persoas que participan na obra, incluidos visitantes.
Guantes de uso xeral.

Guantes de goma.

Guantes dieléctricos.

Botas de auga.

Botas de seguridade de lona.

Botas de seguridade de coiro.

Botas dieléctricas.

Monos ou buzos: teranse en conta as reposicions o longo da obra, segin o
Convenio Colectivo Provincial.

Traxes de auga.

Gafas contra impactos ¢ antipo.

Mascaras antipo.

Protectores auditivos.

Polainas de soldador.

Manguitos de soldador.

Mandis de soldador.

Cintos de seguridade de suxeicion para traballos en altura.
Cinto antivibratorio.

Chalecos reflectores para posibles traballos nocturnos.

5.2 Proteccidéns colectivas.

Pérticos protectores de linas eléctricas.

Vallas de limitacién e proteccion.

Sinais de tréfico.

Sinais de seguridade.

Cinta de balizamento.

Topes de desprazamento de vehiculos para evitar caidas a zanxas.

Xaléns de sinalizacion.

Tubos de suxeicién cinto de seguridade.

Balizamento luminoso para traballos nocturnos ou con ocupacion de calzada.
Extintores.

Redes anticaidas.
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5.3 Formacién.

Todo o persoal debe recibir, o ingresar na obra, una exposicion dos métodos de traballo e
dos riscos que estes puideran entranar, xuntamente coas medidas de seguridade que
debera empregar.

Elixindo 6 persoal mais cualificado, impartiranse cursinos de socorrismo e primeiros
auxilios, de forma que todos os traballos dispofian dalgin socorrista.

En todo caso, as responsabilidades dos coordinadores, da direccion facultativa e¢ do
promotor non eximira das suias responsabilidades 6s contratistas ¢ subcontratistas.

5.4 Mencifia preventiva e primeiros auxilios.

¢ Botica de primeiros auxilios.

Disporase dunha botica contendo o material especificado na Ordenanza de Seguridade e
Satide nas Obras de Construcion.

e Asistencia a accidentados.
Deberase informar na obra o emprazamento dos diferentes Centros Médicos (Servizos
propios, Mutuas Patronais, Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc) onde debe
trasladarse 6s accidentados para o seu mais rapido y efectivo tratamento.
E adecuado dispofier na obra, e en sitio visible, dunha lista cos teléfonos e direccidons dos
Centros asinados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para garantir un rapido
transporte dos posibles accidentados és Centros de asistencia.

e Reconecemento Médico.
Todo o persoal que empece a traballar na obra, debera pasar un reconiecemento médico
previo 6 traballo, e que sera repetido no periodo dun ano.
Analizarase a auga destinada 6 consumo dos traballadores para garantir a stia potabilidade,
se non provén da rede de abastecemento da poboacion.
6 PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.

Sinalizarase, de acordo coa normativa vixente, o enlace coas estradas e camifios, tomandose
as axeitadas medidas de seguridade que cada caso require.

Sinalizaranse os accesos naturais a obra, prohibindose o paso a toda persoa axea a mesma,
colocandose no seu caso os peches necesarios.

No que se refire a riscos de voadura de rocha, tomaranse as medidas preventivas necesarias
para que tales voaduras no produzan danos en persoas o bens proximos (cortes de trafico
na estrada existente, proteccions mallas, persoal de aviso, limpeza mecanizada
inmediatamente despois de cada voadura, etc.).

O Enxefieiro de £amifnos

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A,



ANEXO N° 3
IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA

MINIMIZACION DOS IMPACTOS ASOCIADOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO §. A.



ANEXO - Identificacién e valoracién de aspectos medioambientais Péaxina 1 de 11

IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA
MINIMIZACION DOS IMPACTOS ASOCIADOS.

1 INTRODUCCION.

O obxectivo do presente anexo é a identificacién e valoracion de aspectos
ambientais e resumir unha serie de recomendaciéns que permitan s empresas do
sector da construcién, unha mellora do seu comportamento medioambiental.

Coa aplicaciéon destas recomendacions practicas pretendese conseguir:

e Racionalizacién dende o punto de vista medioambiental na merca de
materias primas.

e Reducién de consumos enerxéticos e de auga.

e Previr a xeracion de residuos.

e Diminucién dos residuos xerados.

e Controlar a contaminacién atmosférica, actstica e os vertidos.
e Sensibilizacion medioambiental.

2 IDENTIFICACION DE ASPECTOS.

O proceso de identificaciéon de aspectos ten por obxecto xerar un grupo de
indicadores, que permitan determinar o grupo de elementos ambientais, que poidan
resultar significativamente afectados pola execucion das obras.

2.1 Impactos sobre o medio fisico.

2.1.1 Impactos sobre o solo.

Os principais efectos potenciais sobre o solo xerados polas obras produciranse
durante a fase de construcién, producindose alteraciéns sobre o substrato, entre as
que cabe destacar como principais:

v Movementos de terras, debidos & actuacion da maquinaria necesaria para a
obra.

v Recubrimento e impermeabilizacion de superficies de solo, pola colocacion no
mesmo de materiais de obra o das futuras instalaciéns.

v Os movementos de terras provocaran a aparicion de superficies desprovistas
de vexetacién que modificaran a evolucién edafica que terian estes solos se
contasen coa presenza da cuberta de terra vexetal.
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v Isto provocara nas superficies afectadas cambios nos horizontes edaficos
debidos a mestura de terras dos distintos niveis e a perda do horizonte
superficial que é o mais rico en nutrientes.

2.1.2 Impacto sobre a auga.

Durante a fase de construcién, os efectos sobre a auga poden proceder de vertidos
accidentais da maquinaria de obra que poden afectar as augas tanto superficiais
como soterradas ou ben da impermeabilizacion de superficies que poden danar as
zoas de recarga de acuiferos.

2.1.3 Impactos sobre a atmosfera.

Dentro deste apartado, analizanse dous tipos de efectos sobre este elemento do
medio: a contaminacién actstica e a contaminacion atmosférica, xeradas ambas
como consecuencia das actividades que tefien lugar na zoa de influencia das obras
durante as fases de construcién e funcionamento.

Contaminacioén acustica.

As obras produciran durante a fase de construcion un incremento no nivel de
ruidos propiciado pola circulacién de camions e todo tipo de maquinaria, que se
eliminaran unha vez rematadas as obras.

Contaminacion atmosférica.
Fase de Construcion.

Nesta fase as alteracions poden ser debidas o aumento de po no aire debido as
labores de escavacion, remocién de terras, etc, asi como a emisiéon de gases de
escape da maquinaria empregada.

Estes efectos teran un cardcter puntual e temporal. O primeiro deles sera
minimizable mediante os correspondentes regos periédicos e o segundo deles
inapreciable no tempo e s6 temporal mentres duren as obras.

2.1.4 Efectos sobre a biocenose.

Impactos sobre a vexetacidn.

As actuacions que se levaran a cabo durante as fases de construcién e explotacion,
van orixinar un impacto sobre a vexetacion de duas formas: destrucién directa e
degradacién da vexetacion.

A destrucién directa acontecera durante o proceso de movemento de terras.

Outras acciéns do proxecto que teflen consecuencias similares a anteriormente
citada son o movemento de maquinaria pesada e os depositos e vertidos de
materiais. A destrucién da vexetaciéon prodiicese en zoas concretas nos arredores da
area, podendo afectar a zoas mais extensas no caso de que non se tefia coidado
durante a fase de obras. Nestas zoas é dificil a colonizacién da vexetacion a causa
da compactacioén dos solos.

A magnitude do impacto depende das superficies ocupadas e do valor das
comunidades vexetais.
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Impactos sobre a fauna.

Os principais impactos que un proxecto deste tipo orixina sobre a fauna son a
degradacion e eliminacién de habitats.

Sectores econdémicos.

Os efectos derivados da construcion e posterior posta en servizo da area sobre a
economia local son as seguintes:

v Aumento da capacidade de gasto debido o emprego de todo tipo xerado pola
obra.

v Incremento dos contratos de subministro e servizo con empresas locais, que
produciran un aumento no volume de negocio de almacenistas,
almacenistas, transportistas etc, particularmente durante a fase de
construcion.

v Aumento das inversions indirectas.

2.1.5 Impactos sobre a paisaxe.

Calquera construciéon implica, nun principio, un impacto negativo sobre a paisaxe
xa que o seu desefio introducira lihas que soen ser discordantes coas formas
onduladas do terreo. Ademais prodiicese un contraste cromatico co entorno pola
presenza de zoas nuas de vexetacion o pola cor das obras.

Rematadas as obras, o impacto decrecerd como consecuencia da integracion
paisaxistica do conxunto das instalacions no entorno circundante e da ordenacién
ecoloxica proxectada.

3 VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTAIS.

Para a valoracion de aspectos ambientais tomaremos como base o procedemento P-
05 "Identificacién e Avaliacién de Aspectos e Impactos Ambientais" e os criterios de
perigosidade e sensibilidade do medio definidos no mesmo, empregando a formula
I=(P+S), considerando potencialmente significativos aqueles onde I supere ou
igualen o valor 18

Asi procedese a anexar a valoracion da significatividade dos aspectos aplicables a
xestién do desefio en cuestion:
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) ) Criterios Significativo
Aspecto Medioambiental pls 1 SN
____________ Contaminacion dosolo . NON
11112
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Contaminaciondosolo 11112 NON
( formigonado)
_ Contaminacion do solo 11 NON
(accesos e instalacions)
. Vertidosaauga Y e
(mov.terras e explanacion)
Vertidos 4auga - NON
(transito de camions e maquinaria de obra) R
. Vettidosaauga o 119 |2/ |—NON
( accesos e instalacions)
. Afeccions sobre cursos nafurais 1|1 |2 —NON
(desvios, canalizacion cauces)
| Emisions atmosféricas NON
(mov.terras, transito de maguinaria) 112
.. Emisions atmosféricas 11112 NON
(formigonado)
............ Contaminacion aclstica NON
(mov.terras, transito de magquinaria) 1|2
_ Afeccions sobre a vexetacion NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro) 112
Afeccions sobre a fauna NON
1
(mov.terras, préstamos e vertedoiro) "2
__________ Afeccions sobre apaisaxe NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro) V]2
__________ Afeccions sobre apaisaxe 11112 NON
(estruturas e pontons)
| Afeccions sobre apaisaxe |4 | [NON
(pistas, accesos adicionais)
....... Consumo de recursos naturais 5|5 |10 NON
(sect. Econdmicos; ocup. Espazo)
__Consumo de materias primas 51116 NON
____________ Xeracionde residuos | | 4 [4q[—NON
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4 RECOMENDACIONS.
4.1 Formacién

A formacién do persoal da empresa nas boas practicas medio ambientais ¢ un piar
fundamental do sistema. Se o persoal non esta informado, formado e concienciado a
maioria das medidas adoptadas seran ineficaces a longo prazo.

4.2 Residuos

O numero de envases baleiros reducirase mercando os materiais en recipientes de
gran tamafo, conseguindo desta maneira a reducion de provisions.

Por exemplo: Para os aditivos de morteiro e formigon realizados na propia obra
podese habilitar un contedor de dimensions adecuadas que sera reenchido polo
provedor segundo as necesidades da obra.

Antes de adquirir materiais, poderase negociar cos provedores que acepten os
sobrantes e a devolucion dos envases e embalaxes, para a sua reutilizacion ou
reciclado.

4.3 _Mercas

No custe dunha materia prima valoraranse os criterios ecoléxicos na sua xusta
medida. A igualdade de prezos e caracteristicas técnicas entre materiais que
realizan unha mesma funcién, optarase polos que consomen menos recursos
naturais e enerxia o son menos agresivos co medio ambiente.

Sera prudente planificar as cantidades das mercas. Se estas son excesivas
favorécese a aparicién de materiais caducados ou obsoletos, que se converteran en
residuos.

Para a limpeza de equipos e maquinaria procuraranse os produtos quimicos de
menor agresividade medioambiental. Ademais, os produtos quimicos téxicos levan
implicita a xestion dos seus envases, que son tamen residuos toxicos e/ou
perigosos.

O persoal encargado das mercas debe coordinarse co resto da empresa. Deberase
procurar sempre merca-los materiais en cantidades e en recipientes adecuados €
reutilizables ou, en todo caso, reciclables.

4.4 _Equipos

O igual que cos materiais, antes da merca de novos equipos (maquinaria, equipos
eléctricos e mecanicos, etc.), terase en conta, os que, con similares prestacions,
sexan mais respectuosos co medio ambiente, no seu funcionamento normal, nos
mantementos preventivos e correctivos e a sta final retirada unha vez concluida a
sua vida util.

4.5 _Almacenamento

Protexeranse as areas de almacenamento das inclemencias do tempo e as
temperaturas extremas. Provocan envellecemento prematuro no material
almacenado, xerando gran cantidade de residuos.
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No acceso as fincas utilizadas como zoas de almacenamento e provision procurarase
utilizar a mesma rodada para entrar e sair.

Nos almacenamentos emprazaranse os contedores de forma que se facilite a stua
inspeccion completa. Asi simplificase a comprobacion do seu estado e reduicese o
risco de golpes o derrubamentos, que poden xerar residuos e emisions.

Seguiranse estritamente as instruciéns dos provedores e fabricantes sobre o
almacenamento e manipulaciéon dos materiais subministrados, desta maneira
evitaranse posibles incidentes ou circunstancias que poderian deteriora-las
materias primas.

Nos tanques de almacenamento sera recomendable instalar e comprobar
periodicamente os indicadores visuais de nivel e, na medida do posible, alarmas de
reborde.

Débense establecer procedementos en materia de deteccion, contencion, actuaciéon e
saneamento de emerxencia ante posibles escapes de sustancias almacenadas.

Os sistemas de mesturado con dosificacién mecanica son moi convenientes dende
un punto de vista medioambiental. Desta maneira reducese o emprego de materia
prima na preparacién de disolucions.

4.5.1 Xestién da terra vexetal afectada polas obras

Para acadar unha adecuada restauracién e integracion paisaxistica das zoas
afectadas, resulta necesario adoptar unha serie de medidas encaminadas a
conservaciéon da capa de solo que vai ser retirada nestas zoas.

Desta forma, establécense as medidas que han de seguirse para a preservacion das
capas de solo retiradas nas distintas zoas, capas de solo que seran as mais
favorables para utilizar de novo na restauracién das superficies afectadas polos
seguintes motivos:

Substrato edafico propio das distintas zoas.

Existencia de factores ligados especificamente a produtividade propia da zoa
(factores quimicos, fisicos e microbiol6xicos).

A existencia de todos estes factores propios da zoa propicia mais rapidamente a
restauraciéon do sistema edafico, posto que se adaptan particularmente as
condiciéns do lugar.

Non obstante, este material edafico require uns coidados para mantelo nunhas
condiciéns axeitadas, que permita a conservaciéon das suas calidades, de maneira
que se reutilice na restauracién das superficies afectadas en perfectas condiciéns.
As condiciéns de conservacion e mantemento do solo son as seguintes:

a) Na retirada da capa de terra vexetal (primeiros 15-20 cm de solo):

o Separar cada unha das capas identificadas (horizonte A e outros), para que
non se diluan as calidades das mais fértiles 6 mesturarse con outras de
peores caracteristicas.

b) No almacenamento da terra vexetal:
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almacenamento debe efectuarse con coidado, especialmente para evita-lo seu
deterioro por compactacién e a destruturacién do solo (incluindo a morte dos
microorganismos aerobios).

Manipula-la terra cando estea seca, ou cando o contido de humidade sexa
menor do 75%.

A capa edafica separarase e apilara nos lugares indicados para elo, en
monténs de altura non superior a 2 m e cunha duracion do almacenamento
o menor posible para evita-la degradacién do recurso.

No caso de que este periodo superase os dous meses, engadirase mulch para
mellorar a estrutura do solo e para manter as condiciéns de osixenacion e
non apelmazamento do solo. En todo caso deberase aportar cantidade
suficiente para manter un 6% de materia organica neste solo. Asi mesmo,
procederase 6 aboado e 4 plantacion de especies pratenses (preferentemente
fixadoras de nitréxeno) nunha dose minima de 50 Kg/Ha que permitan
manter a estrutura e composicién do solo.

Asi mesmo, vixiarase que o contido de humidade sexa o axeitado e suficiente
para manter en bo estado de conservacion esta terra, realizando 6 menos un
rego a4 semana se esta transcorre sen chuvias. En época estival
incrementarase, de ser necesario, a frecuencia de rego.

Engadirase o produto das rozas da vexetacién, para elo procederase a sua
trituracién e mesturarase co solo extraido. Isto permitira a incorporacion de
sementes e materia organica 6 solo, facilitando a sta conservacion.

En ningin caso esta terra vexetal podera mesturarse cos estériles
procedentes da escavacion o con calquera outro tipo de residuos ou
escombros e garantirase o non deterioro por erosién hidrica ou compactacion
polo paso de maquinaria.

En relacion cos lugares de provisién, estes deberan ter as seguintes caracteristicas:

Zoas de minima pendente.

Zoas protexidas de riscos de deslizamento, de inundacion e de arrastres por
efecto da chuvia.

Zoas protexidas de areas de paso de maquinaria.

Zoas proximas 6s lugares nos que se reutilizara.

Concretamente, o solo retirado procedente da apertura de gabias acopiarase a un
lado da gabia, seguindo o trazado da mesma, en cordons lonxitudinais de altura
maxima de 2 m. Estes cordéns interromperanse cada 1,5 m (separacion entre
provisiéns) utilizando o cazo dunha pala escavadora. A razon desta separacion € a
de non impedir a circulacién do aire e o de non interromper a libre circulaciéon da
auga de escorrentia nas distintas zoas. Asi mesmo, procederase a separar de
maneira diferenciada as distintas capas do solo, polo que se deberan efectuar 2
cordoéns lonxitudinais:
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O primeiro, mais exterior 4 gabia da conducion: formado polos primeiros 20 cm de
espesor, correspondentes a capa de terra vexetal ou cobertera.

O segundo, mais proximo a gabia co resto do solo extraido da gabia.

4.6 Manipulacion de materiais

As sustancias perigosas deben ser etiquetadas clara e correctamente para evitar
accidentes, erros e contaminacions. Tamén se controlara o orde da sua chegada, xa
que empregando sempre as mais antigas, reduciranse os residuos xeados por
envellecemento do material.

Os bidéns, tanques e recipientes empregados na obra deberan estar
herméticamente pechados. Pédense producir fuxidas 6 solo por derrames, € a
atmosfera por evaporacion.

O maior risco de incidentes, derrames etc., coérrese nas operaciéns de carga,
descarga de materiais. Por elo, sera moi importante establecer practicas de
seguridade e procedementos escritos para a slua realizaciéon. Para estas labores
poden aproveitarse os documentos, plans e procedementos de seguridade e saude.

4.7 _Producidon

Sempre que sexa posible, evitarase o uso de pinturas ou tinturas baseados en
disolventes en favor doutros con base de auga. A sua fabricacién e depuracion pode
implicar o escape de disolventes.

Deberanse rexistrar as fuxidas e derrames e os seus correspondentes custes. Esta
practica daranos informacion sobre a orixe das fuxidas e os seus custes asociados
co que se poden poiier en marcha medidas preventivas.

Resultara moi eficaz o uso de follas de instruciéns para os equipos, consignando as
suas caracteristicas, funcionamento 6ptimo e mantemento. Cada tarefa debe estar
ben definida e rexistrada. Deste modo indirectamente rediicese a fabricacion de
produtos agresivos co medio ambiente.

Os manuais e procedementos sobre seguridade e hixiene no traballo informan sobre
aspectos de gran interese, sobre posibles sucesos con implicaciéns ambientais e
evitan accidentes laborais. Podense establecer plans e procedementos que en
combinacién con estes preveiian tamén os incidentes de consecuencia ambientais.

Nas relacions cos subcontratistas, en caso de existir, é recomendable levar un
control especifico da stia actuacién medioambiental, os seus permisos e licencias,
os seus procedementos, etc.

4.8 Mantemento e limpeza de equipos

Deberase estudar os elementos quimicos que compoiien os produtos. O uso
innecesario de sustancias téxicas no mantemento de equipos e maquinaria
aumentara a xeraciéon de residuos perigosos.

Nas follas de instruciéns dos equipos soe incluirse a frecuencia e método de
limpeza: presion de auga (alta ou baixa), tempo, frecuencia ou intervalos, se debe
facerse con difusores ou outro tipo de produtos (deterxentes ou disolventes), onde e
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como almacenar, verter ou xestionar os residuos resultantes, etc. A sistematizacion
destes procedementos de mantemento reduce fuxidas e derrames dos equipos
mecanicos.

Antes da stua limpeza ou retirada definitiva de servizo, os contedores baleiraranse
por completo. Desta forma reducirase a cantidade de produtos de limpeza
necesarios € a xeraciéon de residuos.

Limpar un equipo inmediatamente despois do seu uso evita a formacion de
depésitos endurecidos que implicaran grandes consumos de disolventes e auga.
Unha limpeza preliminar con medios mecanicos aforra mais auga e disolventes. Na
medida do posible, os equipos dedicaranse a un s6 proceso para evitar a necesidade
de limpar entre carga e carga.

Para a limpeza de equipos pode optarse por sistemas de aerosol ou spray fronte a
inmersién en recipientes. Esta alternativa reduce o volume de vertidos e residuos.
Como alternativa 6 uso de disolventes para limpar interiores de tubos pode optarse
polo emprego de tacos de plastico ou escuma, que se introducen mediante un gas
propulsor inerte.

4.9 Limpeza xeral

Se se conseguen reducir ou eliminar as causas de sucidade, evitase a necesidade de
desviar recursos ou esforzos extra as labores de limpeza.

En xeral debe comprobarase que a cantidade de auga empregada na limpeza é a
axeitada.

Para evitar consumos innecesarios € contaminacién deberase empregar as
cantidades minimas recomendadas polo fabricante no emprego de produtos de
limpeza. O ideal é que o método de limpeza tefia 0 menor nimero posible de etapas,
que se usen 0s axentes menos perigosos para o entorno € queé se xere a minima
cantidade de residuos e emisions.

4.10 Consumo de auga

Para reducir a auga empregada para limpeza, humidificacion de aridos ou
fabricaciéon de formigén é moi eficaz a dosificacion por aspersores ou difusores
gobernados por temporizadores.

Os contadores de auga por zoas de produciéon axudard a identificar as de maior
consumo e fan mais eficaces as medidas que corrixen as perdas de auga nas
instalacions.

As inspeccions da instalaciéon de fontaneria contribuiran a detectar fuxidas e, por
tanto, evitan elevados consumos por avarias.

4.11 Consumo de enerxia

Cofiecendo os valores reais de consumo é posible establecer obxectivos de reducion
no seu uso. Para tal fin deberase determinar o consumo de enerxia eléctrica por
zoas.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO 8. A.



ANEXO - Identificacién e valoracién de aspectos medioambientais Paxina 10 de 11

As lampadas fluorescentes consomen a quinta parte da enerxia que as de
incandescencia. £ moi aconsellable instalar sistemas de alumado por tubos
fluorescentes o lampadas de sodio.

Nas oficinas e despachos, que sexa necesario instalar na zona de obras, deberase
aproveitar 6 maximo a iluminacién natural, situando os postos de traballo preto das
fiestras e asegurando a sua limpeza para que deixen pasar a luz coa maxima
claridade.

A instalacién de baterias de condensadores para o control de reactiva é outra
medida eficaz que ademais reduce a factura mensual de enerxia eléctrica.

Fuxidas de vapor ou de aire comprimido das instalaciéons supon perdas
considerables de enerxia. Revisaranse e manteranse periodicamente estes sistemas.

4.12 Vertidos contaminantes

Derrames de aceites, lubricantes, produtos de limpeza, augas resultantes do lavado
de maquinaria, etc. contaminan os cursos de auga, debendo controlarse o seu uso e
eliminacién axeitados.

Un vertido frecuente nas obras é o ocasionado polo lavado in situ dos camions
formigoneira trala descarga. Pode habilitarse unha zoa de lavado de magquinaria de
tal maneira que a auga sexa recollida nos recipientes ou contedores onde se amasa
o morteiro. Asi evitarase que a auga chegue 6 saneamento e reutilizarase para o seu
uso no amasado do morteiro.

As tubarias de augas negras e¢ de vertidos deberan ser revisadas para evitar
contaminaciéns do solo.

4.13 Emisions atmosféricas

As principais emisiéns atmosféricas a controlar nas obras son o p6 no tratamento
de aridos, oxidos de sofre, nitroxeno e carbono; posibles fuxidas de combustible;
gases de soldadura; etc. Un axeitado control contribuira a reducir a contaminacion.

Unha formula practica e sinxela é o rego frecuente (varias veces 6 dia) das zoas de
trasfega de maquinaria e camiéns. Desta maneira reducirase a cantidade de po e,
en consecuencia, as molestias e queixas dos vecifios.

Este mesmo sistema se podera aplicar de maneira mais xeneralizada nas fases
iniciais dunha obra. O movemento de terras é o principal xerador de po nas obras.

4.14 Ruido e Vibracions

As mediciéns periédicas dos niveis de ruido nas obras, instalacions, etc. naquelas
ocasiéns en que os traballos a realizar poidan ocasionar niveis de ruido non
aceptables.

Para minimizar as molestias 6s vecifios da obra, tenderase a realizar as actividades
mais ruidosas nas horas centrais do dia.

4.15 Residuos téxicos. Xestion,
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O aceite usado é un residuo moi contaminante. A xestion destes a través de
empresas especializadas contribuira a reducir considerablemente a contaminacion.

Os residuos que poden conter metais deben ser caracterizados para determinar o
seu nivel de toxicidade. Isto facilitara a sua correcta xestion.

A retirada controlada dos residuos perigosos a través dun transportista e xestor
autorizado asegurara que dita xestion realizase en condicions axeitadas.

4,16 Control e almacenamento de residuos

Unha boa practica consistira en verificar os tipos de residuos que a empresa
produce e levar un rexistro que inclaa tipos, cantidades, orixes, destino e custes
asociados 6s mesmos.

Para reduci-la produciéon de residuos poderase estudar a posibilidade de establecer
programas de minimizacién por unidade de produto.

En moitas ocasiéons é posible o emprego dos subprodutos orixinados na actividade
principal para outros traballos similares

Por exemplo: Terras sobrantes de escavaciéon para recheo e aplanado doutras zoas.

Antes que considerar os subprodutos como chatarra ou residuos, convira
reprocesar os que non alcanzaron unha calidade optima.

Os escombros son considerados como residuos inertes. Debera realizarse un
tratamento independente do que se da 6s residuos solidos urbanos. Unha medida
eficaz é habilitar unha zona de provisién dos escombros. O aspecto da obra
mellorara e a xestion destes residuos simplificase considerablemente.

Nas instalaciéns é necesario realizar unha correcta segregacion dos residuos
(aceites, rozas, envases ¢ embalaxes, betume, restos de formigén e de pintura
siliconas, desfeitos de oficina, produtos quimicos, chatarra, escombros, madeiras,
etc.). Poderanse obter beneficios da stia venta, para o cal & preciso separalos.

Para a segregacion de certo tipo de residuos deberanse acondicionar zoas. En elas
poderan instalarse contedores tipo gaiola, de facil transporte en camién, para
almacenar e segregar o papel e cartén do plastico. Tamén ¢ sinxelo instalar un
contedor para os residuos sélidos urbanos.

Un bo etiquetado e o almacenamento correcto dos residuos manexados €
producidos evitaran contaminaciéns e accidentes 6s traballadores.

4.17 Actualizacion lexislativa

A empresa debera procurar cofiecer a lexislacion medioambiental que lle afecta, asi
como estar 6 corrente da nova normativa que 6 respecto se vaia aprobando e afecte
4 sta actividade. Para isto podense manter contactos frecuentes e periédicos coa
administracién, confederaciéns empresariais e sectoriais, colexios profesionais ou
empresas especializadas no campo medioambiental.
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6.1. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de
desenvolvmento e execucién da Lei de Accesibilidade e supresion de Barreiras na
Comunidade Auténomo de Galicia.
Este Regulamento é de aplicacion a todas as actuacions levadas a cabo na C.A. de Galicia
tanto por entidades publicas coma por privadas, asi coma polas persoas individuais en
materia de planeamento, xestion ou execucién urbanistica coma de nova construcién ,
rehabilitacién, ou de reforma de edificacions; transportes e comunicaciéon
As medidas recollidas no presente proxecto axustaranse as determinacions que se recollen
no citado Decreto, garantindo o uso 4s persoas con mobilidade reducida ou con calquera
limitacién a accesibilidade e a utilizaciéon do contorno urbano.
Polo tanto axustarase basicamente as determinacions xerais contidas no Titulo II
“Disposicions sobre barreiras arquitectonicas urbanisticas™
a)_Itinerarios peonis.
O trazado dos itinerarios publicos que dan accesos 0s parques € 0 propio itinerario dentro
da propia area cumpren coas seguintes condiciéns:

- dispofien dun itinerario adaptado cun ancho libre de 1,80 m.

- a pendente maxima lonxitudinal non € superior o 10%

- a altura maxima libre de obstaculos e maior de 2,20 m.

- o mobiliario urbano inserto dentro do itinerario atépase adaptado
b) Pavimentos
Os pavimentos permiten o uso por calquera tipo de persoa con algunha discapacidade,
cumprindo as seguintes determinacions:

- pavimentos duros e antiesvarantes, con resaltes maximo de 2 cm.

- bordos con canto redondeado, cunha altura maxima de 14 cm.

- as reixas teran os seus ocos de dimensions menores ou iguais a 2 cm

- os parques e xardins onde o pavimento € de terra tenen unha compacidade que

resiste o paso dunha cadeira de rodas.

c)_Pasos de peons
O bados e pasos de pedns axustanse a normativa, sinalados en todo o largo da beirarrtia
cunha franxa de textura diferenciada nos dous extremos.
6.3. Lei 10/2014, de 3 de decembro, de Accesibilidade
A presente lei ten por obxecto garantir as persoas con discapacidade a igualdade de
oportunidades en relacién coa accesibilidade universal e co desefio para todos respecto os
entorno, procesos, bens, produtos e servizos, asi como en relacion cos obxectos ou
instrumentos, ferramentas e dispositivos, de modo que os mesmos se fagan comprensibles,
utilizables e practicables por todas as persoas, en igualdade de condiciéns de seguridade e
comodidade e da maneira mas auténoma e natural posible.
Neste caso os parques estan desefiados e realizados de forma que resulten accesibles a

calquera persoa, axustandose 0s criterios establecidos na lei.



As medidas recollidas no proxecto axustarase basicamente as determinacions xerais
contidas no Titulo I “Barreiras arquitectonicas, no transporte ¢ na comunicacion. Simbolo
internacional de accesibilidade”:

De acordo co punto 4, do apartado 5, "as vias publicas, parques e demais espazos de uso
publico existentes, asi como as respectivas instalaciéns de servizos e mobiliario urbanos,
haberan de ser adaptados gradualmente... ", tal ¢ como se pretende con estas actuacions.
6.2. - Codigo técnico da edificacién, Documento basico de seguridade de utilizacién e
accesibilidade (DB-SUA-9)

O obxectivo do requisito de “Seguridade de utilizacion e accesibilidade” consiste en reducir a
limites aceptables o ricos de que os usuarios sufran danos inmediatos no uso previsto dos
elementos, como consecuencia das caracteristicas de proxecto, construcion, uso e
mantemento, asi como en facilitar o acceso ¢ a utilizacion non discriminatoria,
independente e segura dos mesmos 4s persoas con discapacidade.

Como o conxunto do CTE, é ambito de aplicacién deste DB-SUA 9 son as obras de
edificacién e os elementos do entorno do edificio que lle son aplicables asi coma os
elementos de urbanizacién que pertenzan adscritos ¢ edificio, non sendo de aplicaciéon no
que se refire o obxecto deste proxecto.

6.4.0rden VIV/561/2010, do 1 de febreiro, polo que se desenvolve o documento
técnico de condiciéns basicas de accesibilidade e non discriminacién para o acceso e
utilizacién os espazos piiblicos urbanizados

O ambito de aplicacién desta Orden esta constituido por todos os espazos publicos
urbanizados e os elementos que o compofien. Nas zonas urbanas consolidadas, cando non
sexa posible o cumprimento dalgunha das condicions, poderan plantexarse solucions
alternativas que garantan a maxima accesibilidade.

O presente proxecto axustase as determinacions xerais contidas nos capitulos II "Espazos
publicos urbanizados e dreas de uso peonil” (artigos 3 e 4), capitulo III "Itinerario peonil

accesible' (artigo 5) e capitulo IV "Areas de estancia” (artigo 7).
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XESTION DE RESIDUOS

1 ANTECEDENTES.

O presente estudio de Xestion de Residuos de Construcién redactase de acordo co R.D.
105/2008 polo que se regulan a producién e xestion de residuos de construciéon e
demolicién.

O presente Estudio realiza unha estimacion dos residuos que se prevé que se produciran
nos traballos directamente relacionados coa obra e habera de servir de base para a
redaccion do correspondente Plan de Xestion de Residuos por parte do construtor.

Na memoria do presente Proxecto quedan definidas as actuacions que se pretenden realizar.

2 ESTIMACION DE RESIDUOS A XERAR.

A estimacion de residuos a xerar figura na taboa existente ao final do presente Estudio.

Tales residuos correspondense cos derivados do proceso especifico da obra prevista sen ter
en conta outros residuos dos sistemas de envio, embalaxes de materiais, botes, envoltorios,
etc. Estes non se estudan por considerar que carecemos de informacion abonda para facelo
xa que dependera das condiciéns de compra e subministracién dos materiais que se han de
considerar no correspondente Plan de Residuos do construtor.

A estimacién codificouse de acordo 6 establecido na Orde MAM/304/2002. Non se prevé a
xeracién de residuos perigosos como consecuencia do emprego de materiais de construcion;
non obstante, poderianse usar substancias perigosas como disolventes, pinturas, etc; que
deberan ser incorporadas 6 Plan de Xestion de Residuos cando se cofiezan as condicions de
subministracién e aplicacion de tales materiais.

3 MEDIDAS DE PREVENCION DE XERACION DE RESIDUOS.

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para este
tipo de residuos non se prevé ningunha medida especifica de prevencion mais ala das que
implican un manexo coidadoso.

Con respecto as moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos, trataranse
con precaucién e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian empregando. O
Construtor encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a stla entrega 0
"westor de residuos" correspondente €, no seu caso, especificara nos contratos a formalizar
cos subcontratistas a obriga destes de retirar da obra todos os residuos xerados pola sua
actividade, asi como de responsabilizarse da stia xestién posterior.

Prevese asi mesmo, a instalacién dunha caseta de almacenaxe de produtos sobrantes
reutilizables, de modo que en ningin caso poidan enviarse a vertedoiros senén que se
proceda 6 seu aproveitamento posterior por parte do Construtor.

4 MEDIDAS PARA A SEPARACION DE RESIDUOS.
Mediante a separacién de residuos facilitase a stia reutilizacion, valorizaciéon e eliminacién
posterior. Basedndose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos deberan separarse cando,

de forma individualizada para cada unha das fracciéns, a cantidade prevista de xeraciéon
para o total da obra supere as seguintes cantidades:
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Formigbn 160,00 T
Ladrillos, tellas, ceramicos 80,00 T
Metais 4,00T
Madeira 2,00 T
Vidro 2,00T
Plasticos 1,00 T
Papel e cartén 1,00 T

Prevense as seguintes medidas:

Para a scparacion dos residuos perigosos que se xeren disporase dun colector axeitado a
situacion do cal variara 6 longo da traza por tratarse dunha obra lineal.

Contarase con todas as autorizaciéns que resulten necesarias para a xestion e transporte
dos residuos xerados nas obras, conforme & normativa que lle é de aplicacion. Ademais o
produtor, segundo indica o RD 105/2008 do 1 de febreiro, dispora da documentacién que
acredite que os residuos de construcién € demolicion producidos foron xestionados, na obra
ou entregados a unha instalacion de valorizacion o de eliminacion autorizada.

Unha parte dos residuos xerados poderan reciclarse na propia obra, como ¢ o caso do terreo
procedente da escavacion tanto de gabias coma de desmontes ou cimentaciéns, que se pode
empregar no recheo dos terrapléns e zanxas, mentres que os materiais como ferro e aceiro
poderan destinarse a valorizacion.

Os materiais que contefien amianto son residuos perigosos segundo a directiva
91/689/CEE do consello do 12 de Decembro de 1991 relativa a residuos perigosos ¢ polo
tanto deberan eliminarse por medio dun xestor autorizado.

5 ORGANIZACION DA OBRA.

As maquinas asentaranse en varios puntos dependendo do tramo no que estean a traballar.
Eses puntos non interferiran co trafico da estrada ¢ a stia localizacién xerarda o minimo
impacto ambiental, isto é: non se localizaran cerca de canles de auga nin en zonas con flora
ou fauna protexida ou especialmente sensible.

Para os accesos as distintas trazas intentarase utilizar, na medida posible, caminos xa
existentes de maneira que non sexan necesarios desmontes, terrapléns ou talas de arbores
para habilitalos.

Utilizaranse na medida posible, materiais reciclados e amigos do medio tratando de cumprir
un dos obxectivos fixados.

Establecerase un punto limpo na obra, con colectores especificos para cada tipo de residuo.
Os colectores estaran debidamente identificados cos seus adhesivos correspondentes.

En obra disporase dun manual de boas practicas ambientais, que estara a disposicién de
todo o persoal da obra. O persoal subcontratado sera informado a través dunha circular
ambiental.

6 PRESCRICIONS TECNICAS.

Establécense as seguintes prescriciéns xenerais no relativo a xestion de residuos:

e Prohibese o deposito en vertedoiro de residuos de construcion e demolicién que non
fosen sometidos a algunha operacién de tratamento previo.

¢ Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou xuridica
que execute a obra cstara obrigada a presentar 4 propiedade desta un plan que
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reflicta como levara a cabo as obrigas que lle incumban en relacion cos residuos de
construcién e demolicion que se vaian producir na obra. O plan, unha vez aprobado
pola direccién facultativa e aceptado pola propiedade, pasara a formar parte dos
documentos contractuais da obra.

e O posuidor de residuos de construcion e demolicién, cando non proceda a
xestionalos por si mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto aprobado,
estara obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou participar nun acordo
voluntario ou convenio de colaboracién para a sua xestion. Os residuos de
construcion e demolicion destinaranse preferentemente, e por esta orde, a
operaciéns de reutilizacién, reciclado ou a outras formas de valorizacion.

o A entrega dos residuos de construcion e demolicion a un xestor por parte do
posuidor habera de constar en documento fidedigno, no que figure, polo menos, a
identificacién do posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, se € 0 caso, O
nimero de licenza da obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metro
cubicos, ou en ambas as duas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos
entregados, codificados conforme a lista europea de residuos publicada por Orde
MAM/304 /2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitiia, e a identificacién do
xestor das operacions de destino.

e O posuidor dos residuos estara obrigado, mentres se atopen no seu poder, a
mantelos en condiciéns axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a
mestura de fracciéons xa seleccionadas que impida ou dificulte a sta posterior
valorizacién ou eliminacion.

e Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos de construcién e demolicion
efecttic unicamente operacions de recollida, almacenamento, transferencia ou
transporte, no documento de entrega debera figurar tamén o xestor de valorizacion
ou de eliminacién ulterior 6 que se destinaran os residuos. En todo caso, a
responsabilidade administrativa en relacion coa cesion dos residuos de construcion €
demolicién por parte dos posuidores aos xestores rexerase polo establecido no artigo
10/1998, do 21 de abril.

Establécense as seguintes prescricién particulares en relaciéon 6 almacenamento, manexo,
separacioén e almacenamento dos residuos xerados:

EVACUACION DE RCD’S:

e Para os derrubamentos: realizaranse actuacions previas tales como apeos,
apuntalamentos, estruturas auxiliares... para as partes ou elementos perigosos,
referidos tanto & propia obra coma aos edificios ou estruturas lindeiras.

e Sinalizaranse as zonas de recollida de escombros.

e O conduto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material plastico,
perfectamente ancorado, debendo contar en cada plan dunha boca de carga dotada
de faldras.

e O final de conduto debera quedar sempre por debaixo da lifia de carga maxima do
colector.

e O contedor debera cubrirse sempre cunha lona ou plastico para evitar a propagacion
do po.

e Durante os traballos de carga de escombros prohibirase o acceso € permanencia de
operarios nas zonas de influencia das maquinas (pas cargadoras, camions, etc...)

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.
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e Nunca os escombros superaran os peches laterais do receptaculo (colector ou caixa
de camio6n), debendo cubrirse por unha lona ou toldo ou, no seu defecto, regaranse
para evitar propagacion do po no seu desprazamento cara a vertedoiro.

e Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados e/ou
perigosos tan pronto como sexa posible, asl como os elementos a conservar ou
valiosos (ceramicos, MAarmores...)

e Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das instalacions,
carpintarias e demais elementos que o permitan.

CARGA E TRANSPORTE

e Toda a maquinaria para o movemento e transporte de terras ¢ entullos (camion caixa
abatible, pa cargadora, dumper, etc...), serda manexada por persoal perfectamente
adestrado e cualificado.

e Nunca se utilizara esta maguinaria por enriba das suas posibilidades. Revisaranse e
manteran de forma axeitada. Con condicions climatoloxicas adversas extremarase a
precaucion e limitarase a sia utilizacion e, en caso necesario, prohibirase o seu uso

e Se existen lifas eléctricas eliminaranse ou protexeran para evitar entrar en contacto
con elas.

e Antes de iniciar unha manobra ou movemento imprevisto debera avisarse cun sinal
acustico.

e Ningun operario debera permanecer na zona de accion das maquinas ¢ da carga.
Soamente os condutores de camién poderan permanecer no interior da cabina se
esta dispon de viseira de proteccion.

e Nunca se superara a carga maxima dos vehiculos nin os laterais de peche.

e A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse durante o
transporte.

» Sinalizaranse as zonas de acceso, recorrido e vertido.

e O ascenso ou descenso das cabinas realizarase utilizando os chanzos de que
dispofien as maquinas. Estes manteranse limpos de barro, graxo ou outros
elementos que os fagan escorregadizos.

e No uso de pas cargadoras, ademais das medidas salientadas teranse en conta:
- O desprazamento efectuarase coa culler o mais baixa posible
- Non se transportaran nin izaran persoas mediante a culler.
- Ao finalizar o traballo a culler debe apoiarse no chan.

e No uso de dumper terase en conta:

-  Estaran dotados de cabina antixiro ou, no seu defecto, de barra antixiro. O
condutor usara cinto de seguridade.

- Non se sobrecargara o forno de forma que impida a visibilidade nin que a
carga sobresaia lateralmente.

- Para transporte de masas, o forno tera un sinal de enchedura maxima.
- Non se transportaran operarios de dumper, nin moito menos no forno.

- En caso de fortes pendentes, o descenso darase marcha atras.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.
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e Organizarase o trafico o trafico determinando zonas de traballo e vias de circulacion.

¢ Cando nas proximidades dunha escavacion existan tendidos eléctricos cos fios nus
deberase tomar algunha das seguintes medidas:

- Corte da corrente eléctrica
- Proteccion da zona mediante apantallados

- As magquinas e os vehiculos quedaran a unha distancia de seguridade
determinada en funcién da carga cléctrica.

e En caso de que a operacién de descarga sexa para a formacion de terrapléns, sera
necesario o auxilio dunha persoa experta para evitar que ao achegarse o camién ao
bordo do terraplén, este falle ou que o vehiculo poida envorcar. Por iso € conveniente
a colocacién de topes, a unha distancia igual a altura do terraplén e, como minimo,
2 m.

e Acoutarase a zona de accion de cada maquina no seu tallo. Cando sexa marcha atras
ou o condutor estea falto de visibilidade, estara auxiliado por outro operario no
exterior do vehiculo.

e Na operacién de vertedura de materiais con camions, un auxiliar encargarase de
dirixir a manobra co obxecto de evitar atropelos a persoas e colisions con outros
vehiculos.

e Para transportes e terras situadas a niveis inferiores 4 cota 0, o ancho minimo da
rampla sera de 4,5 m, ensanchandose nas curvas, € as stas pendentes non seran
maiores do 12% ou do 8%, segundo se trate de tramos rectos ou curvos
respectivamente. En calquera caso, terase en conta a manobrabilidade dos vehiculos
utilizados.

e Os vehiculos de carga, antes de sair a via publica, contaran cun tramo horizontal de
terreo consistente, de lonxitude non menor a vez ¢ media a separacion entre eixes,
nin inferior a 6 m.

e As ramplas para o movemento de camions e/ou maquinas conservaran o noiro
lateral que esixa o terreo.

e A carga, tanto manual coma mecéanica, realizarase polos laterais do camién ou pola
parte traseira. Se na carga do camién por medios mecanicos, a pa non pasara por
enriba da cabina.

ALMACENAMENTO

e Non se acumularan terreos de escavacién xunto ao bordo do baleirado, separandose
deste unha distancia igual ou maior a duas veces a profundidade do baleirado.

e Cando o terreo escavado poida transmitir enfermidades contaxiosas, desinfectarase
antes do seu transporte € non podera utilizarse, neste caso, como terreo de
préstamo, debendo o persoal que o manipula, estar equipado axeitadamente.

e Os abastos de cada tipo de material formaranse e explotaran de forma que se evite a
sia segregacién e contaminacion, evitindose unha exposiciéon prolongada do
material 4 intemperie, formando os abastos sobre superficies non contaminantes €
evitando as mesturas de materiais de distintos tipos.

¢ Se se prevé a separacién de residuos de obra, eses almacenaranse, ata o seu
transporte a planta de valorizacion, en colectores axeitados, debidamente protexidos
e sinalizados.
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o responsable da obra adoptara as medidas necesarias para evitar o depésito de
residuos alleos & obra.

e deposito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais ou
inferiores a 1 m3, contadores metélicos especificos coa situacién e condicionado que
establezan as ordenanzas municipais. O devandito deposito en abastos, tamén
debera estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos.

e O depésito temporal para RCD’s valorizables (madeiras, plasticas, metais, chatarra
...) que se realice en contedores o acopios, deberase sinalizar e segregar do resto de
residuos dun modo adecuado.

e Os contedores deberan estar pintados en cores que destaquen a sua visibilidade,
especialmente durante a noite, e contar cunha banda de material reflectante de polo
menos 15 cm ao largo de todo o seu perimetro.

e Nos mesmos debera figurar a seguinte informacion: Razon social, CIF, teléfono do
titular / envase e o numero de inscricion no rexistro de transportistas de residuos da
comunidade auténoma na que se desenrole o proxecto.

e Esta informacién tamén deberda quedar reflectida nos sacos industriais ¢ outros
medios de contencién e almacenaxe de residuos.

e O responsable da obra a que presta servizo o contedor adoptara as medidas
necesarias para evitar o deposito de residuos alleos &4 mesma. Os contedores
permaneceran cerrados, ou cubertos polo menos, fora do horario de traballo, para
evitar o depésito de residuos alleos & obra a que prestan servizo.

e No equipo de obra deberdn establecerse os medios humanos, técnicos e
procedementos para a separacion de cada tipo de RCD.

e Atenderanse os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condiciéns de licenza
de obras ...), especialmente se obrigan a separacion en orixe de determinadas
materias obxecto de reciclaxe ou deposicion.

e Neste ultimo caso deberase asegurar por parte do contratista realizar unha
avaliacion econoémica das condiciéns nas que € viable esta operacion, tanto polas
posibilidades reais de executala como por dispor de plantas de reciclaxe ou xestoras
de RCD’s adecuados.

e A Direccion de Obra serd a responsable de tomar a ultima decisién e da sua
xustificacién antes as autoridades locais ou autonémicas pertinentes.

7 OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORACION OU ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN OS RESIDUOS QUE SE XERARAN NA OBRA.

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a forma
de xesti6on mais axeitada. Pode indicar se existen posibilidades de reciclaxe e reutilizacion en
orixe.

Explicitamente faise menciéon 6 tratamento necesario na xestion dos firmes demolidos e
fresados que deberan garantir mediante os procesos oportunos a separacion dos aridos dos
elementos derivados do petréleo (betume, regos...).
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Segundo o anexo I da Orde MAM/304/2002 sobre residuos, considéranse as seguintes
operacions de conformidade coa Decision 96 /35/CE relativa 6s residuos. Na taboa indicase
se as accions consideradas se realizaran ou non na presente obra:

Caodigo Operacién SI NON
D ELIMINACION
D1 Depésito sobre o chan ou no seu interior.
D2 Tratamento en medio terrestre.
D3 Inxeccién en profundidade.
D4 Encaro superficial.
D5 Vertedura en lugares especialmente desenados.
D6 Vertedura no medio acudtica (salvo mar).
D7 Vertedura no mar.
D8 Tratamento bioléxico non especificado.
D9 Tratamento fisicoquimico non especificado.
D10 Incineracién en terra.
D11 Incineraciéon no mar.
D12 Depdsito permanente.
D13 Combinacién ou mestura calquera D1 a D12,
D14 Reenvasado previo a calquera de D1 a D13.
D15 Almacenamento previo a calquera de D1 a D14.
R VALORIZACION
Utilizacion principal como combustible ou como outro medio de
R1 xerar enerxia.
R2 Recuperacién ou rexeneracion de disolventes.
Reciclado ou recuperacién de substancias que non se utilizan
R3 como disolventes.
R4 Reciclado ou recuperacién de metais € de compostos metalicos.
R5 Reciclado ou recuperacion doutras materias inorganicas.
R6 Rexeneracion de acidos ou bases.
R7 Recupe?aciéln de componentes utilizados para reducir a
contaminacidn.
R8 Recuperacion de componentes procedentes de catalizadores.
R9 Rexeneracion ou outro novo emprego de aceites.
R10 Tratamento de chans en beneficio de agricultura ou mellora
ecoloxica.
Utilizacion de residuos obtidos a partir de calquera das operacion
R11
R1 a R10.
Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacions
R12
R1 aRI11.
R13 Acumulacion de residuos para sometelos a calquera das

operacions R1 a R12.

8 TABOA DE RESIDUOS CONSIDERADOS.

Dadas as caracteristicas da obra proxectada, achégase taboa de estimaciéon de residuos
susceptibles de ser xerados durante a sua execucion e que deberan ser considerados, como
minimo e tendo en conta o mencionado no punto 2, no correspondente Plan de Xestién de
Residuos por parte do construtor.
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Cédigo

15

1501 01

17

170101
170201
170203
17 04 05
17 05 04

17 09 04

Descripcion

Residuos da envases, absorbentes, trapos de limpeza; materials de

filtracién e roupas de proteccién non especificados houlra categoria.

Envases de papel e carton.,

Residuos da construcién e demolieién (incluida a terra escavada das
zonas contaminadas)

Formigén.

Madeira.

Plastico.

Ferro e aceiro.

Terra e pedras distintas das especificadas no cédigo 17 05 03.

Residuos mesturados da construcion e a demolicion distintos dos
especificados en 170901, 170902 e 17 0% 03.

Paxina 8 de 9

RESIDUOS XERADOS
t m3
0,038 0.080 |
0,127 | 0,084
0,101 0,092
0,007 0012
0017 0,008
1,768 1,068
0,001 0,001
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9 PRESUPOSTO E DESTINO DE RESIDUOS.

O custo do transporte e do correspondente canon de vertedoiro das unidades susceptibles
de xeracion de residuos atépanse incluidos na valoracion que de cada unha delas se
realizou no presuposto principal. Neste apartado s6 se considera o custo estimativo da
xestion daqueles que requiren un tratamento previo antes da sua eliminacion.

O presuposto destinado para a xestion de residuos ascende a cantidade de 339,66 € ¢
encontrase valorado como partida en capitulo independente no orzamento do presente
proxecto.

No valor proposto, incliese ademais a xestion daqueles residuos non considerados
explicitamente neste anexo e 0s que fai referencia o apartado 2.

Os residuos xerados deberan ser entregados a xestor autorizado, sendo viable o acordo para
a siia xestion con outras empresas a actividade das cales xera un maior volume de residuos
e que estean operativas actualmente nas proximidades.
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ANEXO — Estudio xeotécnico

ESTUDIO XEOTECNICO

PROYECTO: PARQUES BIOSAUDABLES EN BERTAMIRANS E MILLADOIRO
CONCELLO: AMES
AUTOR: JULIO C. ROJO MARTINEZ, Enxefieiro DE CAMINOS

O técnico que subscribe, Autor do Proxecto de referencia, informa que:

Segundo a natureza das obras a executar reflectidas no presente proxecto:
e Realizacion de soleira soporte de formigon.
s Instalaciéns de equipos biosaudables

Non é necesaria a realizacion dun estudo xeotécnico para a realizacion do proxecto.

Ames, decembro de 2015

Asdo. Juli jo Martinez.
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PLANOS
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1 PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Disposicidéns Xerais

As disposiciéns de caracter xeral, as relativas a traballos ¢ materiais, asi como as recepciéns de
edificios e obras anexas, rexeranse polo exposto no Prego de Clausulas Particulares para contratos
coa Administracién Publica correspondente, segundo o disposto na Lei 30/2007, de Contratos do
Sector Publico (LCSP).

1.2 Disposiciéns Facultativas

1.2.1 Definicién, atribuciéns e obrigas dos axentes da edificacion

As atribucions dos distintos axentes intervintes na edificacién son as reguladas pola Lei 38/99 de
Ordenacién da Edificaciéon (L.O.E.).

Definense axentes da edificaciéon todas as persoas, fisicas ou xuridicas, que intervefien no proceso
da edificacién. As stuias obrigas quedan determinadas polo disposto na L.O.E. e demais disposiciéns
que sexan de aplicacion e polo contrato que orixina a stua intervencioén.

As definiciéns e funciéns dos axentes que intervefien na edificacién quedan recollidas no capitulo III
"Axentes da edificacién", considerandose:

1.2.1.1 O Promotor

E a persoa fisica ou xuridica, publica ou privada, que individual ou colectivamente decide, impulsa,
programa e financia con recursos propios ou alleos, as obras de edificacion para si ou para a sua
posterior alienacién, entrega ou cesién a terceiros baixo calquera titulo.

Asume a iniciativa de todo o proceso da edificacién, impulsando a xestién necesaria para levar a
cabo a obra inicialmente proxectada, e faise cargo de todos os custos necesarios.

Segundo a lexislacién vixente, & figura do promotor equiparanse tameén as de xestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, ou outras analogas que asumen a xestion econémica da
edificacion.

Cando as Administracions publicas e os organismos suxeitos 4 lexislacion de contratos das
Administraciéns publicas actien como promotores, se rexeran pola lexislacion de contratos das
Administraciéns publicas e, no non contemplado nesta, polas disposicions da L.O.E.

1.2.1.2 O Proxectista

E o axente que, por encarga do promotor e con suxeiciéon & normativa técnica e urbanistica
correspondente, redacta o proxecto.

Poderan redactar proxectos parciais do proxecto, ou partes que o complementen, outros técnicos,
de forma coordinada co autor deste.

Cando o proxecto se desenvolva ou complete mediante proxectos parciais ou outros documentos
técnicos segundo o previsto no apartado 2 do artigo 4 da L.O.E,, cada proxectista asumird a
titularidade do seu proxecto.

1.2.1.3 O Construtor ou Contratista

E o axente que asume, contractualmente ante o Promotor, o compromiso de executar con medios
humanos e materiais, propios ou alleos, as obras ou parte destas con suxeicién ao Proxecto € ao
Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE A LEI SINALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO
DOS VICIOS OU DEFECTOS CONSTRUTIVOS AO CONTRATISTA XERAL DA OBRA, SEN
PREXUIZO DO DEREITO DE REPETICION DESTE CARA AOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4 O Director de Obra

E o axente que, formando parte da direccién facultativa, dirixe o desenvolvemento da obra nos
aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos e ambientais, de conformidade co proxecto que a define, a
licenza de edificaciéon e demais autorizacions preceptivas, € as condicions do contrato, co obxecto de
asegurar a sua adecuacion & fin proposto.

Poderan dirixir as obras dos proxectos parciais outros técnicos, baixo a coordinaciéon do Director de
Obra.
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1.2.1.5 O Director da Execucién da Obra

E o axente que, formando parte da Direccién Facultativa, asume a funcion técnica de dirixir a
Execuciéon Material da Obra e de controlar cualitativa e cuantitativamente a construcion e calidade
do edificado. Para iso é requisito indispensable o estudo e analise previa do proxecto de execucion
unha vez redactado polo Arquitecto, procedendo a solicitalo, con antelacién ao inicio das obras,
todas aquelas aclaraciéons, subsanaciéns ou documentos complementarios que, dentro da sta
competencia e atribuciéns legais, estimaren necesarios para poder dirixir de xeito solvente a sua
execucion.

1.2.1.6 As entidades e os laboratorios de control de calidade da edificacion

Son entidades de control de calidade da edificacion aquelas capacitadas para prestar asistencia
técnica na verificacién da calidade do proxecto, dos materiais ¢ da execucién da obra ¢ as stas
instalaciéons de acordo co proxecto e a normativa aplicable.

Son laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificacion os capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante a realizacién de ensaios ou probas de servizo dos materiais, sistemas
ou instalaciéns dunha obra de edificacion.

1.2.1.7 Os subministradores de produtos

Considéranse subministradores de produtos os fabricantes, almacenistas, importadores ou
vendedores de produtos de construcién.

Enténdese por produto de construcién aquel que se fabrica para a sta incorporacién permanente
nunha obra, incluindo materiais, elementos semielaborados, componentes € obras ou parte destas,
tanto rematadas como en proceso de execucion.

1.2.2 Axentes que intervefien na obra segundo Lei 38/1999 (L.O.E.]

A relacion de axentes intervintes atépase na memoria descritiva do proxecto.

1.2.3 Axentes en materia de seguridade e satude segundo R.D. 1627/1997

A relacién de axentes intervintes en materia de seguridade e saude atépase na memoria descritiva
do proxecto.

1.2.4 Axentes en materia de xestion de residuos segundo R.D. 105/2008

A relacién de axentes intervintes en materia de xestion de residuos, atopase no Estudo de Xestion
de Residuos de Construciéon e Demolicion.

1.2.5 A Direccion Facultativa

En correspondencia coa L.O.E., a Direccién Facultativa esta composta pola Direccion de Obra e a
Direccién de Execucién da Obra. A Direccién Facultativa integrarase o Coordinador en materia de
Seguridade ¢ Saude en fase de execucion da obra, no caso de que se adxudicara a devandita mision
a facultativo distinto dos anteriores.

Representa tecnicamente os intereses do promotor durante a execucién da obra, dirixindo o proceso
de construcién en funcién das atribuciéons profesionais de cada técnico participante.

1.2.6 Visitas facultativas

Son as realizadas & obra de xeito conxunto ou individual por calquera dos membros que componen
a Direccién Facultativa. A intensidade e numero de visitas dependera dos labores que a cada axente
lle son propios, podendo variar en funcién dos requirimentos especificos e da maior ou menor
esixencia presencial requeribles ao técnico ao efecto en cada caso e segundo cada unha das fases
da obra. Deberan adaptarse ao proceso loxico de construcion, podendo os axentes ser ou non
coincidentes na obra en funcién da fase concreta que se estea a desenvolver en cada momento e do
labor esixible a cada cal.

1.2.7 Obrigas dos axentes intervintes

As obrigas dos axentes que intervefien na edificacion son as contidas nos artigos 9, 10, 11, 12, 13,
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14, 15 e 16, do capitulo IIT da L.O.E. e demais lexislacion aplicable.
1.2.7.1 O Promotor

Ostentar sobre o soar a titularidade dun dereito que o faculte para construir nel.

Facilitar a documentacién e informacién previa necesaria para a redaccién do proxecto, asi como
autorizar ao Director de Obra, ao Director da Execucion da Obra e ao Contratista posteriores
modificacions deste que fosen imprescindibles para levar a bo fin o proxectado.

Elixir e contratar os distintos axentes, coa titulacién e capacitacién profesional necesaria, que
garantan o cumprimento das condiciéns legalmente esixibles para realizar na sta globalidade e
levar a bo fin o obxecto do promovido, nos prazos estipulados e nas condiciéns de calidade esixibles
mediante o cumprimento dos requisitos basicos estipulados para os edificios.

Xestionar e facerse cargo das preceptivas licenzas e demais autorizacions administrativas
procedentes que, de conformidade coa normativa aplicable, leva consigo a construcién de edificios,
a urbanizacién que procedese no seu ambito inmediato, a realizacién de obras que neles se
executen ¢ a sila ocupacion.

Garantir os danos materiais que o edificio poida sufrir, para a axeitada proteccion dos intereses dos
usuarios finais, nas condiciéns legalmente establecidas, asumindo a responsabilidade civil de forma
persoal e individualizada, tanto por actos propios coma por actos doutros axentes polos que,
conforme & lexislacion vixente, se deba responder.

A subscricién obrigatoria dun seguro, de acordo as normas concretas fixadas ao efecto, que cubra
os danos materiais que ocasionen no edificio o incumprimento das condiciéns de habitabilidade en
tres anos ou que afecten a seguridade estrutural no prazo de dez anos, con especial menciéon as
vivendas individuais en réxime de autopromocién, que se rexeran polo especialmente lexislado ao
efecto.

Contratar os técnicos redactores do preceptivo Estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico, no
seu caso, ao igual que aos técnicos coordinadores na materia na fase que corresponda, todo iso
segundo o establecido no R.D. 1627/97, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposiciéons
minimas en materia de seguridade e saude nas obras de construcion.

Subscribir a acta de recepcién final das obras, unha vez concluidas estas, facendo constar a
aceptacion das obras, que podera efectuarse con ou sen reservas ¢ que debera abranguer a
totalidade das obras ou fases completas. No caso de facer mencién expresa a reservas para a
recepcion, deberan mencionarse de xeito detallado as deficiencias e deberase facer constar o prazo
en que deberan quedar emendados os defectos observados.

Entregar ao adquirente e usuario inicial, no seu caso, o denominado Libro do Edificio que contén o
manual de uso e mantemento deste e demais documentacion de obra executada, ou calquera outro
documento esixible polas Administraciéns competentes.

1.2.7.2 O Proxectista

Redactar o proxecto por encarga do Promotor, con suxeicién 4 normativa urbanistica e técnica en
vigor e contendo a documentacién necesaria para tramitar tanto a licenza de obras e demais
permisos administrativos -proxecto basico- como para ser interpretada e poder executar totalmente
a obra, entregando ao Promotor as copias autorizadas correspondentes, debidamente visadas polo
seu colexio profesional.

Definir o concepto global do proxecto de execuciéon co nivel de detalle grafico e escrito abondo e
calcular os elementos fundamentais do edificio, en especial a cimentacién e a estrutura. Concretar
no Proxecto a localizacién de cuartos de maquinas, de contadores, fornelas, espazos asignados para
suba de condutos, reservas de ocos de ventilacién, aloxamento de sistemas de telecomunicacién e,
en xeral, daqueles elementos necesarios no edificio para facilitar as determinaciéns concretas e
especificacions detalladas que é cometido dos proxectos parciais, debendo estes adaptarse ao
Proxecto de Execucion, non podendo contravilo en modo ningiin. Debera entregarse necesariamente
un exemplar do proxecto complementario ao Arquitecto antes do inicio das obras ou instalaciéns
correspondentes.

Acordar co Promotor a contratacion de colaboraciéns parciais doutros técnicos profesionais.
Facilitar a colaboraciéon necesaria para que se produza a axeitada coordinacion cos proxectos
parciais esixibles pola lexislacién ou a normativa vixente e que sexa necesario incluir para o
desenvolvemento axeitado do proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos
competentes, baixo a stia responsabilidade e subscritos por persoa fisica. Os proxectos parciais
seran aqueles redactados por outros técnicos a competencia dos cales pode ser distinta e
incompatible coas competencias do Arquitecto e, polo tanto, de exclusiva responsabilidade destes.
Elaborar aqueles proxectos parciais ou estudos complementarios esixidos pola lexislacion vixente

nos que é legalmente competente para a sua redaccién, agas declinacion expresa do Arquitecto e
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logo de acordo con Promotor, podendo esixir a compensacién econdmica en concepto de cesion de
dereitos de autor e da propiedade intelectual se se tivese que entregar a outros técnicos, igualmente
competentes para realizar o traballo, documentos ou planos do proxecto por el redactado, en
soporte papel ou informatico.

Ostentar a propiedade intelectual do seu traballo, tanto da documentacién escrita coma dos
calculos de calquera tipo, asi como dos planos contidos na totalidade do proxecto e calquera dos
seus documentos complementarios.

1.2.7.3 O Construtor ou Contratista

Ter a capacitacion profesional ou titulacién que habilita para o cumprimento das condicions
legalmente esixibles para actuar como construtor.

Organizar os traballos de construcion para cumprir cos prazos previstos, de acordo ao
correspondente Plan de Obra, efectuando as instalacions provisionais e dispofiendo dos medios
auxiliares necesarios.

Elaborar, e esixir de cada subcontratista, un plan de seguridade e saude no traballo no que se
analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsions contidas no estudo ou estudo basico,
en funcién do seu propio sistema de execucion da obra. Nos devanditos plans incluiranse, se € 0
caso, as propostas de medidas alternativas de prevencién propostas, coa correspondente
xustificacién técnica, que non poderan implicar diminucién dos niveis de proteccién previstos no
estudo ou estudo basico.

Comunicar a autoridade laboral competente a apertura do centro de traballo na que incluira o Plan
de Seguridade e Satude ao que se refire o artigo 7 do RD 1627 /97 do 24 de outubro.

Adoptar todas as medidas preventivas que cumpran 0s preceptos en materia de Prevencién de
Riscos laborais e Seguridade e Saude que establece a lexislacion vixente, redactando o
correspondente Plan de Seguridade e axustandose ao cumprimento estrito e permanente do
establecido no Estudo de Seguridade e Satude, dispofiendo de todos os medios necesarios e dotando
o persoal do equipamento de seguridade esixibles, asi como cumprir as ordes efectuadas polo
Coordinador en materia de Seguridade e Satide na fase de Execuciéon da obra.

Supervisar de xeito continuado o cumprimento das normas de seguridade, tutelando as actividades
dos traballadores ao seu cargo €, no seu caso, relevando do seu posto a todos aqueles que puidesen
menoscabar as condiciéns basicas de seguridade persoais ou xenerais, por non estar nas
condicidns axeitadas.

Examinar a documentacién achegada polos técnicos redactores correspondentes, tanto do Proxecto
de Execucién como dos proxectos complementarios, asi como do Estudo de Seguridade e Saude,
verificando que lle resulta suficiente para a comprension da totalidade da obra contratada ou, no
caso contrario, solicitando as aclaracions pertinentes.

Facilitar o labor da Direccién Facultativa, subscribindo a Acta de reformulo, executando as obras
con suxeiciéon ao Proxecto de Execucién que debera examinar previamente, & lexislacion aplicable,
as Instruciéns do Arquitecto Director de Obra e do Director da Execucién Material da Obra, co fin
de alcanzar a calidade esixida no proxecto.

Efectuar as obras seguindo os criterios ao uso que son propios da correcta construcion, que ten a
obriga de cofiecer e pofier en practica, asi como das leis xerais dos materiais, ainda cando estes
criterios non estivesen especificamente salientados na stha totalidade na documentacion de
proxecto. PARA tal efecto, ostenta a xefatura de todo o persoal que intervena na obra e coordina as
tarefas dos subcontratistas.

Dispofier dos medios materiais € humanos que a natureza € entidade da obra imponan, dispofiendo
do numero axeitado de oficiais, suboficiais e peons que a obra requira en cada momento, ben por
persoal propio ou mediante subcontratistas ao efecto, procedendo a solapar aqueles oficios na obra
que sexan compatibles entre si e que permitan acometer distintos traballos a vez sen provocar
interferencias, contribuindo con iso & axilizaci6n e finalizaciéon da obra dentro dos prazos previstos.
Ordenar e dispofier en cada momento de persoal abondo o seu cargo para que efectie as
actuacions pertinentes para executar as obras con solvencia, dilixentemente e sen interrupcién,
programandoas de xeito coordinado co Arquitecto Técnico ou Aparellador, Director de Execucion
Material da Obra.

Supervisar persoalmente e de xeito continuado e completo a marcha das obras, que deberan
transcorrer sen dilacién e con axeitada orde e concerto, asi como responder directamente dos
traballos efectuados polos seus traballadores subordinados, esixindolles o continuo autocontrol dos
traballos que efecttien, e ordenando a modificaciéon de todas aquelas tarefas que se presenten mal
efectuadas.

Asegurar a idoneidade de todos e cada un dos materiais utilizados e elementos construtivos,
comprobando os preparados en obra e rexeitando, por iniciativa propia ou por prescricion
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facultativa do Director da Execucién da obra, as subministracions de material ou prefabricados que
non conten coas garantias, documentacién minima esixible ou documentos de idoneidade
requiridos polas normas de aplicacion, debendo solicitar da Direcciéon Facultativa a informacion que
necesite para cumprir axeitadamente o seu labor.

Dotar de material, maquinaria e ferramentas axeitadas aos operarios que intervefian na obra, para
efectuar axecitadamente as instalacions necesarias € non menoscabar coa posta en obra as
caracteristicas e natureza dos elementos construtivos que componen o edificio unha vez finalizado.
Porier a disposicién do Arquitecto Técnico ou Aparellador os medios auxiliares e persoal necesario
para efectuar as probas pertinentes para o Control de Calidade, solicitando do devandito técnico o
plan a seguir en canto 4s tomas de mostras, traslados, ensaios e demais actuacions necesarias.
Coidar de que o persoal da obra garde o debido respecto 4 Direccion Facultativa.

Auxiliar o Director da Execucién da Obra nos actos de reformulo e asinar posteriormente e unha
vez finalizado este, a acta correspondente de inicio de obra, asi como a de recepcién final.

Facilitar aos Arquitectos Directores de Obra os datos necesarios para a elaboracion da
documentacién final de obra executada.

Subscribir as garantias de obra que se sinalan no Artigo 19 da Lei de Ordenacion da Edificacion e
que, en funcién da sua natureza, alcanzan periodos de 1 ano (danos por defectos de terminacién ou
rematado das obras), 3 anos (danos por defectos ou vicios de elementos construtivos ou de
instalaciéns que afecten & habitabilidade) ou 10 anos (danos en cimentacion ou estrutura que
comprometan directamente a resistencia mecéanica e a estabilidade do edificio).

1.2.7.4 O Director de Obra

Dirixir a obra coordinandoa co Proxecto de Execucién, facilitando a sta interpretacion técnica,
econdmica e estética aos axentes intervintes no proceso construtivo.

Deter a obra por causa grave e xustificada, que se debera facer constar necesariamente no Libro de
Ordenes e Asistencias, dando contan inmediata ao Promotor.

Redactar as modificaciéns, axustes, rectificaciéns ou planos complementarios que se precisen para
o axeitado desenvolvemento das obras. E facultade expresa e Unica a redaccién de aquelas
modificaciéns ou aclaracions directamente relacionadas coa adecuaciéon da cimentacion e da
estrutura proxectadas 4as caracteristicas xeotécnicas do terreo; o calculo ou recalculo do
dimensionar e armado de todos e cada un dos elementos principais e complementarios da
cimentacién e da estrutura vertical e horizontal; os que afecten substancialmente 4 distribucion de
espazos e as soluciéns de fachada e cuberta e dimensionado e composicién de ocos, asi como a
modificaciéon dos materiais previstos.

Asesorar o Director da Execucién da Obra en aquelas aclaracions e dubidas que puidesen acontecer
para o correcto desenvolvemento desta, no que respecta as interpretaciéons das especificacions de
proxecto.

Asistir 4s obras co fin de resolver as continxencias que se produzan para asegurar a correcta
interpretacién e execucién do proxecto, asi como impartir as soluciéns aclaratorias que fosen
necesarias, consignando no Libro de Ordenes e Asistencias as instruciéns precisas que se estimase
oportunas salientar para a correcta interpretacion do proxectado, sen prexuizo de efectuar todas as
aclaraciéns e ordes verbais que estimaren oportuno.

Asinar a Acta de reformulo ou de comezo de obra e o Certificado Final de Obra, asi como asinar o
visto bo das certificaciéns parciais referidas 4 porcentaxe de obra efectuada e, no seu caso e a
instancias do Promotor, a supervisién da documentacion que se lle presente relativa as unidades de
obra realmente executadas previa a4 sua liquidacién final, todo iso cos visados que no seu caso
fosen preceptivos.

Informar puntualmente o Promotor daquelas modificacions substanciais que, por razéns técnicas
ou normativas, levan consigo unha variacién do construido con respecto ao proxecto basico e de
execucion e que afecten ou poidan afectar ao contrato subscrito entre o promotor € os destinatarios
finais das vivendas.

Redactar a documentacién final de obra, no que respecta 4 documentacion grafica e escrita do
proxecto executado, incorporando as modificacions efectuadas. Para iso, os técnicos redactores de
proxectos e/ou estudos complementarios deberan obrigatoriamente entregarlle a documentacién
final na que se faga constar o estado final das obras e/ou instalaciéns por eles redactadas,
supervisadas e realmente executadas, sendo responsabilidade dos asinantes a veracidade e
exactitude dos documentos presentados.

Ao Proxecto Final de Obra anexarase a Acta de Recepcién Final; a relacién identificativa dos axentes
que intervifieron no proceso de edificacion, incluidos todos os subcontratistas e oficios intervintes;
as instruciéns de Uso e Mantemento do Edificio e das stias instalaciéns, de conformidade coa
normativa que lle sexa de aplicacion.
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A documentacion a que faise referencia nos dous apartados anteriores € parte constituinte do Libro
do Edificio e o Promotor debera entregar unha copia completa aos usuarios finais deste que, no
caso de edificios de vivendas plurifamiliares, se materializa nun exemplar que debera ser
custodiado polo Presidente da Comunidade de Propietarios ou polo Administrador, sendo estes os
responsables de divulgar ao resto de propietarios o seu contido e de facer cumprir os requisitos de
mantemento que constan na citada documentacion.

Ademais de todas as facultades que corresponden ao Arquitecto Director de Obra, expresadas nos
artigos precedentes, ¢ mision especifica stia a direccion mediata, denominada alta direccién no que
ao cumprimento das directrices xerais do proxecto se refire, € a adecuacion do construido a este.
Cabe sinalar expresamente que a resistencia ao cumprimento das ordes dos Arquitectos Directores
de Obra no seu labor de alta direccién se considerara como falta grave e, en caso de que, ao seu
xuizo, o incumprimento do ordenado puxese en perigo a obra ou as persoas que nela traballan,
podera recusar o Contratista e/ou acudir as autoridades xudiciais, sendo responsable o Contratista
das consecuencias legais e econémicas.

1.2.7.5 O Director da Execucién da Obra

Corresponde ao Arquitecto Técnico ou Aparellador, segundo se establece no Artigo 13 de GABEA e
demais lexislacion vixente ao efecto, as atribucions competenciales e obrigas que se sinalan a
continuacion:

A Direccién inmediata da Obra.

Verificar persoalmente a recepcion a piei de obra, previo ao seu abasto ou colocaciéon definitiva, de
todos os produtos e materiais subministrados necesarios para a execucién da obra, comprobando
que se axustan con precision as determinacions do proxecto e as normas esixibles de calidade, coa
plena potestade de aceptacion ou rexeitamento destes en caso de que o considerase oportuno e por
causa xustificada, ordenando a realizacién de probas e ensaios que fosen necesarios.

Dirixir a execucion material da obra de acordo coas especificacions da memoria e dos planos do
Proxecto, asi como, se é o caso, coas instruciéns complementarias necesarias que solicitase do
Director de Obra.

Anticiparse coa antelacién suficiente as distintas fases da posta en obra, requirindo as aclaraciéns
ao Arquitecto ou Arquitectos Directores de Obra que fosen necesarias e planificando de xeito
anticipado e continuado co Contratista principal e os subcontratistas os traballos a efectuar.
Comprobar os reformulos, os materiais, formigons ¢ demais produtos subministrados, esixindo a
presentaciéon dos oportunos certificados de idoneidade destes.

Verificar a correcta execucion e disposicion dos elementos construtivos e das instalacions,
estendéndose o devandito labor a todos os elementos de cimentacién e estrutura horizontal e
vertical, con comprobacién das stas especificaciéns concretas de dimensionado de elementos, tipos
de viguetas e adecuacion a ficha técnica homologada, diametros nominais, lonxitudes de ancoraxe e
axcitados lapela e dobrado de barras.

Observancia dos tempos de encofrado e desencofrado de vigas, piares e forxados sinalados pola
Instrucién do Formigén vixente e de aplicacion.

Comprobaciéon do correcto dimensionado de ramplas e escaleiras € do seu axeitado trazado e
reformulo con acordo as pendentes, desniveis proxectados € ao cumprimento de todas as
normativas que son de aplicacién; a dimensiéns parciais e totais de elementos, a4 stua forma e
xeometria especifica, asi como as distancias que deben gardarse entre eles, tanto en horizontal
como en vertical.

Verificacién da axeitada posta en obra de fabricas e cerramentos, & sua correcta € completa
trabazon e, en xeral, ao que atinxe & execucién material da totalidade da obra e sen excepcién
ningunha, de acordo aos criterios e leis dos materiais e da correcta construcién e as normativas de
aplicacién.

Asistir 4 obra coa frecuencia, dedicacién e dilixencia necesarias para cumprir eficazmente a debida
supervision da sua execucion en todas as suas fases, dende o reformulo inicial ata a total
finalizaciéon do edificio, dando as ordes precisas de execucion ao Contratista e, no seu caso, aos
subcontratistas.

Consignar no Libro de Ordenes e Asistencias as instrucions precisas que considerase oportuno
salientar para a correcta execuciéon material das obras.

Supervisar posteriormente o correcto cumprimento das ordes previamente efectuadas e a
adecuacion do realmente executado ao ordenado previamente,

Verificar o axeitado trazado de instalacions, condutos, acometidas, redes de evacuacion e o seu
dimensionado, comprobando a sua idoneidade e axuste tanto a especificaciéns do proxecto de
execucion como dos proxectos parciais, coordinando as devanditas actuacions cos técnicos
redactores correspondentes.
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Deter a Obra se, ao seu xuizo, existise causa grave ¢ xustificada, que se debera facer constar
necesariamente no Libro de Ordenes e Asistencias, dando contan inmediata aos Arquitectos
Directores de Obra que deberan necesariamente corroborala para a sta plena efectividade, e ao
Promotor.

Supervisar as probas pertinentes para o Control de Calidade, respecto ao especificado pola
normativa vixente, no labor da cal e obrigas ten legalmente competencia exclusiva, programando
baixo a sua responsabilidade e debidamente coordinado e auxiliado polo Contratista, as tomas de
mostras, traslados, ensaios ¢ demais actuaciéns necesarias de elementos estruturais, asi como as
probas de estanquidade de fachadas e dos seus elementos de cubertas e as suas
impermeabilizacions, comprobando a eficacia das solucions.

Informar con prontitude os Arquitectos Directores de Obra dos resultados dos Ensaios de Control
conforme se vaia tendo cofiecemento destes, proponiéndolle a realizacion de probas
complementarias en caso de resultados adversos.

Tras a oportuna comprobacion, emitir as certificaciéns parciais ou totais relativas as unidades de
obra realmente executadas, cos visados que no seu caso fosen preceptivos.

Colaborar activa e positivamente cos restantes axentes intervintes, servindo de nexo de unioén entre
estes, o Contratista, os Subcontratistas e o persoal da obra.

Elaborar e subscribir responsablemente a documentacion final de obra relativa aos resultados do
Control de Calidade e, en concreto, a aqueles ensaios e verificacions de execucion de obra
realizados baixo a sta supervision relativos aos elementos da cimentacion, muros e estrutura, &as
probas de estanquidade e escorrentia de cubertas e de fachadas, as verificaciéns do funcionamento
das instalaciéns de saneamento e desaugadoiros de pluviais e demais aspectos sinalados na
normativa de Control de Calidade.

Subscribir conxuntamente o Certificado Final de Obra, acreditando con iso a sta conformidade a
correcta execucién das obras e a4 comprobacién e verificacion positiva dos ensaios e probas
realizadas.

Se se fixese caso omiso das ordes efectuadas polo Arquitecto Técnico, Director da Execucion das
Obras, considerasese como falta grave e, en caso de que, ao seu xuizo, o incumprimento do
ordenado puxese en perigo a obra ou as persoas que nela traballan, podera acudir as autoridades
xudiciais, sendo responsable o Contratista das consecuencias legais e econdmicas.

1.2.7.6 As entidades e os laboratorios de control de calidade da edificacién

Prestar asistencia técnica e entregar os resultados da sta actividade ao axente autor do encargo e,
en todo caso, ao director da execucién das obras.

Xustificar a capacidade suficiente de medios materiais e humanos necesarios para realizar
axeitadamente os traballos contratados, se é o caso, a través da correspondente acreditacion oficial
outorgada polas Comunidades Autéonomas con competencia na materia.

1.2.7.7 Os subministradores de produtos

Realizar as entregas dos produtos de acordo coas especificacions do pedido, respondendo da sua
orixe, identidade e calidade, asi como do cumprimento das esixencias que, no seu caso, estableza a
normativa técnica aplicable.

Facilitar, cando proceda, as instrucions de uso e mantemento dos produtos subministrados, asi
como as garantias de calidade correspondentes, para a sta inclusion na documentacién da obra
executada.

1.2.7.8 Os propietarios e 0s usuarios

Son obrigas dos propietarios conservar en bo estado a edificacion mediante un axeitado uso e
mantemento, asi como recibir, conservar e transmitir a documentacién da obra executada e os
seguros e garantias con que esta conte.

Son obrigas dos usuarios sexan ou non propietarios, a utilizacion adecuada dos edificios ou de
parte destes de conformidade coas instruciéns de uso e mantemento contidas na documentacién da
obra executada.

1.2.7.9 Os propietarios e 0s usuarios

Son obrigas dos propietarios conservar en bo estado a edificacion mediante un axeitado uso €

mantemento, asi como recibir, conservar e transmitir a documentaciéon da obra executada e 0s

seguros e garantias con que esta conte.

Son obrigas dos usuarios sexan ou non propietarios, a utilizacién adecuada dos edificios ou de
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parte destes de conformidade coas instruciéns de uso e mantemento contidas na documentacién da
obra executada.

1.3 Disposicions Econémicas

Rexeranse polo exposto no Prego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos coa
Administracién Publica correspondente, segundo o disposto na Lei 30/2007, de Contratos do
Sector Publico (LCSP).
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2 PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES

2.1 Prescricions sobre os materiais

Para facilitar o labor a realizar, por parte do Director da Execucion da Obra, para o control de
recepcion en obra dos produtos, equipos e sistemas que se subministren a obra de acordo co
especificado no artigo 7.2. do CTE, no presente proxecto especificanse as caracteristicas técnicas
que deberan cumprir os produtos, equipos e sistemas subministrados.
Os produtos, equipos € sistemas subministrados deberdn cumprir as condiciéns que sobre eles se
especifican nos distintos documentos que compofien o Proxecto. Asi mesmo, as suas calidades
seran acordes coas distintas normas que sobre eles estean publicadas e que teran un caracter de
complementariedade a este apartado do Prego. Terén preferencia en canto a sua aceptabilidade
aqueles materiais que estean en posesion de Documento de Idoneidade Técnica que avale as suas
calidades, emitido por Organismos Técnicos reconecidos.
Este control de recepciéon en obra de produtos, equipos e sistemas comprendera segundo o artigo
7.2. do CTE:

« O control da documentacién das subministracions, realizado de acordo co artigo 7.2.1.

« O control mediante distintivos de calidade ou avaliaciéns técnicas de idoneidade, segundo o

artigo 7.2.2.

» O control mediante ensaios, conforme ao artigo 7.2.3.
Por parte do Construtor ou Contratista debe existir obriga de comunicar aos subministradores de
produtos as calidades que se esixen para os distintos materiais, aconsellandose que previamente ao
seu emprego se solicite a aprobacién do Director de Execucién da Obra ¢ das entidades e
laboratorios encargados do control de calidade da obra.
O Contratista sera responsable de que os materiais empregados cumpran coas condicions esixidas,
independentemente do nivel de control de calidade que se estableza para a sua aceptacion.
O Contratista notificara ao Director de Execucioén da Obra, con suficiente antelaciéon, a procedencia
dos materiais que se propofa utilizar, achegando, cando asi soliciteo o Director de Execucion da
Obra, as mostras e datos necesarios para decidir acerca da siia aceptacion.
Estes materiais seran recofiecidos polo Director de Execucién da Obra antes do seu emprego en
obra, sen a aprobacién da cal non poderan ser acopiados en obra nin se podera proceder & sua
colocacién. Asi mesmo, ainda despois de colocados en obra, aqueles materiais que presenten
defectos non percibidos no primeiro recofiecemento, sempre que vaia en prexuizo de o bo rematado
da obra, seran retirados da obra. Todos os gastos que iso ocasionase seran a cargo do Contratista.
O feito de que o Contratista subcontratar calquera partida de obra non o exime da sua
responsabilidade.
A simple inspeccién ou exame por parte dos Técnicos non supén a sta recepcion absoluta, sendo
os oportunos ensaios os que determinen a sua idoneidade, non extinguindose a responsabilidade
contractual do Contratista para estes efectos ata a recepcién definitiva da obra.

2.1.1 Garantias de calidade (marcado CE)

O termo produto de construcién queda definido como calquera produto fabricado para a sua
incorporacién, con caracter permanente, as obras de edificacién e enxefaria civil que tefian
incidencia sobre os seguintes requisitos esenciais:
« Resistencia mecéanica e estabilidade.
¢ Seguridade en caso de incendio.
* Hixiene, satuide e medio.
¢ Seguridade de utilizacion.
*» Proteccidon contra o ruido.
» Aforro de enerxia e illamento térmico.
O marcado CE dun produto de construcién indica:
 Que este cumpre cunhas determinadas especificaciéns técnicas relacionadas cos requisitos
esenciais contidos nas Normas Harmonizadas (EN) e nas Guias dite (Guias para o Documento
de Idoneidade Técnica Europeo).
 Que cumpriuse o sistema de avaliacién e verificacion da constancia das prestacions indicado
nos mandatos relativos as normas harmonizadas e nas especificacions técnicas
harmonizadas.
Sendo o fabricante o responsable da sua fixacién e a Administracion competente en materia de
industria a que vaille pola correcta utilizacién do marcado CE.
E obriga do Director da Execucion da Obra verificar se os produtos que entran na obra estan
afectados polo cumprimento do sistema do marcado CE e, en caso de ser asi, se se cumpren as
condicions establecidas no Real Decreto 1630/1992 polo que se traspon ao noso ordenamento legal
Pagina 9 de 19



a Directiva de Produtos de Construcion 89/106/CEE.
O marcado CE materializase mediante o simbolo "CE" acompafiado dunha informacién
complementaria.

O fabricante debe coidar de que o marcado CE figure, por orde de preferencia:

» O o produto propiamente dito.

« A etiqueta adherida a este.

» O seu envase ou embalaxe.

« A documentacién comercial que o acompana.
As letras do simbolo CE deben ter unha dimensién vertical non inferior a 5 mm.
Ademais do simbolo CE deben estar situadas nunha das catro posibles localizaciéns unha serie de
inscricions complementarias, o contido especifico da cal determinase nas normas harmonizadas e
Guias dite para cada familia de produtos, entre as que se incltien:

« el namero de identificacién do organismo notificado (cando proceda)

+ el nome comercial ou a marca distintiva do fabricante

e la direccion do fabricante

« el nome comercial ou a marca distintiva da fabrica

« las duas ultimas cifras do ano no que se estampou o marcado en produto

« el nimero do certificado CE de conformidade (cando proceda)

« el numero da norma harmonizada e en caso de verse afectada por varias os nimeros de todas

elas
« la designacién do produto, o seu uso previsto ¢ a sta designacion normalizada
« informacién adicional que permita identificar as caracteristicas do produto atendendo as stias
especificaciéns técnicas

As inscriciéns complementarias do marcado CE non tefien por que ter un formato, tipo de letra, cor
ou composicién especial, debendo cumprir unicamente as caracteristicas salientadas anteriormente
para o simbolo.
Dentro das caracteristicas do produto podemos atopar que algunha delas presente a mencion
“Prestacion non determinada” (PND).
A opcién PND € unha clase que pode ser considerada se polo menos un estado membro non ten
requisitos legais para unha determinada caracteristica e o fabricante non desexa facilitar o valor
desa caracteristica.

2.1.2 Formigéns

2.1.2.1 Formigén estrutural
2.1.2.1.1 Condiciéns de subministracion

W E] formigén débese transportar utilizando procedementos axeitados para conseguir que as masas
cheguen ao lugar de entrega nas condicions estipuladas, sen experimentar variacion sensible nas
caracteristicas que posuian recen amasadas.

W Cando o formigon amésase completamente en central e transportase en amasadoras mobiles, o
volume de formigon transportado non debera exceder do 80% do volume total do tambor. Cando o
formigén se amasa, ou se remata de amasar, en amasadora mobil, o volume non excedera dos
dous terzos do volume total do tambor.

M Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de formigén ou morteiro endurecido,
para o cal se limparan coidadosamente antes de proceder 4 carga dunha nova masa fresca de
formigon. Asi mesmo, non deberan presentar danos ou desgastes nas paletas ou na stia superficie
interior que poidan afectar 4 homoxeneidade do formigon.

B El transporte podera realizarse en amasadoras mébiles, a velocidade de axitacién, ou en equipos
con ou sen axitadores, sempre que tales equipos tehan superficies lisas e redondeadas € sexan
capaces de manter a homoxeneidade do formigon durante o transporte ¢ a descarga.

2.1.2.1.2 Recepcién e control

M Documentacioén das subministracions:

» Os subministradores entregaran ao Construtor, quen os facilitara a Direccién Facultativa,
calquera documento de identificacion do produto esixido pola regulamentacion aplicable ou,
no seu caso, polo proxecto ou pola Direccidon Facultativa. Facilitaranse os seguintes
documentos:

* Antes da subministracién:
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« Os documentos de conformidade ou autorizacions administrativas esixidas
regulamentariamente.

« Se entregaran os certificados de ensaio que garantan o cumprimento do
establecido na Instruciéon de Formigon Estrutural (EHE-08).

» Durante a subministracion:

e Cada carga de formigon fabricado en central, tanto sc esta pertence ou non as
instalacions de obra, ira acompafiada dunha folla de subministracion que estara
en todo momento a disposicion da Direccién de Obra, e na que deberan figurar,
como minimo, os seguintes datos:

« Nome da central de fabricacién de formigon.
« Numero de serie da folla de subministracion.
e Data de entrega.
+ Nombre do peticionario e do responsable da recepcion.
 Especificacién do formigon.
« En o caso de que o formigén se designe por propiedades:
» Designacion.
. Contido de cemento en quilos por metro cubico (kg/m® de
formigoén, cunha tolerancia de £15 kg.
¢ Relacién auga/cemento do formigon, cunha tolerancia de £0,02.
» No caso de que o formigén se designe por dosificacion:
» Contido de cemento por metro cubico de formigon.
« Relacion auga/cemento do formigon, cunha tolerancia de +0,02.
e Tipo de ambiente.

» Tipo, clase e marca do cemento.

» Consistencia.

» Tamafio maximo do éarido.

» Tipo de aditivo, se o houbera, e no caso contrario indicacion expresa
de que non contén.

« Procedencia e cantidade de adicién (cinzas voantes ou fume de silice)
se a houbera e, no caso contrario, indicacion expresa de que non
contén.

« Designacion especifica do lugar da subministracion (nome e lugar).
» Cantidade de formigon que compon a carga, expresada en metros cabicos
de formigon fresco.
« Identificaciéon do camion formigoneira (ou equipo de transporte) e da persoa
que proceda a descarga.
« Hora limite de uso para o formigon.
* Despois da subministracion:

» YEI certificado de garantia do produto subministrado, asinado por persoa fisica

con poder de representacion abonda.
W Ensaios:

» A comprobaciéon das propiedades ou caracteristicas esixibles a este material realizase
segundo a Instrucién de Formigon Estrutural (EHE-08).

2.1.2.1.3 Conservacién, almacenamento e manipulacion

BEn a vertedura e colocacién das masas, mesmo cando estas operacions se realicen dun modo
continuo mediante conduciéns apropiadas, adoptaranse as debidas precaucions para evitar a
disgregacion da mestura.

2.1.2.1.4 Recomendaciéns para o seu uso en obra

B El tempo transcorrido entre a adicién de auga de amasado ao cemento e aos aridos e a colocaciéon
do formigén, non debe ser maior de hora € media. En tempo caloroso, ou baixo condiciéns que
contribtian a un rapido fraguado do formigon, o tempo limite debera ser inferior, a menos que se
adopten medidas especiais que, sen prexudicar a calidade do formigén, aumenten o tempo de
fraguado.

B Formigonado en tempo frio:

» A temperatura da masa de formigén, no momento de verquela no molde ou encofrado, non
sera inferior a 5°C.

= Se prohibe verquer o formigén sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) a temperatura da
cal sexa inferior a cero graos centigrados.

Pégina11 de 19



* En xeral, suspenderase o formigonado sempre que se prevexa que, dentro das corenta e oito
horas seguintes, poida descender a temperatura ambiente por debaixo de cero graos
centigrados.

* En os casos en que, por absoluta necesidade, se formigonar en tempo de xeadas
adoptaranse as medidas necesarias para garantir que, durante o fraguado e primeiro
endurecemento do formigon, non se produciran deterioraciéns locais nos elementos
correspondentes, nin minguas permanentes apreciables das caracteristicas resistentes do
material.

M Formigonado en tempo caloroso:

* Si a temperatura ambiente é superior a 40°C ou hai un vento excesivo, suspenderase o
formigonado, salvo que, logo de autorizacion expresa de Direccion de Obra, adoptense
medidas especiais.

2.1.3 Aceiros para formigén armado

2.1.3.1 Aceiro corrugado
2.1.3.1.1 Condiciéns de subministracién

B Los acciros débense transportar protexidos axeitadamente contra a chuvia ¢ a agresividade da
atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2 Recepcion e control

B Documentacién das subministracions:

= Os subministradores entregaran ao Construtor, quen os facilitara 4 Direccién Facultativa,
calquera documento de identificacion do produto esixido pola regulamentacion aplicable ou,
no seu caso, polo proxecto ou pola Direccién Facultativa. Facilitaranse os seguintes
documentos:
e Antes da subministracion:

e Os documentos de conformidade ou autorizacions administrativas esixidas
regulamentariamente.

» Ata a entrada en vigor do marcado CE, achegaranse os certificados de ensaio que
garantan o cumprimento das seguintes caracteristicas:

 Caracteristicas mecéanicas minimas garantidas polo fabricante.
» Ausencia de gretas despois do ensaio de dobrado-desdobrado.
» Aptitude ao dobrado simple.
 Los aceiros soldables con caracteristicas especiais de ductilidade deberan
cumprir os requisitos dos ensaios de fatiga e deformacion alternativa.
 Caracteristicas de adherencia. Cando o fabricante garanta as caracteristicas
de adherencia mediante o ensaio da viga, presentara un certificado de
homologacioén de adherencia, no que constara, polo menos:
» Marca comercial do aceiro.
e Forma de subministracion: barra ou rolo.
 Limites admisibles de variacién das caracteristicas xeométricas dos
resaltes.
* Composicién quimica.
* Na documentacion, ademais, constara:
« O nome do laboratorio. No caso de que non se trate dun laboratorio publico,
declaracién de estar acreditado para o ensaio referido.
* Data de emision do certificado.
e Durante a subministracién:

« As follas de subministracién de cada partida ou remesa.

« Ata a entrada en vigor do marcado CE, achegarase unha declaracién do sistema
de identificacion do aceiro que empregara o fabricante.

« A clase técnica especificarase mediante un codigo de identificacion do tipo de
aceiro mediante engrosamentos ou omisions de corrugar ou grafilas. Ademais, as
barras corrugado deberan levar gravadas as marcas de identificacién que inclien
informacién sobre o pais de orixe e o fabricante.

 No o caso de que o produto de aceiro corrugado sexa subministrado en rolo ou
proceda de operaciéns de endereitado previas a siia subministracion, debera
indicarse explicitamente na correspondente folla de subministracion.
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e No o caso de barras corrugado nas que, dadas as caracteristicas do aceiro, se
precise de procedementos especiais para o proceso de soldadura, o fabricante
debera indicalos.

» Despois da subministracion:

« O certificado de garantia do produto subministrado, asinado por persoa fisica con
poder de representacién abonda.

B Distintivos de calidade e avaliaciéns de idoneidade técnica:

* No seu caso, os subministradores entregaran ao Construtor, quen a facilitara 4 Direccion
Facultativa, unha copia compulsada por persoa fisica dos certificados que avalen que os
produtos que se subministraran estan en posesion dun distintivo de calidade oficialmente
reconecido, onde polo menos constara a seguinte informacion:

* Identificacion da entidade certificadora.

» Logotipo do distintivo de calidade.

* Identificaciéon do fabricante.

¢ Alcance do certificado.

» Garantia que queda cuberta polo distintivo (nivel de certificacion).
e Numero de certificado.

¢ Data de expedicion do certificado.

= Antes do inicio da subministraciéon, a Direccién Facultativa valorara, en funcién do nivel de
garantia do distintivo e de acordo co indicado no proxecto e o establecido na Instrucion de
Formigén Estrutural (EHE-08), se a documentacion achegada € suficiente para a aceptacion
do produto subministrado ou, no seu caso, qué comprobacions deben efectuarse.

B Ensaios:

* A comprobacién das propiedades ou caracteristicas esixibles a este material realizase
segundo a Instrucion de Formigén Estrutural (EHE-08).

= No o caso de efectuarse ensaios, os laboratorios de control facilitaran os seus resultados
acompanados da incerteza de medida para un determinado nivel de confianza, asi como a
informacién relativa as datas, tanto da entrada da mostra no laboratorio coma da
realizacion dos ensaios.

= As entidades e os laboratorios de control de calidade entregaran os resultados da sta
actividade ao axente autor do encargo e, en todo caso, & Direccién Facultativa.

2.1.3.1.3 Conservacién, almacenamento e manipulacion

B Durante o almacenamento as armaduras protexeranse axeitadamente contra a chuvia e da
agresividade da atmosfera ambiental. Ata o momento do seu emprego, conservaranse en obra,
coidadosamente clasificadas segundo os seus tipos, calidades, diametros e procedencias, para
garantir a necesaria trazabilidade.

M Antes da sua utilizacién e especialmente despois dun longo periodo de almacenamento en obra,
examinarase o estado da stla superficie, co fin de asegurarse de que non presenta alteracions
prexudiciais. Unha lixeira capa de 6xido na superficie das barras non se considera prexudicial
para a sia utilizacién. Non obstante, non se admitiran perdas de peso por oxidacion superficial,
comprobadas despois dunha limpeza con cepillo de arames ata quitar o oxido adherido, que sexan
superiores ao 1% respecto ao peso inicial da mostra.

BEn o momento da sua utilizaciéon, as armaduras pasivas deben estar exentas de substancias
estrafias na sua superficie tales como graxa, aceite, pintura, po, terra ou calquera outro material
prexudicial para a sta boa conservacién ou a sua adherencia.

B La elaboracién de armaduras mediante procesos de ferralla require dispofier dunhas instalaciéns
que permitan desenvolver, polo menos, as seguintes actividades:

= Almacenamiento dos produtos de aceiro empregados.
= Proceso de endereitado, no caso de empregarse aceiro corrugado subministrado en rolo.
» Procesos de corte, dobrado, soldadura e armado, segundo o caso.

2.1.3.1.4 Recomendaciéns para o seu uso en obra

B Para previr a corrosion, deberase ter en conta todas as consideracions relativas aos espesores de
recubrimento.

B Con respecto aos materiais empregados, prohibese pofier en contacto as armaduras con outros
metais de moi diferente potencial galvanico.

B Se prohibe empregar materiais comporientes (auga, aridos, aditivos e/ou adicions) que conteian
ions despasivantes, como cloruros, sulfuros e sulfatos, en proporciéns superiores as establecidas.
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2.1.4 Varios

2.1.4.1 Sopandas, portasopandas e basculantes.
2.1.4.1.1 Condiciéns de subministracion

BLas sopandas, portasopandas ¢ basculantes débense transportar convenientemente
empaquetados, de modo que se eviten as situacions de risco por caida dalgun elemento durante o
traxecto.

MLas sopandas e portasopandas débense transportar en paquetes con forma de cilindros de
aproximadamente un metro de diametro.

W Los basculantes débense transportar nos mesmos palets en que se subministran.

2.1.4.1.2 Recepcién e control

B Documentacién das subministracions:

» O subministrador facilitara a documentacién que se relaciona a continuacion:
« Documentos de orixe, folla de subministracién e etiquetaxe.
« Certificado de garantia do fabricante, asinado por persoa fisica.
« Documentos de conformidade ou autorizacions administrativas esixidas
regulamentariamente.
B Ensaios:

= A comprobacién das propiedades ou caracteristicas esixibles a este material realizase
segundo a normativa vixente.
B Inspecciones:

» En cada subministraciéon deste material que chegue a obra débese controlar como minimo:
« La rectitude, planidade e ausencia de gretas nos diferentes elementos metalicos.
« Verificacion das dimensiéns da peza.
« O estado e rematado das soldaduras.
« A homoxeneidade do acabado final de proteccién (pintura), verificandose a adherencia
desta con rasqueta.
+ Non o caso de sopandas € portasopandas, débese controlar tamén:
* Que non haxa deformacions lonxitudinais superiores a 2 cm, nin aboladuras
importantes, nin falta de elementos.
« Que non tefian manchas de oxido xeneralizadas.
« No o caso de basculantes, débese controlar tamén:
¢ Que non estean dobrados, nin tefian aboladuras ou gretas importantes.
¢ Que tefian os dous tapéns de plastico e os listons de madeira fixados.
» Que o pasador estea en bo estado e que ao pechalo faga tope co corpo do
basculante.

2.1.4.1.3 Conservacioén, almacenamento e manipulacion

B E] almacenamento realizarase de maneira que non se deformen € en lugares secos € ventilados,
sen contacto directo co chan.

2.2 Prescriciéns en canto 4 Execucién por Unidade de Obra

As prescriciéns para a execucion de cada unha das diferentes unidades de obra organizanse nos
seguintes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS,
ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPONEN A UNIDADE DE OBRA.
Especificanse, en caso de que existan, as posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas,
entre os diversos compofientes que compofien a unidade de obra, ou entre o soporte € oS
componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Describese a unidade de obra, detallando de xeito pormenorizado os elementos que a componien,
coa nomenclatura especifica correcta de cada un de eles, de acordo aos criterios que marca a propia
normativa.

NORMATIVA DE APLICACION

Especificanse as normas que afectan a realizacién da unidade de obra.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROXECTO
Indica como se mediu a unidade de obra na fase de redaccion do proxecto, medicién que logo serd
comprobada en obra.
CONDICIONS PREVIAS QUE HAN DE cumprirse ANTES DA EXECUCION DAS UNIDADES DE
OBRA
Antes de iniciarse os traballos de execucion de cada unha das unidades de obra, o Director da
Execucién da Obra habera recepcionado os materiais e os certificados acreditativos esixibles,
baseandose no establecido na documentaciéon pertinente polo técnico redactor do proxecto. Sera
preceptiva a aceptacién previa por parte do Director da Execucién da Obra de todos os materiais
que constitien a unidade de obra.
Asi mesmo, realizaranse unha serie de comprobaciéns previas sobre as condicions do soporte, as
condiciéns ambientais do dmbito, e a cualificacion da man de obra, no seu caso.
DO SOPORTE
Establécense unha serie de requisitos previos sobre o estado das unidades de obra realizadas
previamente, que poden servir de soporte 4 nova unidade de obra.
AMBIENTAIS
En determinadas condiciéns climaticas (vento, chuvia, humidade, etc.) non poderan iniciarse os
traballos de execucién da unidade de obra, deberan interromperse ou serd necesario adoptar
unha serie de medidas protectoras.
DO CONTRATISTA
Nalgiins casos, serd necesaria a presentacion ao Director da Execucién da Obra dunha serie de
documentos por parte do Contratista, que acrediten a sta cualificacién, ou a da empresa por el
subcontratar, para realizar certo tipo de traballos. Por exemplo a posta en obra de sistemas
construtivos en posesién dun Documento de Idoneidade Técnica (DIT), deberan ser realizados
pola propia empresa propietaria do DIT, ou por empresas especializadas e cualificadas,
recofiecidas por esta e baixo o seu control técnico.
PROCESO DE EXECUCION
Neste apartado desenvélvese o proceso de execucion de cada unidade de obra, asegurando en cada
momento as condiciéns que permitan conseguir o nivel de calidade previsto para cada elemento
construtivo en particular.
FASES DE EXECUCION
Enuméranse, por orde de execucion, as fases das que consta o proceso de execucion da unidade
de obra.
CONDICIONS DE TERMINACION
Nalgunhas unidades de obra faise referencia as condicions nas que debe finalizarse unha
determinada unidade de obra, para que non interfira negativamente no proceso de execucion do
resto de unidades.
Unha vez rematados os traballos correspondentes a execucidén de cada unidade de obra, o
Contratista retirara os medios auxiliares € procedera a limpeza do elemento realizado € das zonas
de traballo, recollendo os restos de materiais € demais residuos orixinados polas operacions
realizadas para executar a unidade de obra, sendo todos eles clasificados, cargados e transportados
a centro de reciclaxe, vertedoiro especifico ou centro de acollida ou transferencia.
PROBAS DE SERVIZO
Naquelas unidades de obra que sexa necesario, indicanse as probas de servizo a realizar polo propio
Contratista ou empresa instaladora, o custo da cal se atopa incluido no propio prezo da unidade de
obra.
Aquelas outras probas de servizo ou ensaios que non estan incluidos no prezo da unidade de obra,
€ que é obrigatoria a sua realizaciéon por medio de laboratorios acreditados atépanse detalladas e
presupostadas, no correspondente capitulo X de Control de Calidade e Ensaios, do Presuposto de
Execucién Material (PEM).
Por exemplo, isto é o que acontece na unidade de obra ADPO10, onde se indica que non esta
incluido no prezo da unidade de obra o custo do ensaio de densidade e humidade "in situ".
CONSERVACION E MANTEMENTO
Nalgunhas unidades de obra establécense as condiciéns en que deben protexerse para a correcta
conservacién e mantemento en obra, ata a sta recepcién final.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA E CONDICIONS DE ABONO
Indica como se comprobaran en obra as medicions de Proxecto, unha vez superados todos os
controis de calidade e obtida a aceptacion final por parte do Director de Execuciéon da Obra.
A medicion do niimero de unidades de obra que ha de aboarse realizarase, se € o caso, de acordo
coas normas que establece este capitulo, tera lugar en presenza e con intervencién do Contratista,
entendendo que este renuncia a tal dereito se, avisado oportunamente, non comparecese a tempo.
En tal caso, sera valido o resultado que o Director de Execucién da Obra consigne.
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Todas as unidades de obra se abonaran aos prezos establecidos no Presuposto. Os devanditos
prezos aboaranse polas unidades rematadas e executadas conforme ao presente Prego de
Condiciéns Técnicas Particulares e Prescriciéns en canto a Execucién por Unidade de Obra.
Estas unidades comprenden a subministracién, canons, transporte, manipulacién e emprego dos
materiais, maquinaria, medios auxiliares, man de obra necesaria para a sta execucion e custos
indirectos derivados destes conceptos, asi como cantas necesidades circunstanciais requiranse para
a execucion da obra, tales como indemnizaciéns por danos a terceiros ou ocupacions temporais e
custos de obtencion dos permisos necesarios, asi como das operaciéns necesarias para a reposicion
de servidumes e servizos publicos ou privados afectados tanto polo proceso de execucion das obras
coma polas instalacions auxiliares.
Igualmente, aqueles conceptos que se especifican na definicion de cada unidade de obra, as
operaciéns descritas no proceso de execucién, os ensaios e probas de servizo e posta en
funcionamento, inspecciéns, permisos, boletins, licenzas, taxas ou similares.
Non sera de abono ao Contratista maior volume de calquera tipo de obra que o definido nos planos
ou nas modificaciéns autorizadas pola Direccién Facultativa. Tampouco lle sera aboado, se € o
caso, o custo da restitucién da obra as stas dimensions correctas, nin a obra que tivese que
realizar por orde da Direccién Facultativa para emendar calquera defecto de execucion.
TERMINOLOXIA APLICADA NO CRITERIO DE MEDICION.
A continuacién, detallase o significado dalgins dos termos utilizados nos diferentes capitulos de
obra.
ACONDICIONAMENTO DO TERREO
Volume de terras en perfil esponxado. A medicion referirase ao estado das terras unha vez
extraidas. Para iso, a forma de obter o volume de terras a transportar, serd a que resulte de
aplicar a porcentaxe de esponxamento medio que proceda, en funcion das caracteristicas do
terreo.
Volume de recheo en perfil compactado. A medicion referirase ao estado do recheo unha vez
finalizado o proceso de compactacion.
Volume teérico executado. Sera o volume que resulte de considerar as dimensions das seccions
tedricas especificadas nos planos de Proxecto, independentemente de que as seccions escavadas
quedasen con maiores dimensioéns.
CIMENTACIONS
Superficie teorica executada. Sera a superficie que resulte de considerar as dimensiéns das
secciéns teoricas especificadas nos planos de Proxecto, independentemente de que a superficie
ocupada polo formigén quedase con maiores dimensions.
Volume tedrico executado. Sera o volume que resulte de considerar as dimensiéns das seccions
tedricas especificadas nos planos de Proxecto, independentemente de que as secciéns de
formigén quedasen con maiores dimensiéns.
ESTRUTURAS
Volume teérico executado. Sera o volume que resulte de considerar as dimensiéns das seccions
teoricas especificadas nos planos de Proxecto, independentemente de que as seccions dos
elementos estruturais quedasen con maiores dimensions.
ESTRUTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran os kg que resulten de aplicar aos elementos estruturais metalicos
os pesos nominais que, segundo dimensions e tipo de aceiro, figuren en taboas.
REVESTIMENTOS (XESOS E RECEBOS DE CEMENTO)
Deducindo, nos ocos de superficie maior de X m?, o exceso sobre os X m? Os paramentos
verticais e horizontais mediranse a fita corrida, sen descontar ocos de superficie menor a X m?.
Para ocos de maior superficie, descontarase unicamente o exceso sobre esta superficie. En
ambos os dous casos considerarase incluida a execucién de mochetas, fondos de linteis e
aristados. Os paramentos que tefian armarios encaixados non seran obxecto de desconto, sexa
cal fora a sua dimension.

2.2.1 Estruturas

Soleira para instalaciéns de formigén non estructural HNE-150 e 15 cm de grosor, extendido
sobre terreo limpo e compactado a man, terminada con regra vibrante e curada mediante
rega sen producir deslavado, s/NTE-RSS-3.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Soleira para instalaciéns de formigon non estructural HNE-150 e 15 cm de grosor, extendido sobre
terreo limpo e compactado a man, terminada con regra vibrante e curada mediante rega sen
producir deslavado, s/NTE-RSS-3.
NORMATIVA DE APLICACION
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Elaboracion, transporte e posta en obra do formigon:
- Instrucién de Formigén Estrutural (EHE-08).
Montaxe e desmontaxe do sistema de encofrado:
- Instrucién de Formigdén Estrutural (EHE-08).
- NTE-EME. Estruturas de madeira: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICION EN PROXECTO
Superficie medida en verdadeira magnitude dende as caras exteriores dos zunchos do perimetro,
segundo documentacion grafica de Proxecto, deducindo os ocos de superficie maior de 6 m>.
CONDICIONS PREVIAS QUE HAN DE cumprirse ANTES DA EXECUCION DAS UNIDADES DE
OBRA
AMBIENTAIS
Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento
excesivo, unha temperatura ambiente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48
horas seguintes poida descender a temperatura ambiente por debaixo dos 0°C.
DO CONTRATISTA
Dispora en obra dunha serie de medios, en prevision de que se produzan cambios bruscos
das condiciéns ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non
podendo comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorizacioén por escrito
do Director de Execucion da obra.
PROCESO DE EXECUCION
FASES DE EXECUCION
Reformulo do sistema de encofrado. Montaxe do sistema de encofrado. Reformulo da
xeometria da planta sobre o encofrado. Colocacién de armaduras con separadores
homologados. Vertedura e compactacién do formigon. Regleado e nivelacién da capa de
compresion. Curado do formigon. Desmontaxe do sistema de encofrado. Reparacién de
defectos superficiais.
CONDICIONS DE TERMINACION
A lousa sera monolitica e transmitira correctamente as cargas. A superficie quedara
uniforme e sen irregularidades.
CONSERVACION E MANTEMENTO
Evitarase a actuacién sobre o elemento de acciéns mecanicas non previstas no calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA E CONDICIONS DE ABONO
Medirase, en verdadeira magnitude, dende as caras exteriores dos zunchos do perimetro, a
superficie realmente executada segundo especificacions de Proxecto, deducindo os ocos de
superficie maior de 6 m?.

2.2.2 Equipamento biosaudable

Equipamento biosaudable modelos a elixir pola D.F., certificados por entidade de inspeccién
acreditada e serin instalados seguindo os criterios da casa suministradora. Os acabados seran
resistentes a intemperie, o raios UVE_UVA e con tornilleria 316 e tornilleria de aceiro
calidade 8.8 DIN267, AISI-316 o AISI-304.
NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte e posta en obra do formigon: Instrucién de Formigén Estrutural (EHE-
08).
Normas UNE-EN 1176 e 1177.
CRITERIO DE MEDICION EN PROXECTO
Numero de unidades previstas, segundo documentacién grafica de Proxecto.
CONDICIONS PREVIAS QUE HAN DE cumprirse ANTES DA EXECUCION DAS UNIDADES DE
OBRA
DO SOPORTE
Comprobarase que a sua situaciéon se corresponde coa de Proxecto € que hai espazo abondo
para a sla instalacion.
FASES DE EXECUCION
Reformulo. Limpeza e preparacion da superficie soporte. Montaxe, colocacion e aplomar do
conxunto de xogos infantis.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA E CONDICIONS DE ABONO
Medirase o numero de unidades realmente executadas segundo especificacions de Proxecto.

2.3 Prescricions sobre verificaciéons no edificio rematado

De acordo co artigo 7.4 do CTE, na obra rematada, ben sobre o edificio no seu conxunto, ou ben

sobre as suas diferentes partes € as suas instalacions, totalmente rematadas, deben realizarse,
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ademais das que poidan establecerse con caracter voluntario, as comprobaciéns e probas de servizo
previstas no presente prego, por parte do construtor, € a0 seu cargo, independentemente das
ordenadas pola Direccién Facultativa e as esixidas pola lexislacion aplicable, que seran realizadas
por laboratorio acreditado e o custo da cal se especifica detalladamente no capitulo de Control de
Calidade e Ensaios, do Presuposto de Execucion material (PEM) do proxecto.

ESTRUTURAS

Unha vez finalizada a execucién de cada fase da estrutura, ao entrar en carga comprobarase
visualmente o seu eficaz comportamento, por parte da Direccién de Execucién da Obra, verificando
que non se producen deformaciéns non previstas no proxecto nin aparecen gretas nos elementos
estruturais.

No caso contrario e cando se aprecie algiin problema, débense realizar probas de carga, o custo da
cal sera a cargo da empresa construtora, para avaliar a seguridade da estrutura, na stia totalidade
ou dunha parte dela. Estas probas de carga realizaranse de acordo cun Plan de Ensaios que avalie
a viabilidade das probas, por unha organizacién con experiencia neste tipo de traballos, dirixida por
un técnico competente.

EQUIPAMENTO

Os xogos instalados sera necesario facer inspeccions cada pouco tempo pero unha vez finalizada a
obra realizarase unha inspeccién visual para identificar o funcionamento € a estabilidade do
equipo.

Tamén se controlaran os cimentos e superficies os cales cumpriran normativa

2.4 Prescriciéns en relacién co almacenamento, manexo, separacion e outras operacions de
xestién dos residuos de construcién e demolicién

O correspondente Estudo de Xestion dos Residuos de Construcién e Demolicion, contera as
seguintes prescricions en relacién co almacenamento, manexo, separacion e outras operacions de
xestion dos residuos da obra:
O deposito temporal dos entullos realizarase en colectores metalicos coa situaciéon e condicidons
establecidas nas ordenanzas municipais, ou ben en sacos industriais cun volume inferior a un
metro cibico, quedando debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos.
Aqueles residuos valorizables, como madeiras, plasticos, ferralla, etc., depositaranse en colectores
debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos, co fin de facilitar a sta xestion.
Os colectores deberan estar pintados con cores vivas, que sexan visibles durante a noite, e deben
contar cunha banda de material reflectante de, polo menos, 15 centimetros ao longo de todo o seu
perimetro, figurando de forma clara e lexible a seguinte informacion:

¢ Razdn social.

» Codigo de Identificacion Fiscal (C.LF.).

« Numero de teléfono do titular do colector/envase.

« Nimero de inscricién no Rexistro de Transportistas de Residuos do titular do colector.
A devandita informacién debera quedar tamén reflectida a través de adhesivos ou placas, nos
envases industriais ou outros elementos de contencion.
O responsable da obra 4 que presta servizo o colector adoptara as medidas pertinentes para evitar
que se depositen residuos alleos a esta. Os colectores permaneceran pechados ou cubertos fora do
horario de traballo, co fin de evitar o deposito de restos alleos & obra e o derramamento dos
residuos.
No equipo de obra deberanse establecer os medios humanos, técnicos e procedementos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.
Deberanse cumprir as prescriciéns establecidas nas ordenanzas municipais, os requisitos e
condiciéns da licenza de obra, especialmente se obrigan a separacién en orixe de determinadas
materias obxecto de reciclaxe ou deposicién, debendo o construtor ou o xefe de obra realizar unha
avaliacién econémica das condiciéns nas que é viable esta operacién, considerando as posibilidades
reais de levala a cabo, é dicir, que a obra ou construcién o permita e que se dispona de plantas de
reciclaxe ou xestores axeitados.
O construtor debera efectuar un estrito control documental, de modo que os transportistas e
xestores de RCD presenten os vales de cada retirada e entrega en destino final. No caso de que os
residuos se reutilizar noutras obras ou proxectos de restauracién, deberase achegar evidencia
documental do destino final.
Os restos derivados do lavado das canaletas das cubas de subministracion de formigon
prefabricado seran considerados como residuos e xestionados como lle corresponde (LER 17 01 01).
Evitarase a contaminacién mediante produtos téxicos ou perigosos dos materiais plasticos, restos
de madeira, abastos ou colectores de entullos, co fin de proceder & sua axeitada segregacion.
As terras superficiais que poidan destinarse a xardinaria ou a recuperacién de chans degradados,
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seran coidadosamente retiradas e almacenadas durante o menor tempo posible, dispostas en
cabaléns de altura non superior a 2 metros, evitando a humidade excesiva, a sia manipulacion e a
sta contaminacion.

Ames, decembro de 2015
O Enxertieiro de Caminos,

Fdo.: Juli fojo Martinez
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMSPO]

Cédigo

Descripcién | Uds | Lonxitude |Anchura Altura

Parciais

Cantidade

ACONDI

HORP

U15IC0601

CAPITULO C.1. Parque biosaudable Bertamirans

M2 Acondicionamento explanacion.

Acondicionamento da explanacién,
incluido nivelacion e rasanteo para
recibir o afirmado, incluso p.p. de
desmonte ou terraplén ata unificar a
rasante e limpeza de taludes e muros.

M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de
machucamento tamafio maximo 2"
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparacion da base.

M3 Formigon en pavimento

Formigon HM-20 en execucion de
pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla
electrosoldada 15*15*4, e xuntas de
dilatacién, maestreado, regrado, vibrado
e curado.

m? Pavimento seguridade de caucho
continuo

Pavimento de seguridade continuo de
caucho, para proteccion fronte a caidas,
con capa inferior SBR e capa superior
EPDM en cor a definir pola DF, os
espesores das capas variaran segundo
requirimentos de seguridade, sendo o
espesor minimo de 4,5mm, nos xogos
de menor altura de caida. Cumprira coa
norma UNE-EN 1177. Totalmente
rematado.

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,20

0.15

42,00

42,00

8,40

42,00

8,40

6,30

8,40

6,30

42,00

6,30

42,00

42,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref:: TAMS5POI

Cddigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

ST-TO1X

ST-T08X

ud Volante

Instalacion de elemento biosaudable tipo
volantes para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1040x1010x1445 mm.
Formado por metales resistentes &
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en pd
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria
de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.

ud Esqui de fondo

Instalacién de elemento biosaudable tipo
esqui de fondo para a préactica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1125x896x1454 mm.
Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria
de aceiro inox AISI-304. Totalmente
instalado.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMS5POI

Cédigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

ST-J02X

ST-Z05X

ud Pony

Instalacion de elemento biosaudable tipo
pony para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 606x849x1213 mm.
Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metdlicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria
de aceiro inox AlISI-304. Totalmente
instalado.

ud Cintura

Instalacion de elemento biosaludable tipo
cintura para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1329x 1492x1256
mm.

Formado por metales resistentes &
corrosion, ¢ desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en pé
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria
de aceiro inox AISI-304. Totalmente
instalado.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMS5PO1

Codigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

ST-Z04X

ST-ELIX

ud Ascensor

Instalacion de elemento biosaludable tipo
ascensor/pectorais para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1742x732x2256 mm.
Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en pé
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria
de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.

ud Andador eliptico

Instalacion de elemento biosaludable tipo
andador eliptico para a practica de
gerontogimnasia, de dimensiéns
aproximadas: 995x554x1435 mm.
Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en guente.

Pintura unha man de lacado en pé
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metdlicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria
de aceiro inox AISI-304. Totalmente
instalado.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMSPO1

Cédigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

ST-BARX

CARTEL

ud Barras

Instalacién de elemento biosaludable tipo
barras para a practica de
gerontogimnasia, de dimensiéns
aproximadas: 550x1856x1656 mm.
Formado por metales resistentes &
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria
de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.

ud Panel informativo de usos

Panel informativo de usos realizado con
postes de madeira laminada de pino
escandinavo tratado en autoclave, clase
IV e panel de metacrilado e pezas de
plastico de polipropileno e tornilleria de
aceiro de calidade 8.8 DIN267.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref:: 1AMS5PO1

Caodigo

Descripcién

| Uds | Lonxitude |Anchura] Altura

Parciais

Cantidade

ACONDI

HORP

U151C0601

CAPITULO C.2. Parque biosaudable Milladoiro

M2 Acondicionamento explanacion.

Acondicionamento da explanacidn,
incluido nivelacion e rasanteo para
recibir o afirmado, incluso p.p. de
desmonte ou terraplén ata unificar a
rasante e limpeza de taludes e muros.

M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de
machucamento tamafio maximo 2"
medido despois de compactado, incluso

apertura de caixa e preparacién da base.

M3 Formigdn en pavimento

Formigon HM-20 en execucién de
pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla
electrosoldada 15*15%4, e xuntas de
dilatacion, maestreado, regrado, vibrado
e curado.

m? Pavimento seguridade de caucho
continuo

Pavimento de seguridade continuo de
caucho, para proteccioén fronte a caidas,
con capa inferior SBR e capa superior
EPDM en cor a definir pola DF, os
espesores das capas variaran segundo
requirimentos de seguridade, sendo o
espesor minimo de 4,5mm, nos xogos
de menor altura de caida. Cumprira coa
norma UNE-EN 1177. Totalmente
rematado.

7 3,00 2,00

7 3,00 2,00 0,20

7 3,00 2,00 0,15

7 3,00 2,00

42,00

42,00

8,40

42,00

8,40

6,30

8,40

6,30

42,00

6,30

42,00

42,00
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMS5PO1

Caodigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

ST-TO1X

ST-T08X

ud Volante

Instalacion de elemento biosaudable tipo
volantes para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1040x1010x1445 mm.
Formado por metales resistentes &
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en pd
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro $-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlISI-304. Tornilleria
de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.

ud Esqui de fondo

Instalacion de elemento biosaudable tipo
esqui de fondo para a préactica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1125x896x1454 mm.
Formado por metales resistentes &
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente,

Pintura unha man de lacado en pé
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro $-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria
de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMSPO]

Codigo

Descripcién

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

ST-J02X

ST-Z05X

ud Pony

Instalacion de elemento biosaudable tipo
pony para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 606x849x1213 mm.
Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metdlicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlISI-304. Tornilleria
de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.

ud Cintura

Instalacién de elemento biosaludable tipo
cintura para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1329x 1492x1256
mm.

Formado por metales resistentes &
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de pléstico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria
de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AM5P0]

Caodigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

ST-Z04X

ST-ELIX

ud Ascensor

Instalacion de elemento biosaludable tipo
ascensor/pectorais para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1742x732x2256 mm.
Formado por metales resistentes &
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en po
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlS1-304. Tornilleria
de aceiro inox AlSI-304. Totalmente
instalado.

ud Andador eliptico

Instalacion de elemento biosaludable tipo
andador eliptico para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 995x554x1435 mm.
Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en pé
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria
de aceiro inox AlSI-304. Totaimente
instalado.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref:: 1AM5P01

Cadigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

ST-BARX

CARTEL

ud Barras

Instalacion de elemento biosaludable tipo
barras para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 550x1856x1656 mm.
Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo
coma aceiro inoxidable, aluminio
anonizado, ferro con zincado electrolitico
e lacado en polvo e aceiro galvanizado
en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas
poliéster, endurecedores e pigmentos,
exento de plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro $-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria
de aceiro inox AISI-304. Totalmente
instalado.

ud Panel informativo de usos

Panel informativo de usos realizado con
postes de madeira laminada de pino
escandinavo tratado en autoclave, clase
IV e panel de metacrilado e pezas de
plastico de polipropileno e tornilleria de
aceiro de calidade 8.8 DIN267.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref: 1AMSPOI
Codigo Descripcion I Uds | Lonxitude | Anchura | Altura Parciais Cantidade
CAPITULO C.VV Varios
ZXR Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e
demolicién.
1 1,00 1,00
1,00
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 11




CADRO DE PREZOS
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CADRO DE PREZOS N°1

ESTUDIO TECNICO GALLEGO 8. A.



CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref: 1AMS5PO1

Cadigo Descripcion

Prezo en letra (EUROS) Prezo €

ACONDI M2 Acondicionamento explanacion.
Acondicionamento da explanacién, incluido
nivelacion e rasanteo para recibir o
afirmado, incluso p.p. de desmonte ou
terraplén ata unificar a rasante e limpeza de

taludes e muros.

CARTEL ud  Panel informativo de usos

Panel informativo de usos realizado con
postes de madeira laminada de pino
escandinavo tratado en autoclave, clase IV
e panel de metacrilado e pezas de plastico
de polipropileno e tornilleria de aceiro de

calidade 8.8 DIN267.

HORP M3 Formigdn en pavimento

Formigén HM-20 en execucion de
pavimento, incluso limpeza e preparacion
base, incluso p.p. de malla electrosoldada
15*15*4, e xuntas de dilatacion,

maestreado, regrado, vibrado e curado.

ST-BARX ud  Barras

Instalacién de elemento biosaludable tipo
barras para a practica de gerontogimnasia,
de dimensions aproximadas:
550x1856x1656 mm.

Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro
con zincado electrolitico e lacado en polvo
e aceiro galvanizado en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de
plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro $-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de
aceiro inox AlSI-304. Totalmente instalado.

0,34

Ascende o prezo total da partida & menciongda cantidade de
ZERO EUROS con TRINTA E CATRO CENTIMOS

116,52

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CENTO DEZASEIS EUROS con CINCUENTA E DOUS
CENTIMOS

116,01

Ascende o prezo total da partida & mencignada cantidade de
CENTO DEZASEIS EUROS con UN CENTIMOS

690,98
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
SEISCENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA E
OITO CENTIMOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref': 1AMSPO]
Caodigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
ST-ELIX ud  Andador eliptico 1.206,14

|nSta|aClén'd§ elemento b'?s'all‘ldable tipo Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de

andador eliptico para a practica de MIL DOUSCENTOS SEIS EUROS con CATORCE

gerontogimnasia, de dimensions CENTIMOS

aproximadas: 995x554x1435 mm.

Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro
con zincado electrolitico e lacado en polvo
e aceiro galvanizado en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de
plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro $-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlISI-304. Tornilleria de
aceiro inox AlSI-304. Totalmente instalado.

ST-J02X ud  Pony 1.133,47
Instalacion de ?'e_mento biosaUda_ble tipo Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
pony para a practica de gerontogimnasia, MIL CENTO TRINTA E TRES EUROS con CORENTA E
de dimensions aproximadas: SETE CENTIMOS

606x849x1213 mm.

Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro
con zincado electrolitico e lacado en polvo
e aceiro galvanizado en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de
plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metélicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de
aceiro inox AlSI-304. Totalmente instalado.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref: TAMSPO1

Codigo

Descripcion

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

ST-TO1X

ST-TO8X

ud  Volante

Instalacién de elemento biosaudable tipo
volantes para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1040x1010x1445 mm.
Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro
con zincado electrolitico e lacado en polvo
e aceiro galvanizado en quente.

Pintura unha man de lacado en po
constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de
plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de
aceiro inox AISI-304. Totalmente instalado.

ud  Esqui de fondo

Instalacion de elemento biosaudable tipo
esqui de fondo para a préactica de
gerontogimnasia, de dimensions
aproximadas: 1125x896x1454 mm.
Formado por metales resistentes &
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro
con zincado electrolitico e lacado en polvo
e aceiro galvanizado en quente.

Pintura unha man de lacado en pd
constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de
plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de
aceiro inox AlSI-304. Totalmente instalado.

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
OITOCENTOS SESENTA EUROS con SESENTA E SETE
CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
NOVECENTOS NOVENTA E OITO EUROS con
NOVENTA E SETE CENTIMOS

860,67

998,97
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref.: 1AM5P01
Cddigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
ST-Z04X ud  Ascensor 1.636,50
Instalacién de ele'mento biosaluqable tipo Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
ascensor/pectorais para a practica de MIL SEISCENTOS TRINTA E SEIS EUROS con
gerontogimnasia, de dimensions CINCUENTA CENTIMOS

aproximadas: 1742x732x2256 mm.
Formado por metales resistentes &
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro
con zincado electrolitico e lacado en polvo
e aceiro galvanizado en quente.

Pintura unha man de lacado en po
constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores e pigmentos, exento de
plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro $-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de
aceiro inox AlSI-304. Totalmente instalado.

ST-Z05X ud  Cintura 951,17
|r.13t3|aCi6n de e|€"m9nt0 biosalUdame tipo Ascende o prezo lotal da partida 4 mencionada cantidade de
cintura para a practica de gerontogimnasia, NOVECENTOS CINCUENTA E UN EUROS con
de dimensiéns aproximadas: 1329x DEZASETE CENTIMOS

1492x1256 mm.

Formado por metales resistentes a
corrosion, 6 desgaste e 6 vandalismo coma
aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro
con zincado electrolitico e lacado en polvo
e aceiro galvanizado en quente.

Pintura unha man de lacado en p6
constituido por mixtura de resinas poliéster,
endurecedores € pigmentos, exento de
plomo e con alta resistencia a
meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas
metalicas de aceiro S-235 galvanizado e
lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de
aceiro inox AISI-304. Totalmente instalado.

U151C0601  m?  Pavimento seguridade de caucho continuo 46,38
Pavimento de seguridade continuo de Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
caucho, para proteccion fronte a caidas, CORENTA E SEIS EUROS con TRINTA E OITO
con capa inferior SBR e capa superior CENTIMOS

EPDM en cor a definir pola DF, 0s
espesores das capas variaran segundo
requirimentos de seguridade, sendo o
espesor minimo de 4,5mm, nos xogos de
menor altura de caida. Cumprira coa norma
UNE-EN 1177. Totalmente rematado.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Xestion de residuos de construcciéon e
demolicion.

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref.: 1AM5P01
Codigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
Z M3 Firme zahorra 2" 14,84
Firme con zahorra pr(n)cede;nt'e de ) Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
machucamento tamafio méximo 2" medido CATORCE EUROS con OITENTA E CATRO CENTIMOS
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.
ZXR Ud  Xestion residuos. 339,66

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
TRESCENTOS TRINTA E NOVE EUROS con SESENTA
E SEIS CENTIMOS

AMES, decembro de 2015
0 AUTOR DO PROXECTO

Asdo.: Julj 0jb Martinez
EnXerieiro de Camirios

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS N°2
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CADRO DE PREZOS N°2

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref’: 1AMSPO1
Cadigo Ud Descripcion Prezo €
ACONDI M2 Acondicionamento explanacion.
Acondicionamento da explanacion, incluido nivelacion e rasanteo
para recibir o afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplén ata
unificar a rasante e limpeza de taludes e muros.
Man de obra........ccccomnmrieiiiiiiciianne 0,08
Maquinaria ........cccocvvineiinieninciieins 0,25
Suma a partida........ccooiiniiinnne. 0,32
Costes indirectos ....... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ........coovvvemiananees 0,34
CARTEL ud  Panel informativo de usos
Panel informativo de usos realizado con postes de madeira
laminada de pino escandinavo tratado en autoclave, clase IV e
panel de metacrilado e pezas de plastico de polipropileno e
tornilleria de aceiro de calidade 8.8 DIN267.
Mandeobra........cocviiiiimneniiciniiiiis 4,60
Materiais wimmmsmnsim i aniaissersmsvens 105,32
Suma a partida........ccocviiemiiriennnen. 109,92
Costes indirectos ....... 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA ......cocvvnnnersanssnns 116,52
HORP M3 Formigdn en pavimento
Formigon HM-20 en execucién de pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15%4, e
xuntas de dilatacién, maestreado, regrado, vibrado e curado.
Man deobra........ccceciiiiiniinniiininnens 40,52
Magquinaria ——— 3,95
Materiais .......cocciiiniicimmiiiiniinnn 64,96
Suma a partida.......c..coeenriiiieicicnain 109,44
Costes indirectos ....... 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA ......cccccovmrerariinnrans 116,01

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

Péxina

1




CADRO DE PREZOS N°2

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref.: 1AM5P01

Codigo Ud Descripcion Prezo €

ST-BARX ud  Barras
Instalacion de elemento biosaludable tipo barras para a practica
de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 550x1856x1656
mm.
Formado por metales resistentes a corrosién, 6 desgaste e 0
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.
Pintura unha man de lacado en pé constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metdlicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlISI-304. Totalmente instalado.

Man de 0bra......ccccoevnvererieiisiniiinnens 51,87
Materiais .....cvvviivivmiriesiineienin i 600,00
Suma a partida.........cccoviennineiniaans 651,87
Costes indirectos....... 6,00% 39,11
TOTAL PARTIDA .....ccoconnennerarssnsess 690,98
ST-ELIX ud  Andador eliptico

Instalacion de elemento biosaludable tipo andador eliptico para a

practica de gerontogimnasia, de dimensiéns aproximadas:

995x554x1435 mm.

Formado por metales resistentes a corrosion, 6 desgaste e 6

vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con

Zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en

quente.

Pintura unha man de lacado en po constituido por mixtura de

resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e

con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metélicas de aceiro S-235

galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro

inox AlSI-304. Totalmente instalado.
Man de obra.........ccceccinimminiienens 51,87
Materiais ......ooeveermreinriniiinieeieeeaes 1.086,00
Suma a partida.........cceovemrrieeniinnnnnes 1.137,87
Costes indirectos ....... 6,00% 68,27
TOTAL PARTIDA .....ccciennmanssresnnanes 1.206,14
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CADRO DE PREZOS N°2

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref: TAMS5P01

Codigo Ud Descripcion Prezo €

ST-J02X ud  Pony
Instalacion de elemento biosaudable tipo pony para a préactica de
gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 606x849x1213 mm.
Formado por metales resistentes a corrosion, ¢ desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.
Pintura unha man de lacado en p6 constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metdlicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

Man de obra........ccceeerereaiminsieniereniens 51,87
MaELeriaiS ......ceoeveiiiirarrecssiniianssaians 1.017,44
Suma a partida........cccecmmeveiinniininin 1.069,31
Costes indirectos ....... 6,00% 64,16
TOTAL PARTIDA ......ccooniiiieeiiianes 1.133,47

ST-T01X ud  Volante
Instalacién de elemento biosaudable tipo volantes para a practica
de gerontogimnasia, de dimensiéns aproximadas:
1040x1010x1445 mm.
Formado por metales resistentes & corrosion, ¢ desgaste € 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferre con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.
Pintura unha man de lacado en p6 constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tomilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

Man de obra 52,33
MatErIGIS ......ooevvreceiianranaseeerssmaanrenns 759,62
Suma a partida........cocenmieeiieeinie. 811,95
Costes indirectos........ 6,00% 48,72
TOTAL PARTIDA ...c.ccvcmeeniiniinnens 860,67
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CADRO DE PREZOS N°2

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref.: 1AMSPO1

Codigo Ud Descripcién Prezo €

ST-T08X ud  Esqui de fondo
Instalacion de elemento biosaudable tipo esqui de fondo para a
practica de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas:
1125x896x1454 mm.
Formado por metales resistentes & corrosion, ¢ desgaste e 0
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
Zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.
Pintura unha man de lacado en pé constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro 5-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totaimente instalado.

Man de Obra.....cccoiciviiieeecvececiiiiinnnns 51,87
MaELEFIAIS .....oovrueerrrreearinrmenennnmrieaeas 890,55
Suma a partida.........ccceeeeiiirininrianns 942,42
Costes indirectos........ 6,00% 56,55
TOTAL PARTIDA ......cccceveeevrrirnnnns 998,97

ST-Z04X ud  Ascensor
Instalacion de elemento biosaludable tipo ascensor/pectorais para
a practica de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas:
1742x732x2256 mm.
Formado por metales resistentes a corrosion, 6 desgaste e 0
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.
Pintura unha man de lacado en pd constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

Man de ODra......ccccvvvicrmmmreeanreasienensns 51,87
MaELEIAIS ...ecreervrrereeeieiverieennrenaninnes 1.492,00
Suma a partida.........cccevieriiniaann. 1.543,87
Costes indirectos ....... 6,00% 92,63
TOTAL PARTIDA .....cccccininnnninnininnes 1.636,50
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CADRO DE PREZOS N°2

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref: 1AMSPO1

Cadigo Ud Descripcién Prezo €

ST-Z05X ud  Cintura
Instalacién de elemento biosaludable tipo cintura para a practica
de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 1329x
1492x1256 mm.
Formado por metales resistentes a corrosion, 6 desgaste e ¢
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.
Pintura unha man de lacado en p6 constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.
Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AISI-304. Totalmente instalado.

Man de obra.......cccveeiiiiciiiiiiiiiiiiiens 52,33
Materiais .........cocvviiiiiiiiciiin 845,00
Suma a partida........ccocoviviiicinninns 897,33
Costes indirectos ....... 6,00% 53,84
TOTAL PARTIDA........c.conirnnenninsenss 951,17

UI15IC0601  m?  Pavimento seguridade de caucho continuo
Pavimento de seguridade continuo de caucho, para proteccion
fronte a caidas, con capa inferior SBR e capa superior EPDM en
cor a definir pola DF, os espesores das capas variaran segundo
requirimentos de seguridade, sendo o espesor minimo de 4,5mm,
nos xogos de menor altura de caida. Cumprird coa norma UNE--
EN 1177. Totalmente rematado.

Man de obra.......ccccceveeiiaiiinsienisnnns 3,14
Materiais .......... e —— 40,62
Suma a partida.......cc.coceveirineiiennines 43,75
Costes indirectos ....... 6,00% 2,63
TOTAL PARTIDA .....c.cciiininrninnnnes 46,38
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CADRO DE PREZOS N°2

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref: 1AM5P01
Caodigo Ud Descripcion Prezo €
Z M3 Firme zahorra 2"
Firme con zahorra procedente de machucamento tamafio maximo
2" medido despois de compactado, incluso apertura de caixa e
preparacion da base.
Man de obra 2,32
Maquinania ........... 3,57
MaELErIAIS ...ooevmvereeeeerrereee e 8,12
Suma a partida........ccocevinriiiniinies 14,00
Costes indirectos........ 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA ......coccvinmiminnairanss i 14,84
ZXR Ud  Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e demolicion.
Sen descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ccccivmnmrarrnrarnnes 339,66
AMES, decembro de 2015
0 AUTOR DO PROXECTO
Engerteiro de Camirios
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 6




PRESUPOSTOS PARCIAIS
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref: LAMSPOI

Codigo

Descripcion

| Cantidade

Prezo €

Importe €

ACONDI

HORP

U151C0601

ST-TO1X

CAPITULO C.1. Parque biosaudable Bertamirans

M2 Acondicionamento explanacion.

Acondicionamento da explanacion, incluido nivelacién e rasanteo
para recibir o afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplen ata
unificar a rasante e limpeza de taludes e muros.

M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de machucamento tamafo maximo
2" medido despois de compactado, incluso apertura de caixa e
preparacion da base.

M3 Formigén en pavimento

Formigén HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e
xuntas de dilatacién, maestreado, regrado, vibrado e curado.

m? Pavimento seguridade de caucho continuo

Pavimento de seguridade continuo de caucho, para proteccion
fronte a caidas, con capa inferior SBR e capa superior EPDM en
cor a definir pola DF, os espesores das capas variaran segundo
requirimentos de seguridade, sendo o espesor minimo de 4,5mm,
nos xogos de menor altura de caida. Cumprira coa norma UNE--
EN 1177. Totalmente rematado.

ud Volante

Instalacion de elemento biosaudable tipo volantes para a practica
de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas:
1040x1010x1445 mm.

Formado por metales resistentes a corrosién, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en p6 constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tomilleria de aceiro
inox AISI-304. Totalmente instalado.

42,00

8,40

6,30

42,00

1,00

0,34

14,84

116,01

46,38

860,67

14,28

124,66

730,86

1.947,96

860,67

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

Paxina 1




PRESUPOSTOS PARCIAIS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: LAM5P01

Codigo

Descripcion

Cantidade

Prezo €

Importe €

ST-TO8X

ST-J02X

ST-Z05X

ud Esqui de fondo

Instalacion de elemento biosaudable tipo esqui de fondo para a
practica de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas:
1125x896x1454 mm.

Formado por metales resistentes a corrosion, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en pé constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metélicas de aceiro $-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

ud Pony

Instalacion de elemento biosaudable tipo pony para a practica de
gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 606x849x1213 mm.
Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en p6 constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metélicas de aceiro 5-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

ud Cintura

Instalacion de elemento biosaludable tipo cintura para a practica
de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 1329x
1492x1256 mm.

Formado por metales resistentes & corrosion, ¢ desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en pd constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metélicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

1,00

1,00

1,00

998,97

1.133,47

951,17

998,97

1.133,47

951,17
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMSP01

Cadigo

Descripcion

Cantidade

Prezo €

Importe €

ST-Z04X

ST-ELIX

ST-BARX

CARTEL

ud Ascensor

Instalacién de elemento biosaludable tipo ascensor/pectorais para
a practica de gerontogimnasia, de dimensiéns aproximadas:
1742x732x2256 mm.

Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste € 0
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en pé constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metélicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro
inox AISI-304. Totalmente instalado.

ud Andador eliptico

Instalacion de elemento biosaludable tipo andador eliptico para a
practica de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas:
995x554x1435 mm.

Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en po constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox A1SI-304. Totalmente instalado.

ud Barras

Instalacién de elemento biosaludable tipo barras para a practica
de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 550x1856x1656
mm.

Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 0
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en pé constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacién.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metélicas de aceiro 5-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

ud Panel informativo de usos

Panel informativo de usos realizado con postes de madeira
laminada de pino escandinavo tratado en autoclave, clase IV e
panel de metacrilado e pezas de plastico de polipropileno e
tornilleria de aceiro de calidade 8.8 DIN267.

1,00

1,00

1,00

1,00

1.636,50

1.206,14

690,98

116,52

TOTAL CAPITULO C.1. Parque biosaudable Bertamirans |

1.636,50

1.206,14

690,98

116,52

10.412,51
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro Ref.: 1AMSPOI

Cadigo Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €

CAPITULO C.2. Parque biosaudable Milladoiro

ACONDI M2 Acondicionamento explanaci6n. 42,00 0,34 14,28

Acondicionamento da explanacion, incluido nivelacion e rasanteo
para recibir o afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplén ata
unificar a rasante e limpeza de taludes e muros.

Z M3 Firme zahorra 2" 8,40 14,84 124,66

Firme con zahorra procedente de machucamento tamafio maximo
2" medido despois de compactado, incluso apertura de caixa e
preparacion da base.

HORP M3 Formigén en pavimento 6,30 116,01 730,86

Formigén HM-20 en execucién de pavimento, incluso limpeza e
preparacién base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e
xuntas de dilatacién, maestreado, regrado, vibrado e curado.

U151C0601 m? Pavimento seguridade de caucho continuo 42,00 46,38 1.947,96

Pavimento de seguridade continuo de caucho, para proteccion
fronte a caidas, con capa inferior SBR e capa superior EPDM en
cor a definir pola DF, os espesores das capas variaran segundo
requirimentos de seguridade, sendo o espesor minimo de 4,5mm,
nos xogos de menor altura de caida. Cumprira coa norma UNE--
EN 1177. Totalmente rematado.

ST-TO1X ud Volante 1,00 860,67 860,67

Instalacion de elemento biosaudable tipo volantes para a practica
de gerontogimnasia, de dimensiéns aproximadas:
1040x1010x1445 mm.

Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en pé constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de pléstico de polietileno e pezas metélicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AISI-304. Totalmente instalado.
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref:: TAM5P01

Codigo

Descripcion

Cantidade

Prezo €

Importe €

ST-TO8X

ST-J02X

ST-Z05X

ud Esqui de fondo

Instalacion de elemento biosaudable tipo esqui de fondo para a
practica de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas:
1125x896x1454 mm.

Formado por metales resistentes & corrosion, ¢ desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en po6 constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlISI-304. Totalmente instalado.

ud Pony

Instalacion de elemento biosaudable tipo pony para a practica de
gerontogimnasia, de dimensidns aproximadas: 606x849x1213 mm.
Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en pé constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlISI|-304. Totalmente instalado.

ud Cintura

Instalacion de elemento biosaludable tipo cintura para a practica
de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas: 1329x
1492x1256 mm.

Formado por metales resistentes & corrosién, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en pé constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metélicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

1,00

1,00

1,00

998,97

1.133,47

951,17

998,97

1.133,47

951,17
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref: 1AMS5PO1

Codigo

Descripcién

Cantidade

Prezo €

Importe €

ST-Z04X

ST-ELIX

ST-BARX

CARTEL

ud Ascensor

Instalacién de elemento biosaludable tipo ascensor/pectorais para
a practica de gerontogimnasia, de dimensiéns aproximadas:
1742x732x2256 mm.

Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
guente.

Pintura unha man de lacado en po constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

ud Andador eliptico

Instalacién de elemento biosaludable tipo andador eliptico para a
practica de gerontogimnasia, de dimensions aproximadas:
995x554x1435 mm.

Formado por metales resistentes a corrosion, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en pd constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacion.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro S-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AISI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

ud Barras

Instalacién de elemento biosaludable tipo barras para a practica
de gerontogimnasia, de dimensidns aproximadas: 550x1856x1656
mm.

Formado por metales resistentes & corrosion, 6 desgaste e 6
vandalismo coma aceiro inoxidable, aluminio anonizado, ferro con
zincado electrolitico e lacado en polvo e aceiro galvanizado en
quente.

Pintura unha man de lacado en p6 constituido por mixtura de
resinas poliéster, endurecedores e pigmentos, exento de plomo e
con alta resistencia a meteorizacién.

Pezas de plastico de polietileno e pezas metalicas de aceiro $-235
galvanizado e lacado, Aceiro inox AlSI-304. Tornilleria de aceiro
inox AlSI-304. Totalmente instalado.

ud Panel informativo de usos

Panel informativo de usos realizado con postes de madeira
laminada de pino escandinavo tratado en autoclave, clase IV e
panel de metacrilado e pezas de plastico de polipropileno e
tornilleria de aceiro de calidade 8.8 DIN267.

L) 1. | —————

1,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL CAPITULO C.2. Parque biosaudable Milladoiro....

1.636,50

1.206,14

690,98

116,52

1.636,50

1.206,14

690,98

116,52

10.412,51
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMS5PO1

Caodigo Descripcién ‘ Cantidade Prezo € Importe €
CAPITULO C.VV Varios
ZXR Ud Xestién residuos. 1,00 339,66 339,66
Xestion de residuos de construccién e demolicion.
TOTAL ...ocriiiverercrrerererenerenens
TOTAL CAPITULO C.VV VAFIOS ccrerversreerissimssersessisssssssssedposssessssssesssssessessecssssssssienss 339,66
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PRESUPOSTO XERAL
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RESUMO DO PRESUPOSTO

Parques biosaudables en Bertamirans e Milladoiro

Ref.: 1AMSPO1

Descripcion Importe
Parque biosaudable BErtamirans . ... ... s 10.412,51
Parque biosaudable MIllAdOIT0 ... s 10.412,51
VATIOS. .. it s e o e v s R SR S A A R s S S 4 0SS SRS OSSN RN 1 339,66
PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL........c.coveieieciiniinisinnacanns 21.164,68
13,00 % GastOS XETAIS......cccerrererieercintisiie et 2.751,41
6,00 % Beneficio industrial ..........coeeermieiiiine e 1.269,88
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION 25.185,97
Ascende o Presuposto Base de Licitacion & expresada cantidade de VINTE E
CINCO MIL CENTO OITENTA E CINCO EUROS con NOVENTA E SETE
CENTIMOS
29,00 % LV . E...ererereienssiesinssssrssannsnsnsnninssnssssnssnsssssess snesnensssssssans 5.289,05
PRESUPOSTO TOTAL. ......ccerresssiissrccsnsonssssiossssnsnnssossscsssssssssasssrsssssssssssasassossntssesaes 30.475,02
Ascende o Presuposto Total & expresada cantidade de TRINTA MiL
CATROCENTOS SETENTA E CINCO EUROS con DOUS CENTIMOS
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