
                                                                 

                                                             

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruña)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria celebrada o día 5 de maio de
2017, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:

"PUNTO SÉTIMO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS AMPLIACIÓN DO
PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DO MILLADOIRO.-

Visto que con data 25 de abril  de 2017 o señor  alcalde informou da necesidade de
realizar a contratación das obras contidas no proxecto técnico ampliación do pavillón
municipal  de  deportes  de  Milladoiro,  propoñendo  a  súa  contratación  mediante
procedemento  aberto  con  único  criterio  de  adxudicación  (factor  prezo)  e  tramitación
ordinaria,  das obras  incluídas no proxecto  técnico redactado polo  arquitecto  Paulino
Sánchez  Chao,  aprobado  por  Decreto  da  Alcaldía  2550/2016,  de  16  de  decembro,
resolución que foi ratificada polo Pleno do Concello en sesión do 29 de decembro de
2016.
Visto que se emitiu informe de Intervención 3/2016, sobre a porcentaxe que supón a
contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.
Visto que se emitiu  informe por Secretaría o 26 de abril  de 2017 sobre a lexislación
aplicable e o procedemento a seguir e o órgano competente para aprobar e adxudicar o
contrato.
Visto que se incorporou ao expediente o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
que han de rexer a adxudicación do contrato, prego tipo da Deputación Provincial da
Coruña, aprobado polo Pleno da Deputación en sesión de 30 de decembro de 2015.
Examinada a documentación que o acompaña, visto o informe-proposta de Secretaría do
2 de maio de 2017, de conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e
artigo 110 do TRLCSP, así como a delegación efectuada mediante decreto da Alcaldía
480/2016 de 16 de marzo (BOP núm. 62, de 4 de abril  de 2016) e a fiscalización de
conformidade da Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, con
único criterio de adxudicación (factor prezo) e tramitación ordinaria da obra denominada
“Ampliación do pavillón municipal de deportes de Milladoiro” e definida no proxecto
técnico redactado polo arquitecto Paulino Sánchez Chao.
Segundo.- Autorizar,  en  contía  de  81.831,02 euros,  o  gasto  que para  este  Concello
representa a  contratación referenciada,  con cargo á partida 342.63200 do estado de
gastos do Orzamento Municipal deste Concello para o exercicio 2016 (prorrogado 2012).
Terceiro.- Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a
licitación das obras de “Ampliación do pavillón municipal de deportes de Milladoiro”,
por procedemento aberto con único criterio de valoración (factor prezo) e tramitación
ordinaria, que son os pregos tipo da Deputación Provincial da Coruña, que figuran como
Anexo I deste acordo.
Cuarto.- Nomear a Mesa de Contratación coa seguinte composición:
Presidente: José Manuel Miñones Conde, alcalde-presidente do Concello de Ames, ou
concelleiro no que delegue.
Vogais:
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Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporación ou funcionario/a que a substitúa.
Margarita  Fernández  Sobrino,  interventora  da  Corporación  ou  funcionario/a  que  o
substitúa.
José Rogelio Pardo Martínez, xefe do departamento de contratación, ou outro funcionario/a
da Corporación.
Secretario:
Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratación ou outro funcionario/a
da Corporación.
Quinto.- Nomear  como responsable  do  contrato  á  arquitecta  técnica  municipal,  María
Gamundi Fernández.

Anexo I
PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER  A
CONTRATACIÓN MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO (CUN ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN:
FACTOR  PREZO)  DAS  OBRAS  DE  AMPLIACIÓN  DO  PAVILLÓN  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  DE
MILLADOIRO  INCLUÍDO  NUNHA  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  DA  DEPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA
(CONVENIO Nº 25/2017)

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.
Obxecto e delimitación do contrato
1.1 Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por  obxecto a  execución das obras  ás que se refire  o epígrafe  1 do cadro de
características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo  123  do  Texto  Refundido  da  Lei  de  contratos  do  sector  público  (en  diante  TRLCSP),  incluído  o
correspondente Estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co
disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestión de residuos de construción e demolición, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 . 
O proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Paulino Sánchez Chao, foi aprobado por  Decreto da
alcaldía 2550/2016, de 16 de decembro, resolución que foi ratificada polo pleno do Concello en sesión
do 29 de decembro de 2016
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
polo que teñen carácter contractual.  En caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares e o Proxecto prevalecerá o primeiro. 
1.2) Delimitación do contrato.
Para  os  efectos  do  presente  prego  e  do TRLCSP,  o  presente  contrato  non  está  suxeito  a  regulación
harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características do
contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas propostas económicas,
incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta
económica do presente Prego.

3) Financiamento. 
Para atender ás obrigacións económicas que se derivan para a administración do cumprimento do contrato,
existe  crédito  suficiente  no  orzamento  con  cargo  á  aplicación  sinalada  no  epígrafe  5  do  cadro  de
características do contrato (anexo I do presente prego). 

4) Revisión de prezos. 
De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do
presente contrato, e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

5) Prazo de execución. 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 6 do cadro de características do
contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación do replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida o seu comezo. 
5.2.-  Prórrogas.- O  prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando concorran  as  circunstancias  e  requisitos
esixidos pola lexislación vixente. 



                                                                 

                                                             

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso se fixen na aprobación do Programa
de Traballo. 

6) Capacidade para contratar.
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias
que enumera o artigo 60 do TRLCSP, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou se
atopen debidamente clasificadas nos supostos aos que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista.
Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior á
cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, será requisito indispensable que o contratista obteña
previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que
consta no expediente. 
No presente expediente, tal e como se indica no epígrafe 7 do cadro de características do contrato, non se
esixe clasificación.
Non obstante o establecido no parágrafo anterior, para os empresarios non españois de Estados membros
da Comunidade Europea será suficiente que acrediten ante o órgano de contratación correspondente a súa
solvencia económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos que se indican na
cláusula 12.1.1.G. 

8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con Unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP. 
Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos
que a constitúan  e  a  participación  de cada un,  así  como que asumen o compromiso de  constituírse
formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.
Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa
capacidade e solvencia  nos termos do presente prego,  acumulándose a efectos da determinación da
solvencia da Unión Temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes desta. No caso
de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.
No suposto de resultar adxudicataria a Unión Temporal, deberá formalizarse, en escritura pública, así como
presentar o NIF das empresas en Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da
data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a
súa extinción. 
Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente perante a
administración

II.- ADXUDICACIÓN.
9) Procedemento  de adxudicación.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto cun único criterio de adxudicación: o prezo mais
baixo.

10) Anuncio e Perfil de Contratante.
O procedemento aberto á que se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia, no
perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na
Comunidade Autónoma de Galicia. 

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se indican nos
epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato,  dentro do prazo dos vinte e seis días (26)
naturais contados dende o día seguinte ao de publicación do ultimo anuncio de licitación ,  en 2
sobres  pechados,  que  poderán  ser  lacrados  e  precintados,  asinados  polo  licitador  ou  persoa  que  o
represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12 do presente prego. 
No  caso  de  que  as  proposicións  se  envíen  por  correo,  o  licitador  deberá  xustificar,  co  resgardo
correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e anunciar ao órgano de contratación
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a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrónico no mesmo día. Sen a concorrencia de
ambos os dous requisitos non será admitida a proposición se é recibida polo órgano de contratación con
posterioridade á data da terminación do prazo sinalado no anuncio.
Os envíos das proposicións ás que se refire o apartado anterior, deberán remitirse mediante correo urxente,
coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do contrato.
Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 9 do cadro de características do
presente prego (anexo I do presente prego).

12) Presentación de proposicións: documentación. 
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".
Conterá soamente a seguinte documentación:

1.-Declaración responsable. 
De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O órgano de contratación, se o
estima conveniente, poderá establecer no prego de cláusulas administrativas particulares que a achega inicial
da documentación establecida no apartado 1 se substitúa por unha declaración responsable  do licitador
indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa administración. En tal caso,
o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de contratación,
previamente á adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastará
con esta declaración responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior á 1.000.000 euros.” , se
presentará Declaración Responsable con arranxo o seguinte modelo:

Modelo de Declaración Responsable

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D./Dª ……………………….. con DNI…………………………e  domicilio en............., actuando en nome propio
ou  en  representación  de  …………………con  domicilio  en………………………………………………..,  e  en
relación co contrato de execución das obras de ………………………… 
Declara
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración de conformidade co exposto no
art.  146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser  o  licitador  a  cuxo favor  recaia  a  proposta de
adxudicación, a acreditar ante o órgano de contratación, previamente á adxudicación do contrato, a posesión
e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cláusula do prego. De igual modo comprométese
a  achegar  en  calquera  momento  e  a  requirimento  da  administración,  a  documentación  acreditativa  do
cumprimento das condicións establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o parágrafo 2 do
epígrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do propoñente)

2.-Porcentaxe de subcontratación. 
Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto subcontratar, dentro da porcentaxe
máxima establecida na epígrafe 12 do cadro de características do contrato ( Anexo I) sinalando o nome ou o
perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia  encomendar  a  súa  realización  (artigo  227.2.a  TRLCSP)  e  axustado  ao  modelo  que  se  indica  a
continuación. No entanto, de acordo co establecido na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización
previa da administración. 

Modelo de declaración de porcentaxe de subcontratación

D/Dª………  con  DNI  …………e  domicilio  en  …………  provincia  de  ………….Rúa…………..   nº
…………………………….en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa……………………á  que
representa  no  procedemento  de  adxudicación  do  contrato  de  execución  da  obra  Título:
…………………………. Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  será
o seguinte:….. % *e que se descompón nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE  QUE SE HA SUBCONTRATAR  AOS PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL  QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR  EXPRESADO  EN  %*  SOBRE  O  IMPORTE  TOTAL  DE



                                                                 

                                                             

ADXUDICACION………………………………………,..

(Lugar, data e firma do propoñente)
*indicar só o % , non o importe

As  ofertas  que  non  indiquen  a  porcentaxe  de  subcontratación,  que  excedan  do  máximo
establecido  no  cadro  de características  (30%)  ou  que  inclúan  o  importe  da subcontratación
expresado en euros serán excluídas.

3.-Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacións

Axustarase ao seguinte modelo:

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con NIF nº _____ en nome
propio ou en nome e representación da empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia
de _____  rúa  _____ nº______ teléfono ______ á  que representa  no procedemento de  adxudicación  do
contrato de Título: ......................................................
Autorízaa  para  que  as  comunicacións  relacionadas  co  citado  contrato  se   efectúen  en  calquera  das
seguintes formas:
Fax: ___________
Correo electrónico: ___________

Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que
o integran, enunciado numericamente. 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA   (A PRESENTAR SÓ POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A PROPOSTA
DE ADXUDICACIÓN).
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 
A-1)Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 
A-2)Persoas  xurídicas:  escritura  de  constitución  ou  modificación  no  seu  caso,  inscrita  no  Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 
Se nono fora: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acta fundacional, no
que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente
Rexistro Oficial. 
Fotocopia da tarxeta de Código de Identificación Fiscal (NIF) debidamente compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros
da Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente, de acordo coa lexislación do
Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado,
nos  termos  que  se  establezan  regulamentariamente,  de  acordo  coas  disposicións  comunitarias  de
aplicación. 
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo
(Islandia, Liechtenstein e Noruega): A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a
inscrición  no  Rexistro  procedente  de  acordo  coa  lexislación  do  Estado  onde  están  establecidos  ou
mediante  a  presentación  dunha  declaración  xurada  ou  un  certificado,  nos  termos  que  se  establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación (Disposición adicional 14
TRLCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias: 
1.-Os  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa  capacidade  de  obrar  con  informe  da  Misión
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito
territorial radique o domicilio da empresa.
2.-Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de estados non pertencentes á Unión Europea,
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deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente Española, na que se faga
constar que o Estado de procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas
na contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en relación
coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de
Comercio.
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): Declaración de
sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición dos Tribunais e
Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B)  Empresas  estranxeiras  non comunitarias:  sucursal  en  España. Documento  acreditativo  de  que  a
empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados ou de representantes para as súas
operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55 do TRLCSP). 

C) Poderes: Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá
acompañarse  poder  notarial  para  representar  á  persoa  ou  entidade  en  cuxo  nome  concorre  perante  a
administración contratante. O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en
que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D)  Bastanteo  de  poderes:  Os  poderes  aos  que  se  refire  a  letra  C)  da  presente  cláusula,  deberán
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporación ou funcionario/a habilitado/a. 

E)  Prohibicións  para  contratar  ou  incompatibilidades: Declaración  responsable  de  que  a  empresa
interesada non está incursa en ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas
no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Dª.……………..  con  DNI……………..  e  domicilio  en  ……………….  provincia  de  ………..  rúa
…………………..  nº…………en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa………………….  á  que
representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra Título: ……………………
Declara  que  nin  a  empresa  nin  os  seus  administradores  ou  órganos  de  dirección  están  incursos  en
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social.
(Lugar, data e firma do propoñente)

F) Documento de clasificación empresarial. Non se esixe.

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica
Dado que non resulte esixible a clasificación do contratista para a execución da obra, os licitadores deberán
acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica ou profesional por algunha das seguintes
formas: 
- Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se
indica no anexo I, epígrafe 8.
- No caso de que a empresa non estea clasificada, deberá acreditar a solvencia da seguinte forma:
Solvencia económica e financeira: mediante a xustificación do volume anual de negocios dos tres últimos
exercicios concluídos. 
O  volume  anual  de  negocios  do  licitador  acreditarase  por  medio  das  súas  contas  anuais  aprobadas  e
depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro; en caso contrario
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. 
Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditarán o seu  volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.
Solvencia técnica ou profesional: mediante a relación das obras do mesmo tipo ou natureza, executadas no
curso dos últimos dez últimos anos, acompañada de certificados de boa execución.

Apreciación da solvencia:
Solvencia  económica e  financeira:  Considerarase que o licitador xustificou a súa solvencia  económica e
financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres



                                                                 

                                                             

últimos  concluídos  sexa,  polo  menos,  unha  vez  e  media  o  valor  estimado do  contrato,  cando a  súa
duración non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato, se a
súa duración é superior a un ano.
Solvencia técnica e profesional: Considerarase que o licitador acreditou a súa solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execución dos dez últimos exercicios concluídos, sexa igual ou
superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media, se esta é inferior ao valor
estimado do contrato.
O valor estimado para os efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de
características.
Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoña da clasificación correspondente que substitúa a
solvencia,  deberán  xustificar  a  súa  solvencia  económica  e  financeira  e  a  súa  solvencia  técnica  e,  en
consecuencia,  non  se  establece  excepción  de  presentación  desta  por  razón  da  contía  (art.  11.5  do
Regulamento da lei de contratos).

H)  Unións  temporais  de  empresas:  Indicación  dos  nomes  e  circunstancias  das  empresas  que  a
constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso de
resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cláusula 8 do presente prego.

I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Autónomas
e rexistro  voluntario de documentación de empresas contratistas  da Deputación da Coruña:  Os
licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritos, acompañando a correspondente certificación
onde se recollan os puntos a que se refire o artigo 328 do TRLCSP; nese caso estarán dispensados de
presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos
ou documentos que estime necesarios, co fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia.

Non  obstante,  aquelas  empresas  que  con  carácter  voluntario  figuren  inscritas  no  Rexistro  de
documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, acompañarán unha copia
do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao número de inscrición no Rexistro e, en
consecuencia, as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da
Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación
Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 do 20
de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A),
B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes. 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".
Ao tratarse dun procedemento aberto cun único criterio de valoración: factor prezo, os licitadores non terán
que presentar o sobre B de referencias técnicas.
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo II
deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias  .
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais.  No entanto,  admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que
foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional.
En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía
provisional. 

15) Apertura de plicas e adxudicación. 
Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións  corrixibles,
rexeitamento de proposicións e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto no art.
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160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administración comunicará
por calquera dos medios indicados polo contratista conforme ao presente prego, indicándolle os defectos ou
aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.
A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura das ofertas económicas. Celebrarase no lugar e día
que se sinale no Perfil do Contratante do Concello de Ames.
O presidente manifestará  o  resultado da  cualificación dos documentos  presentados correspondentes ao
sobre A, con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas
últimas.
As  ofertas  contidas  nos  sobres  C  que  correspondan  a  proposicións  rexeitadas  quedarán  excluídas  do
procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non se poderán abrir. 
Antes  da  apertura  da  primeira  proposición  convidarase  aos  licitadores  interesados  a  que  manifesten  as
dúbidas  que  se  lles  ofrezan  ou  pidan  as  explicacións  que  estimen  necesarias,  procedendo  a  Mesa  ás
aclaracións  e  contestacións  pertinentes,  pero  sen  que  neste  momento  poida  aquela  facerse  cargo  de
documentos que non fosen entregados durante o  prazo de admisión de ofertas,  ou o de corrección ou
emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do
presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto
no importe da proposición,  ou existise  recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou
inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada  polo órgano de contratación á proposición da Mesa de
Contratación.
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 
15.3.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser cumprida como
consecuencia  de  baixas  desproporcionadas  ou  anormais,  notificará  esta  circunstancia  aos  licitadores
supostamente  comprendidos  nela,  para  que  dentro  do  prazo  de  cinco  días  xustifiquen  as  ditas  ofertas,
acompañando a  documentación  á  que  se  refire  o  presente  prego.  A xustificación  realizada  polos  licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe. 
15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal a oferta que estean nos seguintes
supostos:
- Número de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao prezo de
licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67%
-  Número  de  ofertas:  2.  Se  considera  que  unha  das  ofertas  resulta  con  valores  anormais  ou
desproporcionados se é inferior a outra en máis dun 13,33%
-  Número  de  ofertas:  3.  Serán  ofertas  con  valores  anormais  ou  desproporcionados  aquelas  que  sexan
inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase
para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á media de todas en máis dun 6,67%
desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas
con baixas porcentuais superiores a 16,67.
- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas
que sexan inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova
media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas
é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.
15.3.3.- Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou 
anormal da oferta: 

 Xustificación dos prezos ofertados
 Volume de obra
 Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentación que se ha achegar  para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da
oferta.
A documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da oferta
presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrónica).
Os  licitadores  con  ofertas  inicialmente  con  valores  anormais  ou  desproporcionados,  dentro  do  prazo
concedido para o efecto, deberán presentar a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:
Materiais



                                                                 

                                                             

A.1 Compra
Carta de compromiso dos provedores
Prezos detallados

A.2  Medios  propios  e/ou  materiais  de  produción  propia  (por  disposición  de
canteiras, almacén ou similares)

 Relación detallada dos medios  propios  con indicación do seu custo individualizado ou
prezo de venda ao público

Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratación

 Relación da maquinaria con incitación detallada dos prezos
B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 
Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste  caso  o  licitador  deberá  xustificar  que  presentou  a  oferta  con  valores  anormais  ou
desproporcionados a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e
os medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos
ofertados.
3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración responsable da
obra en execución

15.4 Criterios de desempate
No  caso  de  que  aplicando  os  criterios  de  valoración,  dúas  ou  máis  empresas  empaten  na  maior
puntuación, terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu persoal maior número de
traballadores/as  con  discapacidade (superior  ao 2%),  de  conformidade co establecido na Disposición
adicional 4ª do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17
de marzo de 2000). 
15.5 Renuncia: 
A  presentación  da  oferta  vincula  ao  contratista  coa  administración,  de  tal  modo  que  a  renuncia  á
adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente
(a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de
plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e)
a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc). faculta á Corporación
a que proceda á incautación da garantía,  sen prexuízo da esixencia  de indemnización polos danos e
prexuízos causados á administración contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP. 
Tendo en conta que os licitadores están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación
poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de
danos e perdas. 
A renuncia  do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro  do prazo concedido pola  administración terá  as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 
Non obstante o  disposto nos apartados anteriores,  no caso de que a administración non acordase a
adxudicación no prazo de 15 días, contados desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a
retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP; non obstante, o prazo
indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites aos
que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.
15.6. Designación de director de obra:
No acordo ou resolución de adxudicación, o Órgano de Contratación concretará a designación do técnico-
director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos,
previa a tramitación do correspondente expediente de contratación, será designada tal Dirección.

16) Adxudicación 
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16.1. Unha vez que a Mesa de Contratación formule a proposta de adxudicación, requirirase ao licitador que
presenta a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez (10)  días hábiles,  contados desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:
-A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e da
Seguridade Social.
-Garantías:
Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5% do
importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire
o art. 96 TRLCSP.
Garantía  complementaria: Naqueles  casos  nos  que  a  proposta  da  Mesa  de  contratación  sexa  a  oferta
presentada  polo  licitador  que  presentase  a  oferta  máis  vantaxosa,  unha  vez  xustificado  o  carácter
desproporcionado  ou  anormal  da  oferta  e  en  función  da  documentación  que  presente  requiriráselle,  de
conformidade co art. 96 do TRLCSP, que ademais da garantía á que se refire o parágrafo anterior, preste unha
complementaria dun 5% do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por
tanto neste caso o importe da garantía definitiva o 10% do importe de adxudicación, excluído o imposto
sobre o valor engadido.  Esta garantía complementaria constituirase separadamente e poderá ser devolta
unha vez se formalice a acta de recepción.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que
estean en situación de mora fronte á administración contratante como consecuencia da falta de pagamento
de  obrigacións  derivadas  da  incautación  de  anteriores  avais  ou  seguros  de  caución,  e  que  mantiveren
impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais
despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. 
Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento
no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola administración.
-  A  documentación  establecida  na  clausula  12  dos  pregos  de  clausulas  administrativas  particulares,  no
apartado  DOCUMENTACIÓN COMPLETA  (A PRESENTAR SÓ POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A
PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN).
16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a
súa oferta; neste caso solicitarase a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden
clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.
16.3 O órgano de  contratación  deberá  adxudicar  o  contrato  dentro  dos  cinco  días  hábiles  seguintes  á
recepción da documentación.
16.4 A adxudicación notificaráselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil de contratante do
Concello de Ames.

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
17) Formalización do contrato.
A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince (15) días hábiles seguintes a aquel
en que se reciba a notificación da adxudicación polos licitadores e na data que sinale a administración.
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado, a
administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da garantía provisional
que, no seu caso esixise.
Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista dos danos e
perdas  que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.
18) Acta de comprobación de replanteo e plan de seguridade e saúde.
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato, efectuarase a comprobación do replanteo, na data que a
administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. Se o contratista non acode, sen causa
xustificada, ao acto de comprobación de replanteo, a súa ausencia considerarase como incumprimento do
contrato coas consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP. 

Plan de Seguridade e Saúde.
Dentro  dos  15 días naturais  seguintes ao da  firma do contrato,  e  sempre  antes do inicio  das obras,  o
contratista  presentará  o  Plan  de  Seguridade  e  Saúde,  así  como  a  relación  de  subcontratistas  e
subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da  cláusula 35 do
presente prego. 
A aprobación do Plan de Seguridade e Saúde, corresponderalle ao presidente da Corporación, previo informe



                                                                 

                                                             

do Coordinador de Seguridade e Saúde.
Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación, a aprobación do Plan de Residuos, nos casos
que proceda.
 
Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo
O contratista deberá iniciar as obras dentro do quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación
de replanteo. O adxudicatario deberá comunicar  a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral
competente con carácter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá exhibir o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde. 
Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a
súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte
do contratista, aquel dará a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na
acta que se redacte, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila,  e
empezará a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) Carteis e sinais.
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel
relacionado coa obra, coas características e formato que se lle indique polo Concello. O devandito cartel
deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante
o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións. Transcorrido o devandito
prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  código  da  circulación  e  normativa  de
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a
súa  total  terminación,  sendo  persoalmente  responsable  dos  accidentes  motivados  por  incumprimento
desta cláusula. O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías
por triplicado exemplar: 
a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 
En ambos os dous casos, deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización. Na
data da acta de recepción, o adxudicatario deberá entregar á administración  en formato dixital con firma
electrónica a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das
obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen
limitación temporal.

20) Ocupación de terreos.
O contratista  non  pode  ocupar  os  terreos  afectados  pola  obra  ata  recibir  a  orde  correspondente  da
Dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 
21.1.- O  contratista  deberá  executar  as  obras  con  materiais  e  medios  de  primeira  calidade  e  nas
condicións  esixidas  no  proxecto  aprobado  e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como  de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan
compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP. Así mesmo, deberá
utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa práctica da
construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo
exame  e  aceptación  polo  técnico-director,  nos  termos  e  formas  que  este  sinale,  para  o  correcto
cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu
exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía
definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente,  nin lle  dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da administración
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examinen  ou  recoñezan,  durante  a  súa  construción,  as  partes  e  unidades  da  obra  ou  os  materiais
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais. 
21.4.- Demolición  e  reconstrución  das  obras  defectuosas  ou  mal  executadas.-  Se  se  advirten  vicios  ou
defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada,
o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da
garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,
ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de
garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepción. 
Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP. 

22) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso
director de execución da obra, de acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenación  da  edificación),  o  cal  ditará  as  instrucións  necesarias  ao  contratista  para  a  normal  e  eficaz
realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes
no libro de ordes. 
No  entanto,  a  Presidencia  da  Corporación  poderá  inspeccionar  as  obras  cando  o  estime  oportuno  ou
encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación. 

23) Normativa  laboral, igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal.
O contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  laboral  e  de  seguridade  social  e  en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevención de riscos laborais. 
Así mesmo, o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

24) Produción e xestión de residuos.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de calquera
natureza  que  sexan  ocasionados  a  terceiras  persoas  polo  seu  persoal,  a  súa  maquinaria  ou  como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de
garantía da obra. 
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia  inmediata e directa dunha orde da
administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de  constrinximento
administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo
convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

27) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito
a indemnización por causa de avaría, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía
definitiva. 
Cando as  obras  inclúan  instalacións  tales  como aparellos  elevadores,  climatización,  aire  acondicionado,
vapor,  frío,  etc.,  a empresa adxudicataria deberá realizar,  ben directamente,  ben a través dunha empresa
especializada,  o mantemento destas ata  que finalice o prazo de garantía  establecido na cláusula  37 do
presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.



                                                                 

                                                             

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en diarios
oficiais e medios de comunicación que se detallan na epígrafe 19 do cadro de características do contrato. 
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou
imposto  sobre  construcións,  obras  e  instalacións,  se  procede,  e  o  aboamento  de  calquera  tributo
relacionado co establecido no presente apartado. 
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización
daqueles proxectos de instalacións e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros  de  transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a
aprobación polos organismos competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.
A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 12 do presente prego,
ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administración, que se
verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e
os gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de
execución material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous
decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao modelo que se inclúe no anexo II do presente prego. Para
estes  efectos  a  administración  reterá  a  porcentaxe  de  control  de  calidade  correspondente  en  cada
certificación de obra.
A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as
mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin
estableza tales datos o propio proxecto.
Este control é independente do control interno que realice o contratista.
No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen
desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, o devandito custo será asumido polo contratista aínda que supere a
porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario. 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do presente prego, e
de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo
216.4  do  TRLCSP,  segundo  a  redacción  dada  pola  Disposición  final  sexta  do  R.D.  Lei  4/2013,   o
aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:
a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificación de obra, o devandito documento deberá presentarse á entidade contratante acompañado da
factura correspondente, incumbíndolle tanto ao contratista como ao  director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cómputo
do trinta días naturais para que a administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de
recoñecemento da obrigación; no entanto, se a documentación presentada adoecese dalgún defecto, será
devolta ao contratista para a súa corrección, non se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.
De conformidade co establecido na disposición adicional trixésima terceira, o contratista terá a obrigación
de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente rexistro administrativo
para  os  efectos  da  súa  remisión  ao  órgano  administrativo  ou  unidade  a  quen  corresponda  a  súa
tramitación.
Na  epígrafe   21   do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego),  inclúese   a
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a
identificación do órgano de Contratación e do destinatario, que deberán constar na factura correspondente
que emita o contratista.
b)  Prazo para o pago:  Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de
pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  
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A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa
autorización  da  dirección,  non  dará  dereito  ao contratista  ao seu  aboamento ata  que  non  se  inclúa  no
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 
30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se
refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar
os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de
decembro  de  2004 pola  que  se  establecen  as  Medidas  de  Loita  Contra  a  Morosidade  nas  Operacións
Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e
por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os
defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedición da certificación emendada.
De  igual  modo  se  a  factura  contivese  algún  erro  ou  omisión  ou  esta  non  se  presentase  na  entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese
a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro de entidade correspondente.
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicar á administración cun mes de antelación tal circunstancia, para os efectos
do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos no
art. 216.5 TRLCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da administración fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do TRLCSP e nas condicións
sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 
31.1.  Medicións.- A dirección  facultativa  realizará  mensualmente  e  na forma que  estableza  o  Prego  de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para  as  obras  ou  partes  de  obra  cuxas  dimensións  e  características  teñan  que  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de
que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as definan,
cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar
as decisións da administración sobre o particular.  
31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das unidades de
obra  executada a que se refire  o  apartado anterior  e os  prezos contratados,  redactará mensualmente a
correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaranse
pola  Dirección  Facultativa  nos  dez  días  seguintes  do  período  que  correspondan  previa  a  audiencia  ao
contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha
única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Os  pagos  verificaranse  contra  certificacións  acompañadas  de  relación  valorada  expedidas  pola
Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación. En cada
unha das certificacións reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra
e,  no  seu  caso,  a  porcentaxe  que,  excedendo  deste  1%  (expresado  con  dous  decimais),  ofreza  o
adxudicatario.
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación. 
A  factura  deberá  presentarse  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)  salvo  aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente
A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan
na epígrafe 21 do anexo I do presente prego.
Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na medición final e
sen supor de ningunha forma aprobación e recepción das obras que comprenden.
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.



                                                                 

                                                             

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 
1.  O contratista  terá  dereito a  percibir  aboamentos  a  conta  ata  o 75 por  100 do valor  dos  materiais
amoreados  necesarios  para  a  obra  previa  autorización  do órgano de  contratación  que  terá  por  único
obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade ou
posesión dos materiais. 
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para
deducilo  do  importe  total  das  unidades  de  obra  en  que  queden  incluídos  tales  materiais.  Este  Plan
elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 
2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou
noutra independente. 
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 
Se  a  unidade de  obra  onde se  atopa o material  obxecto do aboamento non  tivese  a  regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra e non
poderá exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á
anualidade correspondente no exercicio económico vixente.  No caso de que non se puidese cubrir  a
totalidade  do  aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao  aboamento  que
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes: 
a)  O  aboamento  virá  determinado pola  parte  proporcional  da  amortización,  calculado  de  acordo  coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos
prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego. 
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado
31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 
Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  232 do
TRLCSP 
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 
31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte á administración,
poderán ceder este conforme a dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será requisito
imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a
notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de
ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da administración, os
mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios.
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32) Prórrogas.
Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese
cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou o órgano de contratación
poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista
pedise outro menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como,
dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo
total,  a  administración poderá  optar  indistintamente pola  resolución  do contrato  ou  pola  imposición das
penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.  
A administración terá a mesma facultade á que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por
parte  do  contratista  dos  prazos  parciais,  ou  cando  a  demora  no  cumprimento  daqueles  faga  presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano
de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución
con imposición de novas penalidades. 

34) Modificacións de obras. 
34.1.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou  o  adxudicatario  poderán  introducir  ou  executar
modificacións  nas  obras  comprendidas  no  contrato  sen  a   aprobación  técnica  da  modificación  e  do
orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.
Antes de proceder á redacción da modificación do proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificacións técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao órgano de contratación, en
virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días formule as consideracións que
teña por conveniente.
A aprobación da modificación correspondelle ao órgano de contratación, previa audiencia ao contratista.
Só poderán introducirse variacións sen  necesidade de previa aprobación cando estas consistan na alteración
no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que
non representen un incremento do gasto superior  ao 10% do prezo primitivo  do contrato  (art.   234 do
TRLCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite establecido nel, iranse
incorporando  ás  relacións  valoradas  mensuais  e  poderán  ser  recollidas  e  aboadas  nas  certificacións
mensuais.  No  entanto,  cando  con  posterioridade  a  estas  haxa  necesidade  de  introducir  no  proxecto
modificacións das previstas no art.  234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales variacións na proposta a
elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada. 
34.2.-  Serán  obrigatorias  para  o  contratista  as  modificacións  do contrato  de  obras  que  se  acorden,  de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP 
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obras, o contratista non terá
dereito a reclamar ningunha indemnización.
A  modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións  complementarias  ás
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización
ou aproveitamento independente. 
Nestes supostos, deberá procederse a unha nova contratación da prestación correspondente, na que poderá
aplicarse  o  réxime  establecido  para  a  adxudicación  de  contratos  complementarios  se  concorren  as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:
A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:
1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:
a) Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante o
contrato debido a erros ou omisións padecidos na redacción do proxecto ou das especificacións técnicas.
b) Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas obxectivas que determinen a
súa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental ou
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similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non fosen previsibles
con  anterioridade  aplicando  toda  a  dilixencia  requirida  de  acordo  cunha  boa  práctica  profesional  na
elaboración do proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.
c) Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación nos termos inicialmente
definidos.
d) Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a
súa  dispoñibilidade no mercado,  de  acordo co estado  da  técnica,  se  producise  con  posterioridade á
adxudicación do contrato.
e) Necesidade de axustar a prestación ás especificacións técnicas, ambientais, urbanísticas, de seguridade
ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato.

2.  A  modificación  do  contrato  acordada  conforme  ao  previsto  nesta  cláusula  non  poderá  alterar  as
condicións esenciais da licitación e adxudicación, e deberá limitarse a introducir as variacións estritamente
indispensables para responder á causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicións esenciais de
licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:
a)  cando  a  modificación  varíe  substancialmente  a  función  e  características  esenciais  da  prestación
inicialmente contratada.
b) cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, tal e como esa relación
quedou definida polas condicións da adxudicación.
c) cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha habilitación profesional diferente
da esixida para o contrato inicial ou unhas condicións de solvencia substancialmente distintas.
d) cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este
límite.
e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida previamente a modificación,
concorresen ao procedemento de adxudicación outros interesados, ou que os licitadores que tomaron
parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas  características  difiran  das  fixadas  neste,  os  prezos   aplicables  a  estas  serán  fixados  pola
administración, previa audiencia do contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase
os prezos fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos
que fixase ou executalas directamente.
34.4.- Cando  como consecuencia  da  modificación  do  contrato  aumente  o  seu  prezo,  reaxustarase  a
garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicación (IVE excluído).
Esta  garantía  deberá  constituírse  dentro  do  prazo  máximo  de  15  días  naturais  contados  desde  a
notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará
lugar á resolución do contrato. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente
a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo
226 do TRLCSP. 
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro de
devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 
b) Subcontratación
Os  adxudicatarios  non  poderán  concertar  con  terceiros  a  realización  parcial  das  obras  sen  obter
previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos  requisitos  e  condicións
establecidos nos artigos 227, 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacións parciais  que o
adxudicatario  subcontrate  con  terceiros  non  poderán  exceder  da  porcentaxe  máxima  establecida  na
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epígrafe 12 do cadro de características do contrato.
O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación establecido no epígrafe 12
do cadro de características do contrato,  considerarase incumprimento das súas obrigacións contractuais
esenciais e en consecuencia dará lugar á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización
por danos e perdas á  administración contratante.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei
32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da  subcontratación   do  sector  da  construción  e  Real  Decreto
1109/2007  do  24  de  agosto  polo  que  se  desenvolve  a  Lei  32/2006,  do18  de  outubro,  reguladora  da
subcontratación no sector da construción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicións establecidas no artigo 228 do TRLCSP. 
c) C  omprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores  :
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de
contratación,  poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.
En  tal  caso,  os  contratistas  adxudicatarios  remitirán  ao ente  público  contratante,  cando este  o  solicite,
relación  detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no  contrato  cando  se
perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de
cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude
do  ente  público  contratante,  xustificante  de  cumprimento  dos  pagos  a  aqueles  unha  vez  terminada  a
prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei  3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións  considéranse condicións esenciais de execución,
cuxo  incumprimento,  ademais  das  consecuencias  previstas  polo  ordenamento  xurídico,  permitirá  a
imposición das penalidades establecidas para a demora na execución previstas no presente prego.

36) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación,
cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. Todo iso
de conformidade co artigo 235 do TRLCSP. 
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar
orixinal cada un deles. 
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director sinalará
os  defectos  observados  e detallará  as  instrucións  precisas  fixando un  prazo  para  remediar  aqueles.  Se
transcorrido  o  devandito  prazo  o  contratista  non  o  efectúe,  poderá  concedérselle  outro  novo  prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato. 
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a
certificación  final  das  obras  executadas,  que  lle  será  aboada  ao  contratista  a  conta  da  liquidación  do
contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo
concello contratante. 

37) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras excepto nos supostos
a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se
produzan. 
Se  as  obras  se  deteriorasen  por  incumprimento  desta  obrigación,  os  traballos  necesarios  para  a  súa
reparación executaraos administración contratante, por conta do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de
oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o
contratista  quedará  relevado  de  toda  responsabilidade,  salvo  o  disposto  no  artigo  236  do  TRLCSP
(responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación,



                                                                 

                                                             

no seu caso, das obrigacións pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto no art. 216 do
TRLCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá
a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un
prazo para iso  durante o  cal  continuará encargado da conservación das obras,  sen dereito  a percibir
cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas, o órgano de contratación
poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o
pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da reparación excedese
do importe da garantía, esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento.

39) Causas de resolución.
Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos nos artigos 225 e 239. Serán,
así  mesmo,  causas  de  resolución  específicas  do  presente  contrato  o  incumprimento  das  condicións
especiais de execución establecidas nas cláusulas do presente prego.

40) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas partes quedan
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias e, no seu
caso, da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as
demais  disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  Regulamento  de  desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de
dereito privado. 
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación,  modificación,  resolución e  efectos deste contrato
serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra eles
haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita
xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. 

ANEXO I
CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO AMPLIACIÓN DO PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE MILLADOIRO.
2. CODIFICACIÓN B. Vocabulario común de 

contratos (CPV)
Código CPV: 45212220-4. Trabajos de 
construcción de instalaciones 
polideportivas.

3. ORZAMENTO Obras anuais
Base impoñible: 67.628,94.-
Importe IVE: 14.202,08-
Total: 81.831,02.-

81.831,02.- Euros (IVE ENGADIDO).

Obras plurianuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

Exercicio Orzamentario Importe (IVE 
ENGADIDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: 67.628,94.-
10% (modificación de proxecto): 6.762,89.-
10% (certificación final):  6.762,89.-
Total: 81.154,72.-

4.BIS. REGULACION 
HARMONIZADA

a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada.                     
 b) contrato suxeito a regulación harmonizada.          

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

342.63200

6. PRAZO DE EXECUCIÓN Fixado no proxecto (2 meses)

REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: NON 
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APLICABLE NESTA OBRA.

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA  Non se esixe. 
                   

 Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría) 
 Grupo              subgrupo               categoría    
___________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
   

8. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE ACREDITACIÓN
DE SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
    C                      3                            1

                             
    

     

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS

1.- Rexistro xeral da administración convocante en días laborais en horario 
de 09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas establecidos 
na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 
das Administracións Públicas.
2.-  Oficina de Correos
Comunicación do envío por medio de oficina de Correos:
Domicilio da entidade contratante: Praza do Concello s/n –  Bertamiráns 
15220 Ames (A Coruña). Nº de FAX da entidade contratante 981884929. 
Correo electrónico da entidade contratante: 
rogelio.pardo@concellodeames.gal

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

A) Tramitación ordinaria: 26 días naturais contados a partir da 
derradeira publicación do anuncio de licitación no BOP ou no Perfil do 
Contratante.
(Cláusula 11)                      

 B) Tramitación urxente: 13 días naturais contados a partir da derradeira 
publicación do anuncio de licitación no BOP ou no Perfil do Contratante.
En horario de Rexistro da administración convocante  e no caso de 
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACIÓN QUE 
SE HA PRESENTAR 
SEGUNDO O IMPORTE A 
QUE SE REFIRE A CLÁUSULA
12.1.)

 A) Completa                1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros□
                                        2) Igual ou superior a ________ euros□

 B) Simplificada            1) Inferior a 1.000.000,00 euros□
                                        2) Inferior a ___________  euros                       □

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

Máximo: 30% do prezo de adxudicación

13. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS

 NON SE ESIXE

 SI SE ESIXE             Nº DE TRABALLADORES_____________

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección páxina web: www.concellodeames.gal

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % do prezo de adxudicación, IVE excluído.
16. TAXAS DO CONTRATO
17. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais:   B1. NON PROCEDE   □
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □
                                               FORMULA__________________

18. CONTROL DE CALIDADE Ver cláusula 29
19. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN A CONTA DO 
CONTRATISTA

500.- euros.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal



                                                                 

                                                             

TELÉFONO: 981883002

CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, deberá axustarse ao modelo establecido polo Concello.

21. DATOS DA FACTURA:

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.
NIF: P1500200I
CÓDIGO: L01150026.

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.
CÓDIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE
CÓDIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA CÓDIGO: L01150026.

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE
CÓDIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copistería “Copy Belén”. C/ Rosalía Castro
nº 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  /Dª__________________con  domicilio  en  _________________.
rúa_________________nº_________________ teléfono_________________con  DNI  (ou  pasaporte  ou  documento  que  o
substitúa)  Nº______________actuando en  nome propio  (ou en  representación  de _________________DNI  ou  NIF  Nº
_________________e con domicilio en _________________rúa_________________
nº_________________teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto cun único criterio de valoración (factor prezo) para a adxudicación da execución
das obras comprendidas no Proxecto de ______________________________________ .
e a cuxos efectos fai constar que:

1º.- Ofrece o  seguinte prezo:
A) Prezo sen IVE……………………………  Euros).
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

2º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares do presente
contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.
3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

1. ___ Non concorre con empresas vinculadas.

2. ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación  _____
NIF _____

                                   de                   de 201_
O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO III
MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)

 C. OFERTA ECONÓMICA
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Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           presentada por ..                         
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

                                       de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na         cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto (epígrafe 21 do anexo I do presente prego)"

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do señor alcalde en
Ames, a nove de maio de 2017.

Vº e prace A secretaria   
    O alcalde               

José M. Miñones Conde
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