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Concello Firmado por PRADA QUEIPO ROSA ANA - 10869361K
de AMES '

Fecha: 29/06/2017 11:26:59 CEST

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruia)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na sta sesion ordinaria celebrada o dia 29 de xuno de
2017, adoptou, entre outros, o0 acordo que copiado € do teor literal seguinte:

“PUNTO DECIMO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DAS OBRAS CAMINO DE OCA A
IGREXA (AMES).-

O 31 de maio de 2017 o concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Publicas e Servizos Basicos
do Concello de Ames, detectou a necesidade de realizar a contratacion das obras contidas no
proxecto “CAMINO DE OCA A IGREXA (AMES)”, propofiendo a sta contratacion mediante
procedemento aberto con Unico criterio de adxudicacion (factor prezo) e tramitacion ordinaria,
obras incluidas no proxecto técnico redactado polo enxenieiro de camifios Julio C. Rojo Martinez.

Visto que emitiuse Informe de Intervenciéon 9/2017, sobre a porcentaxe que supén a contratacion
en relacion cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe por Secretaria o 2 de xufio de 2017 sobre a lexislacion aplicable e o
procedemento a seguir e o drgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que incorporouse ao expediente o Prego de Clausulas Administrativas Particulares que han
de rexer a adxudicacién do contrato.

Visto o informe favorable de data 9 de xufio de 2017, da arquitecta municipal.

Examinada a documentaciéon que conforma o expediente, visto o informe-proposta de Secretaria
do 27 de xufio de 2017, e a fiscalizacién de conformidade da Intervenciéon Municipal (C1/2017), de
conformidade co establecido na Disposicion Adicional Segunda e artigo 110 do TRLCSP, asi como
a delegacion efectuada mediante decreto da Alcaldia 480/2016 de 16 de marzo (BOP num. 62 de
4 de abril de 2016), a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes
adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o proxecto técnico da obra de “Camifio de Oca a Igrexa” por importe de
122.485,84.- euros e redactado polo enxefieiro de camifios, canles e portos Julio C. Rojo Martinez
de Estudio Técnico Gallego, S.A.

Segundo.- Aprobar o expediente de contratacion, mediante procedemento aberto, con Unico
criterio de adxudicacion (factor prezo), e tramitacioén ordinaria da obra denominada “CAMINO DE
OCA A IGREXA (AMES)” e definida no proxecto técnico redactado polo enxefieiro de camifios,
canles e portos Julio C. Rojo Martinez.

Terceiro.- Autorizar, en contia de 122.485,84- Euros, o gasto que para este Concello representa a
contratacién referenciada, con cargo a partida 454.61900 do estado de gastos do Orzamento
Municipal deste Concello para o exercicio 2017.

Cuarto.- Aprobar os Pregos de Clausulas Administrativas Particulares que rexeran a licitacion das
obras de “CAMINO DE OCA A IGREXA (AMES)”, por procedemento aberto con unico criterio de
valoracion (factor prezo) e tramitacién ordinaria, que figura como Anexo | deste acordo.

Quinto.- Nomear a Mesa de Contratacién coa seguinte composicion:

Presidente: Blas Garcia Pifieiro, concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Publicas e Servizos
Basicos, ou concelleiro no que delegue.

Vogais:

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacion ou funcionario/a que a substitia.

Margarita Fernandez Sobrino, interventora da Corporacion ou funcionario/a que o substitua.

José Rogelio Pardo Martinez, xefe do departamento de contratacién, ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Secretario:

Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratacién ou outro funcionario/a da
Corporacion.
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Sexto: Nomear como responsable do contrato a arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi
Fernandez.

Anexo |

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERA'N DE REXER A CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS
DE CAMINO DE OCA A IGREXA (AMES).

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

Obxecto e delimitacion do contrato

1.1 Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire o epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do
contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto Refundido da
Lei de contratos do sector publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente Estudo de Seguridade e Saude ou
Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestion de
residuos de construcion e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O proxecto técnico foi redactado polo enxefeiro de camifos, canles e portos D. Julio C. Rojo Martinez.

O conxunto de documentos que comporfien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, polo que
tefien caracter contractual. En caso de contradicion entre o Prego de Clausulas Administrativas Particulares e o Proxecto
prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e do TRLCSP, o presente contrato non esta suxeito a regulacion harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.
Sinalase como tipo de licitaciéon o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato,

realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas econdémicas, incluiron
dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como
partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente Prego.

3) Financiamento.

Para atender as obrigacidons econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do contrato, existe crédito
suficiente no orzamento con cargo & aplicacién sinalada no epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do
presente prego).

4) Revision de prezos.
De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procedera en ningln caso a revision de prezos do presente
contrato, e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala no epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato, contado
a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o
seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso se fixen na aprobacién do Programa de Traballo.

6) Capacidade para contratar.
Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que

tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 60 do
TRLCSP, e acrediten a sua solvencia economica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos
supostos aos que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtefia previamente a correspondente
clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica que consta no expediente.

No presente expediente, tal e como se indica no epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, non se esixe
clasificacion.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior, para os empresarios non espafiois de Estados membros da Comunidade
Europea sera suficiente que acrediten ante o drgano de contratacion correspondente a slUa solvencia econdmica,
financeira e técnica, mediante a presentacién dos documentos que se indican na clausula 12.1.1.G.

8) Unidéns temporais de empresas.
A administracion podera contratar con Uniéns de Empresarios que se constitian temporalmente para o efecto, de

conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoiien debera indicar nomes e circunstancias dos que a constitian
e a participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal, en
caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a sua capacidade e
solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da determinacion da solvencia da Uniéon Temporal as
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caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. No caso de que se esixa clasificacion estarase ao
disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria a Union Temporal, debera formalizarse, en escritura publica, asi como presentar o
NIF das empresas en Union Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a
notificacion de adxudicacion, e a sua duracion sera coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Unidon Temporal quedaran obrigados solidariamente perante a
administracion

Il.- ADXUDICACION.
9) Procedemento de adxudicacidn.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto cun unico criterio de adxudicacién: o prezo mais baixo.

10) Anuncio e Perfil de Contratante.
O procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia, no perfil de
contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP).

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.
As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se indican nos epigrafes 9 e 10

do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis dias (26) naturais contados dende o dia
seguinte ao de publicacion do ultimo anuncio de licitacion, en 2 sobres pechados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula
12 do presente prego.

No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co resgardo correspondente, a data
de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érgano de contratacion a remision da oferta mediante fax,
telegrama ou correo electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a
proposicion se é recibida polo érgano de contratacién con posterioridade & data da terminacion do prazo sinalado no
anuncio.

Os envios das proposiciéns as que se refire o apartado anterior, deberan remitirse mediante correo urxente, coa fin de
non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas do presente
prego (anexo | do presente prego).

12) Presentacién de proposicidéns: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.

Contera soamente a seguinte documentacion:

1.-Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O 6rgano de contratacion, se o estima
conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas particulares que a achega inicial da
documentacion establecida no apartado 1 se substitia por unha declaracion responsable do licitador indicando que
cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracién. En tal caso, o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o 6érgano de contratacién, previamente a adxudicacién do
contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara con esta declaracion responsable nos
contratos de obras con valor estimado inferior & 1.000.000 euros.”, se presentara Declaracion Responsable con arranxo
0 seguinte modelo:

Modelo de Declaraciéon Responsable

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D?% . , actuando en nome propio ou en
representacion de .....................con dOMICIli0 €N.................ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, , e en relacién co contrato
de execucibn das obras de
Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administraciéon de conformidade co exposto no art. 146.4 do
TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, a acreditar ante
o 6rgano de contratacion, previamente a adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a
requirimento da administracién, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions establecidas para ser o
adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do proporiente)

2.-Porcentaxe de subcontratacion.
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Porcentaxe sobre o prezo de adxudicaciéon do contrato que tefan previsto subcontratar, dentro da porcentaxe maxima
establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato ( Anexo 1) sinalando o nome ou o perfil empresarial,
definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua
realizacion (artigo 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica a continuacién. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion.

Modelo de declaracion de porcentaxe de subcontratacion

D/DA......... conDNI ............ e domicilioen ............ provincia de ............. Rda.............. NC en
nome propio ou en representacion da empresa........................ & que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de execucion da obra Titulo: .....................c.c....... Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra

a prezos ofertados sera o seguinte...... % *e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION. ...

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiguen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo establecido no cadro de
caracteristicas (30%) ou que inclian o importe da subcontratacién expresado en euros seran excluidas.

3.-Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de (E] n° con NIF n° en nome propio ou en
nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en provincia de rua

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
THtUIO: ..

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectuen en calquera das seguintes formas:
Fax:
Correo electroénico:

indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que o integran,
enunciado numericamente.

DOCUMENTAQION COMPLETA (A PRESENTAR SO POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A PROPOSTA DE
ADXUDICACION).

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1)Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitda.

A-2)Persoas xuridicas: escritura de constituciéon ou modificaciéon no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este
requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se nono fora: escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou acta fundacional, no que conste as
normas polas que se regula a stua actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente, de acordo coa lexislacién do Estado onde estan
establecidos ou mediante a presentacidon dunha declaraciéon xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espaiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo (Islandia,
Liechtenstein e Noruega): A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha declaracion
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias
de aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias:

1.-Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sGa capacidade de obrar con informe da Misién Diplomatica
Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da
empresa.

2.-Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes & Uniéon Europea, deberan
xustificar mediante informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado
de procedencia da empresa admite a sUa vez a participacion de empresas espafiolas na contratacién coa administracion
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en forma substancialmente anéaloga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en relacién coas
empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): Declaracién de
sometemento a xurisdicién de tribunais e xulgados espanois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento a xurisdicion dos Tribunais e Xulgados
espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia. Documento acreditativo de que a empresa ten
aberta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados ou de representantes para as suas operacions e que estea
inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes: Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera
acompafarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administracion
contratante. O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricion sexa
esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes: Os poderes aos que se refire a letra C) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéons para contratar ou incompatibilidades: Declaracién responsable de que a empresa interesada non
esta incursa en ningunha das prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

.................. con DNI................. e domicilio en ................... provincia de .......... rda .......................
en nome propio ou en representacién da empresa...................... a que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo: ........................

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccién estan incursos en prohibicions de
contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial. Non se esixe.

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica

Dado que non resulte esixible a clasificacion do contratista para a execucion da obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica ou profesional por algunha das seguintes formas:

- Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificaciéon que se indica no anexo
I, epigrafe 8.

- No caso de que a empresa non estea clasificada, debera acreditar a solvencia da seguinte forma:

Solvencia econémica e financeira: mediante a xustificacion do volume anual de negocios.

O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais aprobadas e depositadas no
Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro; en caso contrario polas depositadas no
rexistro oficial en que deba estar inscrito.

Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditaran o seu volume anual de negocios mediante
os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

Solvencia técnica ou profesional: mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza, executadas no curso dos
ultimos dez ultimos anos, acompafada de certificados de boa execucién.

Apreciacion da solvencia:

Solvencia econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia econdémica e financeira, se o
volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres Ultimos concluidos sexa, polo
menos, unha vez e media o valor estimado do contrato, cando a sua duracidon non sexa superior a un ano, € polo menos
unha vez e media o valor anual medio do contrato, se a sta duracién € superior a un ano.

Solvencia técnica e profesional: Considerarase que o licitador acreditou a stGa solvencia técnica cando o importe anual
acumulado no ano de maior execucion, xustificado polos certificados de boa execucién, sexa igual ou superior ao 70%
ao valor estimado do contrato, ou da stia anualidade media, se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia € 0 que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas.
Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente que substitia a solvencia,
deberan xustificar a sta solvencia econémica e financeira e a sla solvencia técnica e, en consecuencia, non se
establece excepcidn de presentacion desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Uniéns temporais de empresas: Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constituen,
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participacion de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

1) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Auténomas e rexistro
voluntario de documentacion de empresas contratistas da Deputaciéon da Coruia: Os licitadores poderan indicar o
rexistro no que estean inscritos, acompafando a correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o
artigo 328 do TRLCSP; nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a
administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios, co fin de verificar ou comprobar a sta
exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de documentacion de empresas
contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a
simple referencia ao niumero de inscricién no Rexistro e, en consecuencia, as empresas que figuren inscritas no Rexistro
de Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de empresas
contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP
num. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B),
C), D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién: factor prezo, os licitadores non teran que presentar o
sobre B de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".
Contera a proposicion econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo |l deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto, admitiranse fotocopias
dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus
orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.
Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions corrixibles, rexeitamento de

proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento
de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo
contratista conforme ao presente prego, indicandolle os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico a apertura das ofertas econémicas. Celebrarase no lugar e dia que se sinale
no Perfil do Contratante do Concello de Ames.

O presidente manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados correspondentes ao sobre A, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas ultimas.

As ofertas contidas nos sobres C que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que manifesten as dubidas que se lles
ofrezan ou pidan as explicacidons que estimen necesarias, procedendo a Mesa as aclaraciéns e contestacions pertinentes,
pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admision de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese do presuposto
base de licitacidon, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da
proposicién, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, sera rexeitada polo 6rgano de contratacién a proposicion da Mesa de Contratacion.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicidon non poida ser cumprida como consecuencia
de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para
que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafando a documentacion a que se refire o presente prego.
A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente
informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal a oferta que estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se ¢ inferior ao prezo de licitacion en mais
dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Se considera que unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior a outra en mais dun 13,33%
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- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan inferiores 4 media
aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a
oferta mais elevada, cando sexa superior @ media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso,
consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a
16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas que sexan
inferiores @ media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas
que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6é coas ofertas que non
estean no suposto indicado. En todo caso, se o nimero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase
sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:
= Xustificacion dos prezos ofertados
=  Volume de obra
= Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados, dentro do prazo concedido para o
efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:
Materiais
A.1 Compra

Carta de compromiso dos provedores
Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicién de canteiras, almacén
ou similares)

e Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado ou prezo de venda
ao publico

Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

e Relacién da maquinaria con incitacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacioén detallada da maquinaria
Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou desproporcionados a
relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais
que dispon e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion responsable da obra en
execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que aplicando os criterios de valoracién, duas ou mais empresas empaten na maior puntuacion, tera
preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior numero de traballadores/as con
discapacidade (superior ao 2%), de conformidade co establecido na Disposicién adicional 4% do TRLCSP,

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia & adxudicacion do
contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo:
durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de
Contratacion, c¢) a adxudicacion, d) antes da formalizaciéon do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e
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execucion das obras, g) a recepcion, etc). faculta @ Corporacién a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a administracién contratante e demais consecuencias
previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e materiais a que se
refire a clausula 12.

Tendo en conta que os licitadores estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporaciéon podera esixir o
devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma expresa ou non
xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién tera as mesmas consecuencias e efectos que se
indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracién non acordase a adxudicaciéon no prazo
de 15 dias, contados desde a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicion, de
conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP; non obstante, o prazo indicado no presente apartado ampliarase en
15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites aos que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion, o érgano de contratacién concretara a designacion do técnico-director da obra e
naqueles casos en que a Direccibn da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do
correspondente expediente de contratacion, sera designada tal Direccion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacién, requirirase ao licitador que presenta a
oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez (10) dias habiles, contados desde o seguinte a aquel en que
recibise o requirimento, presente:

-A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions tributarias e da Seguridade
Social.

-Garantias:

Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe do 5% do importe de
adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.
Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de contratacion sexa a oferta presentada polo
licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta e
en funcion da documentacion que presente requiriraselle, de conformidade co art. 96 do TRLCSP, que ademais da garantia
a que se refire o paragrafo anterior, preste unha complementaria dun 5% do importe de adxudicacion, excluido o imposto
sobre o valor engadido, sendo por tanto neste caso o importe da garantia definitiva o 10% do importe de adxudicacion,
excluido o imposto sobre o valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser
devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes de entidades, que estean en
situacion de mora fronte & administraciéon contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas
da incautaciéon de anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de
pago.

Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucién debera informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro fora rexeitado pola administracion.

-xustificacion de dispofier efectivamente dos medios materiais e persoais que se houbera comprometido a adicar ou
adscribir & execucion do contrato.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a sua oferta;
neste caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O o6rgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes & recepcion da
documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil de contratante do Concello de
Ames.

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince (15) dias habiles seguintes a aquel en que se
reciba a notificacion da adxudicacioén polos licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado, a administracion
podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a
demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion de replanteo e plan de seguridade e satde.

Dentro do mes seguinte a formalizacién do contrato, efectuarase a comprobacién do replanteo, na data que a
administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao
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acto de comprobacion de replanteo, a sua ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

Plan de Seguridade e Saude.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentara o Plan de Seguridade e Saude, asi como a relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de
obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobaciéon do Plan de Seguridade e Saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion, previo informe do
Coordinador de Seguridade e Saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién, a aprobacion do Plan de Residuos, nos casos que proceda.
Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacién de replanteo.
O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con caracter previo
ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o contratista ao director das obras e ao
coordinador de seguridade e saude.

Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a sta idoneidade
e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dara a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o
dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua costa un cartel relacionado
coa obra, coas caracteristicas e formato que se lle indique polo Concello. O devandito cartel debera manterse na obra
ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel
permaneza instalado en perfectas condiciéns. Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola
sua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaucion,
desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacién e normativa de prevencién de riscos laborais, e a
adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a sUa total terminacion, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula. O adxudicatario debera acompafar a cada
certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado exemplar:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos, debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacion. Na data da acta
de recepcion, o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital con firma electronica a reportaxe
fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada
documentacion poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da Direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condiciéns esixidas no
proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos
técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos
no artigo 117 do TRLCSP. Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra previo exame e
aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicions
convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao
contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da garantia definitiva o
contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle
dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a sua
construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na
construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director
ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a
demolicién e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion do prazo de garantia
por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos
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danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.
Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente extinguida a responsabilidade
do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccidn e inspeccién das obras.

A direccidon e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de
execucion da obra, de acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da
edificacion), o cal ditara as instruciéons necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalara o
ritmo de execucion conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes no libro de ordes.

No entanto, a Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas
funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacidon da vida familiar e persoal.
O contratista debera observar as disposiciéons vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os

convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevencion de
riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliacién da
vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

24) Producioén e xestion de residuos.
O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producion e xestion de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.
Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de calquera natureza que

sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como consecuencia dos traballos
realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion,
sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a administracion contratante ou
a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no

seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tefia dereito a
indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da devolucién da garantia definitiva.
Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire acondicionado, vapor, frio, etc., a
empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento
destas ata que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso
deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicaciéon de anuncios de licitacion en diarios oficiais e medios
de comunicacién que se detallan na epigrafe 19 do cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o contrato ou, no seu
caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e
instalacions, se procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofa custo ningln para a administracion, a realizacion daqueles proxectos
de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos
elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da
administracion, asi como a tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 12 do presente prego, ordenara a unha
empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de
materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do
contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra €, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao modelo que se inclde no anexo
Il do presente prego. Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en
cada certificacion de obra.

A mesma Direccion fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas
para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o propio proxecto.
Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra fosen desfavorables e
que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para verificar se se emendaron os defectos
observados, o devandito custo sera asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a
porcentaxe maior ofertado no seu caso.
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30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente prego, e de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do
TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse
de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificacion
de obra, o devandito documento debera presentarse & entidade contratante acompafiado da factura correspondente,
incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacion formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias naturais para que a
administracion aprobe a documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a
documentacion presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua correccion, non se iniciara
o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a obrigacion de presentar a
factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua
remision ao érgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incluese a identificacién do
6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion do érgano de
Contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a
administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacion
da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacion
necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire o
apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e
a indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se
establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas Operaciéns Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algun erro ou omision, e o
contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion, expresamente e por escrito a sua
existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a
certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion
emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na entidade contratante, o prazo
para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se
presente esta no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa
vixente de facturaciéon permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspensiéon do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro meses,
debendo comunicar @ administracion cun mes de antelacion tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos
dereitos que poidan derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle orixinen, se a
demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas condicions sinaladas na
clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego de prescricions
técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e definitivamente
ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as
correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o
contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as
decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéons valoradas.- A Direccidon Facultativa tomando como base as medicions das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a correspondente
relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaranse pola
Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista para os
efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas sen que nunha Unica
certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.
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31.4.- Pagos.

31.41.- Os pagos verificaranse contra certificacions acompafiadas de relacion valorada expedidas pola Direccion
Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente da Corporacion. En cada unha das certificaciéns
reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturaciéon permita a sia presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da
entidade correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na epigrafe 21
do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na medicion final e sen supor de
ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados necesarios
para a obra previa autorizacion do érgano de contratacion que tera por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos
materiais € que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa da propiedade ou posesion dos
materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucion das cantidades anticipadas, para deducilo do
importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra
acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada mensual ou noutra
independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicacion ao
valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio
industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposicion de
prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo
da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo & anualidade
correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta
reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do
exercicio econdémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéons e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo coa normativa vixente do
imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por
certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten
por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompanarse dunha memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devoluciéon estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as deducions para
o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a administraciéon, poderan ceder
este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion, sera requisito imprescindible a
notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions
de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesidén, o mandamento de pago habera de ser expedido a
favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da administraciéon, os mandamentos de pago a nome
do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.
Se o atraso na execucidn das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir o seu

compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o 6érgano de contratacién podera concedela por un
prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.
O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacién, asi como, dos prazos
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parciais sinalados para a stia execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total, a
administracion podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola imposicion das penalidades diarias na
proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte do
contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a
imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 6rgano de
contratacion estara facultado para proceder & sua resolucion ou acordar a continuidade da sua execucion con
imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ninglin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar modificacions nas
obras comprendidas no contrato sen a aprobacién técnica da modificaciéon e do orzamento reformado resultante, no
Seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto ou das
especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de contratacion, en virtude dun contrato
de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A aprobacion da modificacion correspondelle ao érgano de contratacion, previa audiencia ao contratista.

S6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade de previa aprobacién cando estas consistan na alteracién no
numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10% do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel, iranse
incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas certificacions mensuais. No
entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacions das previstas no art.
234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variacidons na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo
a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden, de conformidade co
establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacidon supofia supresion ou reduciéon de unidades de obras, o contratista non tera dereito a
reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacidbns complementarias as inicialmente
contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na sua
documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.
Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestacion correspondente, na que podera aplicarse o
réxime establecido para a adxudicaciéon de contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos
artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacién:

A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificacidns non previstas na documentaciéon que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato
debido a erros ou omisions padecidos na redaccion do proxecto ou das especificacions técnicas.

b) Inadecuacién do proxecto ou das especificacions da prestaciéon por causas obxectivas que determinen a sua falta de
idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de
manifesto con posterioridade a adxudicacién do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redacciéon das
especificacidns técnicas.

c) Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacidn da prestacion nos termos inicialmente definidos.

d) Conveniencia de incorporar a prestaciéon avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a sua
dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con posterioridade a adxudicacion do
contrato.

e) Necesidade de axustar a prestacion as especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de seguridade ou de
accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacién do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as condicions esenciais
da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variacions estritamente indispensables para responder a
causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns esenciais de licitacion e
adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcidon e caracteristicas esenciais da prestacion inicialmente
contratada.
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b) cando a modificacion altere a relacién entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa relacién quedou definida
polas condiciéns da adxudicacion.

c¢) cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacién profesional diferente da esixida para
o contrato inicial ou unhas condicions de solvencia substancialmente distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 0 10 % do prezo de adxudicacién do
contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non podera superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a modificacion, concorresen ao
procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas
substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa audiencia
do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacion
podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantia que se
cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE excluido). Esta garantia debera
constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A
non constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

35) Cesioén de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autorizacion
do dérgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions establecidos no artigo 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a autorizacion
expresa polo 6rgano de contratacion da cesion. A non constitucién da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a
resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter previamente a
autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions establecidos nos artigos 227, 228 e 228
bis do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder
da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion establecido no epigrafe 12 do cadro de
caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das stias obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia
dara lugar a resoluciéon do contrato con incautacion de garantia e indemnizaciéon por danos e perdas a administracion
contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas na Lei 32/2006 do 18
de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da construcion e Real Decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que
se desenvolve a Lei 32/2006, do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e
conforme as condiciéns establecidas no artigo 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccidon da obra ou outros técnicos designados polo drgano de contratacion,
podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o solicite, relacion detallada
daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunto
con aquelas condicions de subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo
de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condiciéns esenciais de
execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicion
das penalidades establecidas para a demora na execucioén previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacidn final.
O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua terminacién, cunha

antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminaciéon das obras. Todo iso de
conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta
obrigacion o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions
que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada
un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director sinalara os defectos
observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo
o contratista non o efectle, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion debera aprobar a certificacion final
das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de
mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista, debera ser financiado integramente polo concello
contratante.
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37) Prazo de garantia.
O prazo de garantia tera unha duracion dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos supostos a que se

refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacion das obras, seguindo, no seu caso, as
instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a slUa reparacion
executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.
Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de oficio ou a

instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara
relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo 236 do TRLCSP (responsabilidade por vicios ocultos),
procedéndose a devolucion ou cancelacion da garantia e a liquidacion, no seu caso, das obrigaciéns pendentes
aplicandose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execucién da obra
e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns
ao contratista para a debida reparacién do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara
encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.
No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o érgano de contratacion podera ordenar a
sUa execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben
con cargo a garantia se for suficiente, e se o importe da reparaciéon excedese do importe da garantia, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

39) Causas de resolucién.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos nos artigos 225 e 239. Seran, asi mesmo,
causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condicions especiais de execucion
establecidas nas clausulas do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes quedan sometidas
expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias e, no seu caso, da Comunidade
Autonoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de
desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas
de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién e efectos deste contrato seran resoltos
polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa e contra eles habera lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no
seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposiciéon de calquera outro recurso que os
interesados estimen procedente.

ANEXO I
CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
1. PROXECTO CAMINO DE OCA A IGREXA (AMES)
2. CODIFICACION B. Vocabulario comun de | Cédigo CPV: 45233200-1 Trabajos
contratos (CPV) diversos de pavimentacion.

3. ORZAMENTO Obras anuais
Base impoifiible: 101.227,97.- 122.485,84.-Euros (IVE ENGADIDO)
Importe IVE: 21.257,87-
Total: 122.485,84.-

Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
Base impoifiible ...... ENGADIDO)
Importe IVE ........ 201...
Total .......... 201....
4. VALOR ESTIMADO Base impoiiible: 101.227,97.-

10% (modificacion de proxecto): 10.122,79.-
10% (certificacion final): 10.122,79.-
Total: 121.473,55.-

4.BIS. REGULACION | [Oh) contrato non suxeito a regulacion harmonizada.
HARMONIZADA [b) contrato suxeito a regulacion harmonizada.
5. APLICACION | 454.61900
ORZAMENTARIA
Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002

15220 AMES (A Corufia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925



6. PRAZO DE EXECUCION

Fixado no proxecto (6 meses)

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: NON
APLICABLE NESTA OBRA.

7. CLASIFICACION ESIXIDA

[CINon se esixe.

[lEsixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)

PROPOSICIONS

Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE G 6 1
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE | 1.- Rexistro xeral da administracién convocante en dias laborais en horario
PRESENTACION DE | de 09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas establecidos
OFERTAS na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comun
das Administraciéns Publicas.
2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:
Domicilio da entidade contratante: Praza do Concello s/n — Bertamirans
15220 Ames (A Corufia). N° de FAX da entidade contratante 981884929.
Correo electronico da entidade contratante:
rogelio.pardo@concellodeames.gal
10. PRAZO DE @h) Tramitacion ordinaria: 26 dias naturais contados a partir da
PRESENTACION DE | derradeira publicacion do anuncio de licitacion no BOP ou no Perfil do

Contratante.
Clausula 11)

B) Tramitacion urxente: 13 dias naturais contados a partir da derradeira
publicacion do anuncio de licitaciéon no BOP ou no Perfil do Contratante.
En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION QUE

CLAUSULA 12.1.)

SE HA PRESENTAR
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A

DA) Completa o 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
o 2) Igual ou superior a euros

@]B) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

o 2) Inferior a euros

12. PORCENTAXE | Maximo: 30% do prezo de adxudicacion
SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE | [JJNON SE ESIXE

CONTRATAR A

TRABALLADORES [si SE ESIXE N° DE TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccién paxina web: www.concellodeames.gal
CONTRATANTE

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacion, IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE o
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE o
FORMULA

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver clausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA DO
CONTRATISTA

500.- euros.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal

TELEFONO: 981883002

CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, debera axustarse ao modelo establecido polo Concello.
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21. DATOS DA FACTURA:
21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.
NIF: P1500200I
CcODIGO: L01150026.

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. )
CODIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE
cODIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA CODIGO: L01150026.

21.5.- CQDIGO DE EXPEDIENTE
CODIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copisteria “Copy Belén”. C/ Rosalia
Castro n® 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924.

ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION
D. /D2 con domicilio en .
rda n° teléfono con DNI (ou pasaporte ou documento que
o substitua) N° actuando en nome propio (ou en representacion de DNI ou NIF N°
e con domicilio en rda
n° teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun unico criterio de valoracion (factor prezo) para a adxudicacién da execucion
das obras comprendidas no Proxecto de .
e a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)Prezosen IVE...............coiiiiiiinnn. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B)...cevvinienennnn. EUROS

2°.- Conece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do presente
contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

3°.- Acompana a documentacioén esixida no Prego de Clausulas Administrativas Particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

1. Non concorre con empresas vinculadas.
2. Concorre coals seguinte/s empresals:

Denominacion
NIF
de de 201_
O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO Il
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte na contratacion das obras de (2) presentada por ..
Teléfono

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Corufia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925



Fax

de de 201

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 21 do anexo | do presente prego)"

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do sefior alcalde en
Ames, a vinte e nove de xufio de 2017, e coa advertencia de que non foi aprobada ainda a acta da
sesion correspondente.
V° e prace A secretaria
O alcalde
José M. Mifiones Conde
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