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Concello
de AMES

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruia)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na sta sesion ordinaria celebrada o dia 3 de novembro
de 2017, adoptou, entre outros, o acordo que copiado € do teor literal seguinte:

“PUNTO TERCEIRO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DA OBRA CAMINO DE POUSADA A
CAPELA DE SAN XOANCINO (AMES) E OUTRO. POS COMPLEMENTARIO 1/2016.-

Con data do 2 de outubro de 2017 polo concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Publicas e
Servizos Basicos do Concello de Ames, detectouse a necesidade de realizar a contratacién das
obras contidas no proxecto “Camifio de Pousada a Capela de San Xoancifo (Ames) e outro”,
propofiendo a sua contratacion mediante procedemento aberto con unico criterio de adxudicacion
(factor prezo) e tramitacion ordinaria, obras incluidas no proxecto técnico redactado polo
enxefieiro de camifios D. Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico Gallego, S.A., sendo
aprobado en sesién plenaria de 17 de decembro de 2015.

Visto que emitiuse Informe de Intervencion mccd 19/17, sobre a porcentaxe que supon a
contratacion en relacion cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe por Secretaria o 11 de outubro de 2017 sobre a lexislacion aplicable e
o procedemento a seguir e o érgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que incorporouse ao expediente o Prego de Clausulas Administrativas Particulares que han
de rexer a adxudicaciéon do contrato, prego tipo da Deputaciéon Provincial da Coruia, aprobado
polo Pleno da Deputacion en sesion de 30 de decembro de 2015.

Examinada a documentacion que o acompafia, visto o informe-proposta de Secretaria do 13 de
outubro de 2017, de conformidade co establecido na Disposicion Adicional Segunda e artigo 110
do TRLCSP, asi como a delegacion efectuada mediante Decreto da Alcaldia 480/2016 de 16 de
marzo, BOP nim. 62 de 4 de abril de 2016 e a fiscalizacion de conformidade da Intervencion
Municipal (informe 174/2017, de 2 de novembro), a Xunta de Goberno Local adopta os seguintes
acordos:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratacion, mediante procedemento aberto, con unico
criterio de adxudicacion (factor prezo), e tramitacién ordinaria da obra denominada “CAMINO DE
POUSADA A CAPELA DE SAN XOANCINO (AMES) E OUTRO” e definida no proxecto técnico
redactado polo enxefieiro de camifos D. Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico Gallego,
S.A. e aprobado en sesion plenaria de 17 de decembro de 2015.

Segundo.- Autorizar, en contia de 52.061,36.- Euros, o gasto que para este Concello representa
a contratacion referenciada, con cargo a partida 454.61900 do estado de gastos do Orzamento
Municipal deste Concello para o exercicio 2017.

Terceiro.- Aprobar os Prego de Clausulas Administrativas Particulares que rexeran a licitacion das
obras de “CAMINO DE POUSADA A CAPELA DE SAN XOANCINO (AMES) E OUTRO”, por
procedemento aberto con unico criterio de valoracion (factor prezo) e tramitacion ordinaria, que
son os prego tipo da Deputacién Provincial da Corufia e que figuran como Anexo | deste acordo.

Cuarto.- Nomear a Mesa de Contratacion coa seguinte composicion:

Presidente: Blas Garcia Pifieiro, concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Publicas e Servizos
Basicos, ou concelleiro no que delegue.

Vogais:

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacién ou funcionario/a que a substitda.

Margarita Fernandez Sobrino, interventora da Corporacion ou funcionario/a que o substitua.

José Rogelio Pardo Martinez, xefe do departamento de Contratacién, ou outro funcionario/a da
Corporacion.
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Secretario:

Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de Contratacion ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Quinto.- Nomear como responsable do contrato a arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi
Fernandez.
Anexo |

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO CRITERIO DE
VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE CAMINO DE POUSADA A CAPELA DE SAN
XOANCINO (AMES) E OUTRO

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

Obxecto e delimitacion do contrato

1.1 Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucidon das obras as que se refire o epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo 123 do Texto Refundido da Lei de contratos do sector publico (en diante TRLCSP), incluido o
correspondente Estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co
disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestiéon de residuos de construcion e demolicion, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O proxecto técnico foi redactado polo enxefieiro de camifios D. Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico
Gallego, SA sendo aprobado en sesién plenaria de 17 de decembro de 2015.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
polo que tefien caracter contractual. En caso de contradicion entre o Prego de Clausulas Administrativas
Particulares e o Proxecto prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e do TRLCSP, o presente contrato non estd suxeito a regulacion
harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do
contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas econémicas,
incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta
economica do presente Prego.

3) Financiamento.

Para atender as obrigacidons econdémicas que se derivan para a administracion do cumprimento do contrato,
existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacién sinalada no epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

4) Revision de prezos.
De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procedera en ningun caso a revision de prezos do

presente contrato, e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serda o que se sinala no epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién do replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos
pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso se fixen na aprobacién do Programa de
Traballo.

6) Capacidade para contratar.
Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafolas ou

estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que
enumera o artigo 60 do TRLCSP, e acrediten a sua solvencia econémica, financeira e técnica (ou se atopen
debidamente clasificadas nos supostos aos que se refire a clausula seguinte).
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7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior a
cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtefia
previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacién técnica que
consta no expediente.

No presente expediente, tal e como se indica no epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, non se
esixe clasificacion.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior, para os empresarios non espafois de Estados membros
da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o érgano de contratacién correspondente a sua
solvencia econémica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos documentos que se indican na
clausula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracién podera contratar con Uniéns de Empresarios que se constitian temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias dos
que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse
formalmente en Union Temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a sta
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da determinaciéon da
solvencia da Unién Temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. No caso de
que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria a Unién Temporal, debera formalizarse, en escritura publica, asi como
presentar o NIF das empresas en Union Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sua duracion sera coincidente coa do contrato ata a
sUa extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Unién Temporal quedaran obrigados solidariamente perante a
administracion

I.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto cun unico criterio de adxudicacion: o prezo mais
baixo.

10) Anuncio e Perfil de Contratante.
O procedemento aberto & que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia, no
perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP).

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.
As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se indican nos

epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis dias (26)
naturais contados dende o dia seguinte ao de publicacion do ultimo anuncio de licitacion, en 2
sobres pechados, que poderan ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12 do presente prego.

No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érgano de contratacion
a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electronico no mesmo dia. Sen a concorrencia de
ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicion se é recibida polo 6érgano de contrataciéon con
posterioridade a data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposiciéns as que se refire o apartado anterior, deberan remitirse mediante correo urxente,
coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas do
presente prego (anexo | do presente prego).

12) Presentacién de proposiciéns: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.
Contera soamente a seguinte documentacion:
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1.-Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O érgano de contratacion, se o
estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas particulares que a achega inicial
da documentacion establecida no apartado 1 se substitua por unha declaracion responsable do licitador
indicando que cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o
licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o érgano de contratacion,
previamente a adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior & 1.000.000 euros.”, se
presentara Declaracion Responsable con arranxo o seguinte modelo:

Modelo de Declaracion Responsable

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D% ..o, con DNI........c.c.covvvvieiinnnn. e domicilio en , actuando en nome propio
ou en representacion de ..................... con dOMICIlIO ©N......c.c.veeieieie i, , e en
relacién co contrato de execucion das obrasde ..............................

Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administraciéon de conformidade co exposto no art.
146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, a acreditar ante o 6rgano de contratacion, previamente & adxudicacién do contrato, a posesion e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo comprométese a
achegar en calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

2.-Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da porcentaxe
maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato ( Anexo ) sinalando o nome ou o
perfil empresarial, definido por referencia as condicidons de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia encomendar a suUa realizacion (artigo 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica a
continuacion. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion
previa da administracion.

Modelo de declaracion de porcentaxe de subcontratacion

D/DA......... con DNI ............ e domicilio en ............ provincia de .............
.................................. en nome propio ou en representacion da empresa
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo: ...............................
Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:..... % *e que
se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O |IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION....oiiieiiiiiiiiiiiiiiiiieiiii

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontrataciéon, que excedan do maximo establecido no cadro
de caracteristicas (30%) ou gque inclian o importe da subcontratacién expresado en euros seran excluidas.

3.-Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacions
Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n° con NIF n° en nome
propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en provincia
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de rua n° teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de TitulO: .............c.coveveeeceieiiieeeeeee

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en calquera das
seguintes formas:

Fax:

Correo electronico:

indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que
o integran, enunciado numericamente.

DOCUMENTACION COMPLETA (A PRESENTAR SO POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A PROPOSTA
DE ADXUDICACION).

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1)Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitia.

A-2)Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso, inscrita no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se nono fora: escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acta fundacional, no
que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso no correspondente
Rexistro Oficial.

Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros
da Union Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente, de acordo coa lexislacion do
Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaraciéon xurada ou un certificado,
nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciébns comunitarias de
aplicacion.

A.4) Empresas non espanolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega): A capacidade de obrar destas empresas acreditarase
mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos
ou mediante a presentacion dunha declaraciéon xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion (Disposicion adicional 14
TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias:

1.-Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe da Mision
Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito
territorial radique o domicilio da empresa.

2.-Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes a Union Europea,
deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente Espafola, na que se
faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite & sta vez a participacion de empresas
espafiolas na contrataciéon coa administracion en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en relacién
coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacién Publica da Organizacion Mundial de
Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): Declaracion de
sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a xurisdicion dos Tribunais
e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa. Documento acreditativo de que a
empresa ten aberta sucursal en Espana, con designacion de apoderados ou de representantes para as suas
operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes: Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
debera acompanarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante
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a administracién contratante. O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en
que a dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes: Os poderes aos que se refire a letra C) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades: Declaracion responsable de que a empresa
interesada non esta incursa en ningunha das prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/DA................. con DNI................. e domicilio en ................... provincia de .......... rua
....................... n............en nome propio ou en representacion da empresa...................... & que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo: ........................
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou o6rganos de direccion estan incursos en
prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa Seguridade Social.
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial. Non se esixe.

G) Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica

Dado que non resulte esixible a clasificacién do contratista para a execucion da obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica ou profesional por algunha das seguintes
formas:

- Mediante a acreditacion de que estéa clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacién que se indica
no anexo |, epigrafe 8.

- No caso de que a empresa non estea clasificada, debera acreditar a solvencia da seguinte forma:

Solvencia econdémica e financeira: mediante a xustificaciéon do volume anual de negocios.

O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil, se o0 empresario estivese inscrito no devandito rexistro; en caso contrario
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito.

Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

Solvencia técnica ou profesional: mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza, executadas no
curso dos ultimos dez ultimos anos, acompanada de certificados de boa execucion.

Apreciacion da solvencia:
Solvencia econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sGa solvencia econdémica e

financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres
ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato, cando a sua duracion
non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato, se a sua
duracion é superior a un ano.

Solvencia técnica e profesional: Considerarase que o licitador acreditou a suUa solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execucion, xustificado polos certificados de boa execucién, sexa
igual ou superior ao 70% ao valor estimado do contrato, ou da stia anualidade media, se esta é inferior ao
valor estimado do contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoiia da clasificacion correspondente que substitia a
solvencia, deberan xustificar a sta solvencia econémica e financeira e a sua solvencia técnica e, en
consecuencia, non se establece excepcion de presentacion desta por razén da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

H) Uniéns temporais de empresas: Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien,
participacion de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

1) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Auténomas e
rexistro voluntario de documentaciéon de empresas contratistas da Deputaciéon da Coruna: Os licitadores
poderan indicar o rexistro no que estean inscritos, acompafiando a correspondente certificacion onde se
recollan os puntos a que se refire o artigo 328 do TRLCSP; nese caso estaran dispensados de presentar os
datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos
que estime necesarios, co fin de verificar ou comprobar a sia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de documentacion
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de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo
aos datos inscritos ou a simple referencia ao numero de inscricion no Rexistro e, en consecuencia, as
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion Provincial da Corufa (Ordenanza
reguladora do rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do
rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F)
sempre que os citados documentos estean vixentes.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores non teran
que presentar o sobre B de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contera a proposicion econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il
deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que
foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constitucion da garantia

provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.
Polo que respecta & cualificacién da documentacidon presentada (defectos ou omisions corrixibles,

rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto no art.
160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion
comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme ao presente prego, indicandolle os
defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico & apertura das ofertas econémicas. Celebrarase no lugar
e dia que se sinale no Perfil do Contratante do Concello de Ames.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados correspondentes ao
sobre A, con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas
ultimas.

As ofertas contidas nos sobres C que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do
procedemento de adxudicaciéon do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que manifesten as
dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidons que estimen necesarias, procedendo a Mesa as
aclaraciéns e contestaciéons pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de
documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisiéon de ofertas, ou o de correccién ou
emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese do
presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro
manifesto no importe da proposicidn, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de
erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada polo 6rgano de contratacién a proposicion da
Mesa de Contratacion.

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Corufia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicién non poida ser cumprida
como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas,
acompafando a documentacién & que se refire o presente prego. A xustificaciéon realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal a oferta que estean nos seguintes
supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se € inferior ao prezo de
licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Se considera que unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Ndmero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan
inferiores @ media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase
para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67%
desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas
con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas
que sexan inferiores a media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media
s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o niumero das restantes ofertas &
inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

1) Xustificacién dos prezos ofertados

2) Volume de obra

3) Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentaciéon que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados, dentro do prazo concedido
para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
Materiais

A.1 Compra
Carta de compromiso dos provedores
Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de canteiras,
almacén ou similares)

e Relacién detallada dos medios propios con indicaciéon do seu custo individualizado ou prezo
de venda ao publico

Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacién
e Relaciéon da maquinaria con incitaciéon detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacion detallada da maquinaria
Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion e os
medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.
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3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaraciéon responsable da
obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na maior puntuacion,
tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior numero de
traballadores/as con discapacidade (superior ao 2%), de conformidade co establecido na Disposicion
adicional 42 do TRLCSP,

15.5 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente
(a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de
plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion, d) antes da formalizaciéon do contrato, €) a
comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a recepcion, etc). faculta & Corporacion a
que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizaciéon polos danos e
prexuizos causados a administracion contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e
materiais & que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os licitadores estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacién
podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacion de
danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracién non acordase a
adxudicacion no prazo de 15 dias, contados desde a apertura das proposicidons, o contratista tera dereito a
retirar a stia proposicion, de conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP; non obstante, o prazo
indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites aos
que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion, o érgano de contratacion concretara a designacion do técnico-
director da obra e naqueles casos en que a Direccidon da obra se realice mediante contrato de servizos,
previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion, sera designada tal Direccion.

16) Adxudicacién_

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacién formule a proposta de adxudicacion, requirirase ao licitador que
presenta a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez (10) dias habiles, contados desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

-A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions tributarias e da

Seguridade Social.
-Garantias:

Garantia definitiva: O documento acreditativo de constituciéon da garantia definitiva por importe do 5% do
importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se
refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia_complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de contratacion sexa a oferta
presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta e en funcidon da documentacion que presente requiriraselle, de
conformidade co art. 96 do TRLCSP, que ademais da garantia & que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun 5% do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido,
sendo por tanto neste caso o importe da garantia definitiva o 10% do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans Telf: 981 883 002
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devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes de entidades, que
estean en situacion de mora fronte a administraciéon contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados
os importes correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de
recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago.

Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar a entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento
no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola administracion.

-xustificacién de dispofier efectivamente dos medios materiais e persoais que se houbera comprometido a
adicar ou adscribir & execucion do contrato.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a
sua oferta; neste caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador seguinte, pola orde en que queden
clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O o6rgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes a
recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacioén notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil de contratante do
Concello de Ames.

lll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Eormalizacién do contrato.

A formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince (15) dias habiles seguintes a aquel
en que se reciba a notificacion da adxudicacion polos licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado, a
administracién podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da garantia provisional que,
Nno seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable a administracion, indemnizarase ao contratista dos danos e
perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién de replanteo e plan de seguridade e saude.

Dentro do mes seguinte a formalizacién do contrato, efectuarase a comprobacién do replanteo, na data que a
administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. Se o contratista non acode, sen causa
xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a sua ausencia considerarase como incumprimento do
contrato coas consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

Plan de Seguridade e Saude.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentarda o Plan de Seguridade e Saude, asi como a relacion de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do
presente prego.

A aprobacién do Plan de Seguridade e Saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion, previo informe
do Coordinador de Seguridade e Saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion, a aprobacién do Plan de Residuos, nos casos que
proceda.

Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacién de
replanteo. O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente
con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a sua
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do
contratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que
se redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar
0 prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sua costa un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que se lle indique polo Concello. O devandito cartel
debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o
devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicidons. Transcorrido o devandito prazo
o contratista debera retirar o cartel pola sua conta.
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Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposto no coédigo da circulacion e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a
sUa total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula. O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado exemplar:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a stia contorna.

En ambos os dous casos, debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacion. Na
data da acta de recepcion, o adxudicatario debera entregar @ administraciéon en formato dixital con firma
electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion das
obras nas suas distintas fases. A citada documentacion poderaa utilizar a administracion libremente e sen
limitacion temporal.

20) Ocupacién de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
Direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condiciéns
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de conformidade coas
instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co
dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP. Asi mesmo, debera utilizar os
elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicidns esixidas pola boa practica da construcion.
21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra previo
exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame debera
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da garantia
definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da administracion
examinen ou recofiezan, durante a slUa construciéon, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos na construciéon, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion da
devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do prazo
de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedara totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccidn e inspeccioén das obras.
A direccion e inspeccidon das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso

director de execucion da obra, de acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenacién da edificacion), o cal ditara as instrucidons necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucidon conveniente, mediante as anotacions correspondentes
no libro de ordes.

No entanto, a Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funcidns aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.
O contratista debera observar as disposiciéons vixentes en materia laboral e de seguridade social e en

especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.
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O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

24) Producién e xestion de residuos.
O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.
Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéons de calquera

natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sla maquinaria ou como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de
garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil €, no seu caso, penalmente dos danos causados a administracion
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo

convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tefia dereito a
indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da devolucion da garantia
definitiva.

Cando as obras incluan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire acondicionado, vapor,
frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do
presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacion en diarios
oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de obras ou
imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado
co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a realizacion daqueles
proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de
transformacioén, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos
organismos competentes da administracién, asi como a tramitacion ante os devanditos organismos e pago das
taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 12 do presente prego, ordenara
a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os
ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se
orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da
obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o
adxudicatario, conforme ao modelo que se inclie no anexo |l do presente prego. Para estes efectos a
administracién retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificacion de obra.

A mesma Direccion fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras
e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales
datos o propio proxecto.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da obra fosen
desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista ainda que supere a
porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.
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30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente prego, e de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo
216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o
aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacioén da certificaciéon de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade contratante acompafado da
factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do
trinta dias naturais para que a administracién aprobe a documentacion presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, sera
devolta ao contratista para a sua correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a obrigacién de
presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para
os efectos da stia remisién ao érgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a
identificacion do 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a
identificacion do 6rgano de Contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente
que emita o contratista.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de
pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no
orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que
se refire 0 apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a
cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29
de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas Operaciéns
Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algin erro ou
omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion, expresamente e
por escrito a sla existencia, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omision ou esta non se presentase na entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua presentacion en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicar a administracién cun mes de antelacion tal circunstancia, para os efectos
do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no
art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas condicions
sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccién facultativa realizard& mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar & direccién coa suficiente antelacion, co fin de
que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
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aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacioéns valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a
correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaranse
pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan previa a audiencia ao
contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen que nunha
Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions acompafiadas de relaciéon valorada expedidas pola
Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente da Corporacién. En cada
unha das certificaciéns reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execuciéon material da obra e,
no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.
Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sta presentacion en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na
epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na medicion final e
sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados
necesarios para a obra previa autorizacion do 6érgano de contratacion que tera por unico obxecto controlar que
se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa da propiedade ou
posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Uutiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao
a Direccion de Obra acompafandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relaciéon valorada mensual ou
noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccion da obra e non podera
exceder o0 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con cargo a
anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade
do aboamento a conta reflectido na relaciéon valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito
dispofiible da anualidade do exercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéons e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo coa normativa
vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacidons, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalizaciéon da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase ao disposto no apartado
31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as
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deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte & administracion,
poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefa plena efectividade fronte a administracion, sera requisito
imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a
notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razoén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofilecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago habera de
ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento da administracion, os
mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.
Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese

cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o 6érgano de contratacién
podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista
pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.
O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacién, asi

como, dos prazos parciais sinalados para a sia execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo
total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicion das
penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por
parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder & sua resolucion ou acordar a continuidade da sua execucion
con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a aprobacion técnica da modificacién e do
orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de contratacién, en
virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias formule as consideracions que
tefia por conveniente.

A aprobacion da modificacién correspondelle ao érgano de contratacion, previa audiencia ao contratista.

S6 poderan introducirse variacions sen necesidade de previa aprobacién cando estas consistan na
alteracion no numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto,
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10% do prezo primitivo do contrato (art.
234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel, iranse
incorporando as relaciéons valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas certificacions
mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto
modificacidns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variaciéns na proposta a
elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden, de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista non tera
dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na sua documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion
ou aproveitamento independente.
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Nestes supostos, debera procederse a unha nova contrataciéon da prestaciéon correspondente, na que podera
aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:
1. As modificacidons non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante o
contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccion do proxecto ou das especificacions técnicas.

b) Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que determinen a
sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou
similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacion do contrato e que non fosen previsibles con
anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboraciéon do
proxecto ou na redaccién das especificacions técnicas.

c) Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion nos termos inicialmente
definidos.

d) Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a sua
dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con posterioridade a adxudicacion
do contrato.

e) Necesidade de axustar a prestacion as especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de seguridade ou
de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do contrato.

2. A modificaciéon do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as condicions
esenciais da licitacion e adxudicacioén, e debera limitarse a introducir as variacions estritamente indispensables
para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicidons esenciais de
licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacién inicialmente
contratada.

b) cando a modificacién altere a relacién entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa relacion
quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

¢) cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional diferente da
esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicaciéon do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non podera superar este
limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a modificacion,
concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte
nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofan a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa
audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano
de contratacion podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas
directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacidon do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantia
que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE excluido). Esta
garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de
aprobacién da modificacién. A non constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucion
do contrato.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a
autorizacion do 6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns establecidos no artigo 226 do
TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacion expresa polo 6rgano de contratacion da cesién. A non constitucion da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacion
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Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns establecidos
nos artigos 227, 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais que o adxudicatario
subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro
de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion establecido no epigrafe 12
do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas obrigaciéns contractuais
esenciais e en consecuencia dara lugar & resolucion do contrato con incautacion de garantia e
indemnizacion por danos e perdas & administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da construcion e Real Decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condiciéns establecidas no artigo 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo érgano de
contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condiciéons de subcontratacién ou subministracion de
cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude
do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a
prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicaciéon. Estas obrigaciéns considéranse condiciéns esenciais de
execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira
a imposicion das penalidades establecidas para a demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sta terminacion,
cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras. Todo iso
de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir & recepcién da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director sinalara
os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se
transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o 6rgano de contratacion debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da liquidacién do
contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.
Calquera saldo de liquidacidon que resulte a favor do contratista, debera ser financiado integramente polo
concello contratante.

37) Prazo de garantia.
O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcidon das obras excepto nos

supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacion das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucidons que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela
se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Corufia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.
Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de

oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o
contratista quedaré relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo 236 do TRLCSP
(responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucion ou cancelacion da garantia e a liquidacion,
no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicandose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do
TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a
ditar as oportunas instruciéons ao contratista para a debida reparacién do construido, concedéndolle un prazo
para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de contratacion podera
ordenar a sla execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos
citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o importe da reparacién excedese do importe
da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos nos artigos 225 e 239. Seran, asi
mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condicions especiais de
execucion establecidas nas clausulas do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucidon de obras ten caracter administrativo, e ambas as dlas partes quedan
sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias e, no seu
caso, da Comunidade Autonoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais
disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste contrato seran
resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa e contra eles habera lugar a
recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa
interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera
outro recurso que os interesados estimen procedente.

ANEXO | .
CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
1. PROXECTO CAMINO DE POUSADA A CAPELA DE SAN XOANCINO (AMES) E OUTRO
2. CODIFICACION B. Vocabulario comun de | Cédigo CPV: 45233200-1. Traballos
contratos (CPV) diversos de pavimentacion.
3. ORZAMENTO Obras anuais
Base impoiiible: 43.025,92.- 52.061,36.-Euros (IVE ENGADIDO)

Importe IVE: 9.035,44-
Total: 52.061,36.-

Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
Base impoiible ...... ENGADIDO)
Importe IVE ........ 201...
Total .......... 201....
4. VALOR ESTIMADO Base impofiible: 43.025,92.-

10% (modificaciéon de proxecto): 4.302,59.-
10% (certificacion final): 4.302,59.-
Total: 51.631,10.-

4.BIS. REGULACION | [L]) contrato non suxeito a regulacién harmonizada.
HARMONIZADA [b) contrato suxeito a regulacién harmonizada.

5. APLICACION | 454.61900

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCION Fixado no proxecto (6 meses)

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: NON
APLICABLE NESTA OBRA.

7. CLASIFICACION | [LINon se esixe.
ESIXIDA

[IEsixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
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Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE G 6 1
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9 LUGAR DE | 1.- Rexistro xeral da administracién convocante en dias laborais en horario de

PRESENTACION DE

09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas establecidos na Lei

OFERTAS 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comun das
Administracions Publicas.
2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:
Domicilio da entidade contratante: Praza do Concello s/n — Bertamirans 15220
Ames (A Corufia). N° de FAX da entidade contratante 981884929. Correo
electronico da entidade contratante: rogelio.pardo@concellodeames.gal
10. PRAZO DE | [J) Tramitacién ordinaria: 26 dias naturais contados a partir da derradeira
PRESENTACION DE | publicacion do anuncio de licitacion no BOP ou no Perfil do Contratante.

PROPOSICIONS

Clausula 11)

B) Tramitacion urxente: 13 dias naturais contados a partir da derradeira
publicacién do anuncio de licitacion no BOP ou no Perfil do Contratante.
En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de presentalo
por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION QUE

SE HA PRESENTAR
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A

CLAUSULA 12.1.)

|:|A) Completa o 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
o 2) Igual ou superior a euros

DB) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

o 2) Inferior a euros

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Maximo: 30% do prezo de adxudicacion

13. COMPROMISO DE

[INON SE ESIXE

CONTRATAR A

TRABALLADORES [1sI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccion paxina web: www.concellodeames.gal
CONTRATANTE

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacién, IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE o
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE o

FORMULA
18. CONTROL DE | Ver clausula 29
CALIDADE
19. IMPORTE MAXIMO | 500.- euros.
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACION A CONTA DO
CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans
15220 AMES (A Corufia)

Telf: 981 883 002

www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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TELEFONO: 981883002
CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, debera axustarse ao modelo establecido polo Concello.
21. DATOS DA FACTURA:
21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.
NIF: P1500200I
CODIGO: L01150026.

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ]
CODIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE .
CODIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA CODIGO: L01150026.

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE
CODIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copisteria “Copy Belén”. C/
Rosalia Castro n°® 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924.

ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION
D./D? con domicilio en .
rda n° _teléfono con DNI (ou
pasaporte ou documento que o substitia) N° actuando en nome propio (ou en representacién
de DNI  ou NIF N° e con domicilio en
rua n° teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion (factor prezo) para a adxudicacion da
execucion das obras comprendidas no Proxecto de
e a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE.........c.coooviiiiiiiiiinnne. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B).cceeeienennnn. EUROS

2°.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do
presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.

3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de Clausulas Administrativas Particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

1. Non concorre con empresas vinculadas.
2. Concorre coals seguinte/s empresal/s:
Denominacion
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO Il
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

C. OFERTA ECONOMICA
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Proposicién para tomar parte na contrataciéon das obras de (2) presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cddigo de proxecto (epigrafe 21 do anexo | do
presente prego)"

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do sefior alcalde en
Ames, a seis de novembro de 2017, e coa advertencia de que non foi aprobada ainda a acta da
sesion correspondente.

V° e prace

O alcalde A secretaria
José M. Minones Conde

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Corufia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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