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Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruna)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na sUa sesidon ordinaria celebrada o dia 24 de
novembro de 2017, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:

“‘PUNTO OITAVO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DAS OBRAS PAVIMENTACION VIAIS
NO NUCLEO DE CAROUBANS (COBAS).- POS 2017.

Visto que con data do 6 de novembro de 2017 polo concelleiro delegado de Urbanismo, Obras
Publicas e Servizos Basicos do Concello de Ames, detectouse a necesidade de realizar a
contratacion das obras contidas no proxecto Pavimentacién viais no nucleo de Caroubans
(Cobas), propofiendo a sua contratacion mediante procedemento aberto con Unico criterio de
adxudicacion (factor prezo) e tramitacion ordinaria, obras incluidas no proxecto técnico redactado
polo enxefieiro de camifios D. Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico Gallego, S.A., sendo
aprobado en sesion plenaria de 23 de febreiro de 2017.

Visto que emitiuse Informe de Intervencion mccd 19/17, sobre a porcentaxe que supdén a
contratacion en relacion cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe por Secretaria o 8 de novembro de 2017 sobre a lexislacion aplicable e
0 procedemento a seguir e o érgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que incorporouse ao expediente o Prego de Clausulas Administrativas Particulares que han
de rexer a adxudicacion do contrato, prego tipo da Deputacion Provincial da Corufia, aprobado
polo Pleno da Deputacién en sesion de 30 de decembro de 2015.

Examinada a documentacion que o acompafa, visto o informe-proposta de Secretaria do 16 de
novembro de 2017, a fiscalizacion de conformidade da Intervenciéon Municipal 197/2017 de 23 de
novembro, de conformidade co establecido na Disposiciéon Adicional Segunda e artigo 110 do
TRLCSP, asi como a delegacion efectuada mediante decreto da Alcaldia 480/2016 de 16 de
marzo, BOP num. 62 de 4 de abril de 2016 e, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratacion, mediante procedemento aberto, con tnico
criterio de adxudicacién (factor prezo), e tramitacion ordinaria da obra denominada
Pavimentacion viais no nucleo de Caroubans (Cobas) e definida no proxecto técnico redactado
polo enxefieiro de camifios Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico Gallego, SA e aprobado en
sesioén plenaria de 23 de febreiro de 2017.

Segundo.- Autorizar, en contia de 32.317,95.- Euros, o gasto que para este Concello representa a
contratacion referenciada, con cargo a partida 454.61900 do estado de gastos do Orzamento
Municipal deste Concello para o exercicio 2017.

Terceiro.- Aprobar o Prego de Clausulas Administrativas Particulares que rexeran a licitacién das
obras de Pavimentacion viais no nucleo de Caroubans (Cobas), por procedemento aberto con
unico criterio de valoracion (factor prezo) e tramitacion ordinaria, que son os prego tipo da
Deputacién Provincial da Corufia, que figuran como Anexo | deste acordo.

Cuarto.- Nomear a Mesa de Contratacion coa seguinte composicion:

Presidente: Blas Garcia Pifieiro, concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Publicas e Servizos
Basicos, ou concelleiro no que delegue.

Vogais:
Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacion ou funcionario/a que a substitua.
Margarita Fernandez Sobrino, interventora da Corporacion ou funcionario/a que o substitua.

José Rogelio Pardo Martinez, xefe do departamento de contrataciéon, ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Corufia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925



Secretario:

Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratacién ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Quinto.- Nomear como responsable do contrato a arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi
Fernandez.

Sexto.- Facultar ao sefor alcalde, José M. Mifiones Conde, para cantas actuaciéons sexan precisas
para a mellor execucién do acordado.

Anexo |

PREGO DE ,CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO CRITERIO DE VALORACION:
FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE PAVIMENTACION VIAIS NO NUCLEO DE CAROUBANS (COBAS)

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

Obxecto e delimitacion do contrato

1.1 Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucidon das obras as que se refire o epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicidon ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo 123 do Texto Refundido da Lei de contratos do sector publico (en diante TRLCSP), incluido o
correspondente Estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co
disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestién de residuos de construcion e demolicién, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O proxecto técnico foi redactado polo enxeneiro de camifios D. Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico
Gallego, SA sendo aprobado en sesidén plenaria de 23 de febreiro de 2017.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
polo que tefien caracter contractual. En caso de contradicion entre o Prego de Clausulas Administrativas
Particulares e o Proxecto prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e do TRLCSP, o presente contrato non esta suxeito a regulacion
harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.
Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do

contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas econdémicas,
incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta
econdmica do presente Prego.

3) Financiamento.

Para atender as obrigacions econémicas que se derivan para a administracion do cumprimento do contrato,
existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacién sinalada no epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

4) Revisién de prezos.
De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procedera en ningun caso a revision de prezos do

presente contrato, e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala no epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobaciéon do replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos
pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0os que no seu caso se fixen na aprobaciéon do Programa de
Traballo.

6) Capacidade para contratar.
Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafolas ou

estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que
enumera o artigo 60 do TRLCSP, e acrediten a sua solvencia econdémica, financeira e técnica (ou se atopen
debidamente clasificadas nos supostos aos que se refire a clausula seguinte).
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7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracién a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior a
cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtefia
previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica que
consta no expediente.

No presente expediente, tal e como se indica no epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, non se
esixe clasificacion.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior, para os empresarios non espafois de Estados membros
da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o érgano de contratacién correspondente a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos documentos que se indican na
clausula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.
A administraciéon podera contratar con Unions de Empresarios que se constitian temporalmente para o

efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias dos
que a constittan e a participaciéon de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse
formalmente en Unién Temporal, en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacioén esixida na clausula 12 e acreditar a sua
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da determinacion da
solvencia da Unién Temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. No caso de
que se esixa clasificaciéon estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria a Union Temporal, debera formalizarse, en escritura publica, asi como
presentar o NIF das empresas en Union Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a sta duracién sera coincidente coa do contrato ata a
sUa extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Unién Temporal quedaran obrigados solidariamente perante a
administracion

I.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto cun Unico criterio de adxudicacion: o prezo mais
baixo.

10) Anuncio e Perfil de Contratante.
O procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia, no
perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP).

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.
As proposicions para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que se indican nos

epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis dias (26)
naturais contados dende o dia seguinte ao de publicacion do ultimo anuncio de licitacion, en 2
sobres pechados, que poderan ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12 do presente prego.

No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érgano de contratacion
a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de
ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo 6rgano de contratacién con
posterioridade a data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior, deberan remitirse mediante correo urxente,
coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas do
presente prego (anexo | do presente prego).

12) Presentacion de proposicidons: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”.
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Contera soamente a seguinte documentacion:

1.-Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O drgano de contratacién, se o
estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas particulares que a achega inicial
da documentacién establecida no apartado 1 se substitia por unha declaracion responsable do licitador
indicando que cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o
licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o 6érgano de contratacion,
previamente a adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracién responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior & 1.000.000 euros.”, se
presentara Declaracion Responsable con arranxo o seguinte modelo:

Modelo de Declaracion Responsable

DECLARACION RESPONSABLE:

D/D? ..o, con DNI...............ccoiiiiiinin, e domicilio en............. , actuando en nome propio
ou en representacion de ..................... CoN dOMICIIO €N.........ceeeeeei et , e en
relacion co contrato de execucion das obrasde ..................c.c.........

Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracién de conformidade co exposto no art.
146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, a acreditar ante o 6rgano de contratacion, previamente a adxudicacién do contrato, a posesion e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo comprométese a
achegar en calquera momento e a requirimento da administracién, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

2.-Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacidon do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da porcentaxe
maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato ( Anexo |) sinalando o nome ou o
perfil empresarial, definido por referencia as condicidons de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia encomendar a sua realizacién (artigo 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica a
continuacion. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacién
previa da administracion.

Modelo de declaracion de porcentaxe de subcontratacion

D/DA......... con DNI ............ e domicilio en ............ provincia de ............. Rda.............. n°
.................................. en nome propio ou en representacion da empresa........................a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo: ...............................
Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:..... % *e que
se descompoén nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO
EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION.......cvuiiiiiiiiiiiiiciiiececae

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiguen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo establecido no cadro
de caracteristicas (30%) ou que incluan o importe da subcontratacion expresado en euros seran excluidas.

3.-Direccién de correo electréonico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéons
Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n° en nome
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propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en
provincia de rua n° teléfono a que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de TitulO: .............ceeveeeeeevveeveeiiian,

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera das
sequintes formas:

Fax:

Correo electronico:

indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que
o integran, enunciado numericamente.

DOCUMENTACI(')I’\I COMPLETA (A PRESENTAR SO POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A PROPOSTA
DE ADXUDICACION).

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1)Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitda.

A-2)Persoas xuridicas: escritura de constituciéon ou modificacion no seu caso, inscrita no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se nono fora: escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou acta fundacional, no
que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso no correspondente
Rexistro Oficial.

Fotocopia da tarxeta de Cddigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros
da Unién Europea acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente, de acordo coa lexislacion do
Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha declaracion xurada ou un certificado,
nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de
aplicacion.

A.4) Empresas non espaiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega): A capacidade de obrar destas empresas acreditarase
mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos
ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacién (Disposicion adicional 14
TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias:

1.-Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe da Mision
Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito
territorial radique o domicilio da empresa.

2.-Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes a Unién Europea,
deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente Espafiola, na que se
faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite & sUa vez a participacion de empresas
espafiolas na contratacién coa administracion en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en relacion
coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacién Publica da Organizacién Mundial de
Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): Declaracion de
sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a xurisdicion dos Tribunais
e Xulgados espafois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaia. Documento acreditativo de que a
empresa ten aberta sucursal en Espafa, con designacion de apoderados ou de representantes para as suas
operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55 do TRLCSP).
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C) Poderes: Cando o licitador non actue en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera
acompanarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a
administracion contratante. O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en

que a dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes: Os poderes aos que se refire a letra C) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades: Declaracion responsable de que a empresa
interesada non esta incursa en ningunha das prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/DA................. con DNI................. e domicilio en ................... provincia de .......... rua
....................... n............en nome propio ou en representacion da empresa...................... & que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo: ........................
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou O6rganos de direccion estan incursos en
prohibicions de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa Seguridade Social.
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial. Non se esixe.

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica

Dado que non resulte esixible a clasificacion do contratista para a execuciéon da obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econdémica e financeira e a solvencia técnica ou profesional por algunha das seguintes
formas:

- Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacién que se indica
no anexo |, epigrafe 8.

- No caso de que a empresa non estea clasificada, debera acreditar a solvencia da seguinte forma:

Solvencia econdémica e financeira: mediante a xustificacion do volume anual de negocios.

O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil, se 0 empresario estivese inscrito no devandito rexistro; en caso contrario
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito.

Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

Solvencia técnica ou profesional: mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza, executadas no
curso dos ultimos dez ultimos anos, acompanada de certificados de boa execucion.

Apreciacién da solvencia:
Solvencia _econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sta solvencia econémica e

financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres
ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato, cando a sua duracion
non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato, se a sua
duracion é superior a un ano.

Solvencia técnica e profesional: Considerarase que o licitador acreditou a sta solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execucion, xustificado polos certificados de boa execucion, sexa
igual ou superior ao 70% ao valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media, se esta é inferior ao
valor estimado do contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é 0 que se indica na epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacidon correspondente que substitia a
solvencia, deberan xustificar a sta solvencia econdmica e financeira e a sua solvencia técnica e, en
consecuencia, non se establece excepcidn de presentacion desta por razén da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

H) Uniéns temporais de empresas: Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien,
participacion de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente prego.

I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Auténomas e
rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da Deputacion da Coruiia: Os licitadores
poderan indicar o rexistro no que estean inscritos, acompafiando a correspondente certificacion onde se
recollan os puntos a que se refire o artigo 328 do TRLCSP; nese caso estaran dispensados de presentar os
datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos
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que estime necesarios, co fin de verificar ou comprobar a stua exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de documentacion
de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo
aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscricion no Rexistro e, en consecuencia, as
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza
reguladora do rexistro de documentaciéon de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do
rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F)
sempre que os citados documentos estean vixentes.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas"”.

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores non teran
que presentar o sobre B de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicion econdémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo |l
deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.
Os documentos que se acompafien as proposiciéns haberan de ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar que
foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constitucion da garantia
provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.
Polo que respecta a cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisidns corrixibles,

rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto no art.
160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion
comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme ao presente prego, indicandolle os
defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico & apertura das ofertas econémicas. Celebrarase no lugar e
dia que se sinale no Perfil do Contratante do Concello de Ames.

O presidente manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados correspondentes ao
sobre A, con expresion das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas
ultimas.

As ofertas contidas nos sobres C que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do
procedemento de adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicidon convidarase aos licitadores interesados a que manifesten as
dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a Mesa as
aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de
documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de ofertas, ou o de correccion ou
emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese do
presuposto base de licitacidon, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro
manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de
erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada polo 6rgano de contratacién & proposicién da
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Mesa de Contratacion.
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o érgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicién non poida ser cumprida como
consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas,
acompanando a documentacién a que se refire o presente prego. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal a oferta que estean nos seguintes
supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta & con valores anormais ou desproporcionados se € inferior ao prezo de
licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Se considera que unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan
inferiores a media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase
para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a media de todas en mais dun 6,67%
desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas
con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas
que sexan inferiores a media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media
s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se 0 numero das restantes ofertas &
inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

1) Xustificacion dos prezos ofertados

2) Volume de obra

3) Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da oferta
presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados, dentro do prazo concedido
para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
Materiais
A.1 Compra

Carta de compromiso dos provedores
Prezos detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicidon de canteiras, almacén ou similares)

o Relacién detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado ou prezo
de venda ao publico

e Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacién
e Relacién da maquinaria con incitacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacion detallada da maquinaria
e Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou desproporcionados a
relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucién e os medios persoais e materiais que
dispdn e determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.
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3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaraciéon responsable da obra en
execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na maior puntuacion,
tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior numero de
traballadores/as con discapacidade (superior ao 2%), de conformidade co establecido na Disposicion
adicional 42 do TRLCSP,

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacién do contrato ou a execucioén da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente
(a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de
plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion, d) antes da formalizacién do contrato, €) a
comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a recepcion, etc). faculta a Corporacion a
que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e
prexuizos causados a administracion contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os licitadores estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacion
podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacion de
danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administraciéon tera as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracion non acordase a
adxudicacién no prazo de 15 dias, contados desde a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a
retirar a stia proposicion, de conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP; non obstante, o prazo
indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites aos
que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion, o 6rgano de contratacidon concretard a designacién do técnico-
director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice mediante contrato de servizos,
previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion, sera designada tal Direccion.

16) Adxudicaciéon

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacion, requirirase ao licitador que
presenta a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez (10) dias habiles, contados desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

-A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacidns tributarias e da

Seguridade Social.
-Garantias:

Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe do 5% do
importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se
refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de contratacion sexa a oferta
presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta e en funcion da documentacion que presente requiriraselle, de
conformidade co art. 96 do TRLCSP, que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, preste
unha complementaria dun 5% do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido,
sendo por tanto neste caso o importe da garantia definitiva o0 10% do importe de adxudicacién, excluido o
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imposto sobre o valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser
devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administraciéon podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucion provenientes de entidades, que
estean en situaciéon de mora fronte a administracion contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de caucidn, e que mantiveren impagados
os importes correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de
recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago.

Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar a entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento
no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola administracion.

-xustificacion de disporer efectivamente dos medios materiais e persoais que se houbera comprometido a
adicar ou adscribir & execucion do contrato.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a
sua oferta; neste caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden
clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O odrgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes a
recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil de contratante do
Concello de Ames.

ll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince (15) dias habiles seguintes a aquel
en que se reciba a notificacion da adxudicacion polos licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado, a
administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da garantia provisional que,
No seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable a administracién, indemnizarase ao contratista dos danos e
perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacidén de replanteo e plan de seguridade e saude.

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato, efectuarase a comprobacion do replanteo, na data que a
administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. Se o contratista non acode, sen causa
xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a stia ausencia considerarase como incumprimento do
contrato coas consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

Plan de Seguridade e Saude.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Plan de Seguridade e Saude, asi como a relacion de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do
presente prego.

A aprobacién do Plan de Seguridade e Saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion, previo informe
do Coordinador de Seguridade e Saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion, a aprobacion do Plan de Residuos, nos casos que
proceda.

Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacion de
replanteo. O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente
con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a sua
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do
contratista, aquel dara a autorizacidn para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que
se redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar
0 prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua costa un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que se lle indique polo Concello. O devandito cartel
debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o
devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condiciéons. Transcorrido o devandito prazo
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o contratista debera retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cdédigo da circulacibn e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a
sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula. O adxudicatario debera acompanar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado exemplar:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos, debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacién. Na
data da acta de recepcion, o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital con firma
electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion das
obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a administracion libremente e sen
limitacién temporal.

20) Ocupacion de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da

Direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicions
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentaciéon que a integra, asi como de conformidade coas
instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co
dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP. Asi mesmo, debera utilizar os
elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicidns esixidas pola boa practica da construcion.
21.2.- Recepcion e recusacién de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra previo
exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame debera
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da garantia
definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da administracion
examinen ou recofiezan, durante a sua construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos na construcion, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da aprobacion da
devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracién do prazo
de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccién e inspeccién das obras.
A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso

director de execucion da obra, de acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenacion da edificacién), o cal ditara as instrucidons necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as anotacions correspondentes
no libro de ordes.

No entanto, a Presidencia da Corporaciéon podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.
O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
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especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

24) Producidn e xestién de residuos.
O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producion e xestion de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.
Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de calquera

natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sla maquinaria ou como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de
garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a administracion
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo

convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depésito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tefia dereito a
indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da devolucién da garantia
definitiva.

Cando as obras incluan instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire acondicionado, vapor,
frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do
presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicaciéon de anuncios de licitacion en diarios
oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 19 do cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de obras ou
imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado
co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a realizacién daqueles
proxectos de instalaciéons e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de
transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos
organismos competentes da administracién, asi como a tramitacién ante os devanditos organismos e pago das
taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 12 do presente prego, ordenara
a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os
ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se
orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da
obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o
adxudicatario, conforme ao modelo que se inclie no anexo Il do presente prego. Para estes efectos a
administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificacion de obra.

A mesma Direccion fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as mostras
e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicidon xeral para o efecto, nin estableza tales
datos o propio proxecto.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da obra fosen
desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista ainda que supere a
porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.
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30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente prego, e de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co disposto no artigo
216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o
aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade contratante acompafado da
factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigaciéon formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do
trinta dias naturais para que a administracién aprobe a documentacion presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, sera
devolta ao contratista para a sta correccién, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposiciéon adicional trixésima terceira, o contratista tera a obrigacién de
presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para
os efectos da sulia remision ao érgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a
identificacion do 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a
identificacion do 6rgano de Contratacidon e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente
que emita o contratista.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de
pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no
orzamento a dotacién necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que
se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a
cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29
de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas Operacions
Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacidon contefia algin erro ou
omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion, expresamente e
por escrito a sUa existencia, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na entidade
contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua presentacién en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicar & administraciéon cun mes de antelacion tal circunstancia, para os efectos
do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no
art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas condiciéns
sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricidons técnicas, a medicidon das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacion, co fin de
que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.
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A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar
as decisidns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a
correspondente relacién valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaranse
pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan previa a audiencia ao
contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas sen que nunha
Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions acompafiadas de relacion valorada expedidas pola
Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente da Corporacion. En cada
unha das certificacidns reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execuciéon material da obra e,
no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.
Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sia presentacion en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na
epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se produzan na medicion final e
sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados
necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacién que tera por unico obxecto controlar que
se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da propiedade ou
posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao
a Direcciéon de Obra acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relaciéon valorada mensual ou
noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccion da obra e non podera
exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo a
anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade
do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito
disponible da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéons e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo coa normativa
vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos.

d) Que o contratista constitla aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devoluciéon estarase ao disposto no apartado
31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constituciéon previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP
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O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as
deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefan dereito de cobranza fronte & administracion,
poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a administracion, sera requisito
imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a
notificacién se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefa cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago habera de
ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento da administracion, os
mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.
Se o atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese

cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o érgano de contratacion
podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista
pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.
O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion, asi

como, dos prazos parciais sinalados para a suia execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo
total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicién das
penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por
parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o érgano
de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucion ou acordar a continuidade da sua execucion
con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacidns nas obras comprendidas no contrato sen a aprobacion técnica da modificacién e do
orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao drgano de contratacion, en
virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias formule as consideraciéns que
tefa por conveniente.

A aprobacién da modificacion correspondelle ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao contratista.

S6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na
alteracion no numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto,
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10% do prezo primitivo do contrato (art.
234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel, iranse
incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas certificacions
mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto
modificacidns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variacidons na proposta a
elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden, de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificaciéon supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o contratista non tera
dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciébns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na stia documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacién
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ou aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacién da prestaciéon correspondente, na que podera
aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacidon non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificaciéons non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego so6 poderan efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante o
contrato debido a erros ou omisidns padecidos na redaccién do proxecto ou das especificacions técnicas.

b) Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que determinen a
sUa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou
similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicaciéon do contrato e que non fosen previsibles con
anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do
proxecto ou na redaccién das especificacions técnicas.

c) Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacion nos termos inicialmente
definidos.

d) Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a sua
disponibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con posterioridade a adxudicacion
do contrato.

e) Necesidade de axustar a prestacion as especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de seguridade ou
de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacién do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as condiciéns
esenciais da licitaciéon e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variaciéns estritamente indispensables
para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicidns esenciais de
licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da prestacion inicialmente
contratada.

b) cando a modificacion altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como esa relacion
quedou definida polas condicidns da adxudicacion.

¢) cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacién profesional diferente da
esixida para o contrato inicial ou unhas condicidns de solvencia substancialmente distintas.

d) cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo de
adxudicaciéon do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non podera superar este
limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a modificacion,
concorresen ao procedemento de adxudicaciéon outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte
nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supoifan a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa
audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano
de contratacién podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas
directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantia
que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE excluido). Esta
garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de
aprobacion da modificacion. A non constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion
do contrato.

35) Cesidn de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a
autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicidons establecidos no artigo 226 do
TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacién expresa polo 6rgano de contratacién da cesién. A non constitucion da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontrataciéon
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Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions establecidos
nos artigos 227, 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais que o adxudicatario
subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro
de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion establecido no epigrafe 12
do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas obrigacions contractuais
esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucién do contrato con incautacion de garantia e
indemnizacion por danos e perdas @ administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicidns establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da construcion e Real Decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do18 de outubro, reguladora da
subcontratacién no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicidns establecidas no artigo 228 do TRLCSP.

c) Comprobaciéon dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo érgano de
contratacidon, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condicions de subcontratacién ou subministracién de
cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude
do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a
prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigacidns considéranse condicidbns esenciais de
execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira
a imposicién das penalidades establecidas para a demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.
O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua terminacion,

cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacién das obras. Todo iso
de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director sinalara
os defectos observados e detallara as instrucidons precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se
transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da liquidacion do
contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.
Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista, debera ser financiado integramente polo
concello contratante.

37) Prazo de garantia.
O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcién das obras excepto nos

supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacién das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela
se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacidn, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.
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38) Liquidacion e devolucidn da garantia definitiva.
Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de

oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o
contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo 236 do TRLCSP
(responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devoluciéon ou cancelacion da garantia e a liquidacion,
no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do
TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a
ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo
para iso durante o cal continuara encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de contratacion podera
ordenar a sUa execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos
citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe
da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos nos artigos 225 e 239. Seran, asi
mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condicidns especiais de
execucion establecidas nas clausulas do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucidn de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes quedan
sometidas expresamente a lexislacién de contratos do sector publico e normas complementarias e, no seu
caso, da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién asi como as demais
disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste contrato seran
resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa e contra eles habera lugar a
recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicién, previa
interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera
outro recurso que os interesados estimen procedente.

ANEXO |
CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
1. PROXECTO PAVIMENTACION VIAIS NO NUCLEO DE CAROUBANS (COBAS)
2. CODIFICACION B. Vocabulario comun de | Cédigo CPV: 45233200-1. Traballos
contratos (CPV) diversos de pavimentacion.
3. ORZAMENTO Obras anuais
Base impofiible: 26.709,05.- 32.317,95.-Euros (IVE ENGADIDO)

Importe IVE: 5.608,90-
Total: 32.317,95.-

Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
Base impofiible ...... ENGADIDO)

Importe IVE ........ 201...

Total .......... 201....

4. VALOR ESTIMADO | Base impofiible: 26.709,05.-

10% (modificacion de proxecto): 2.670,91.-

10% (certificacion final): 2.670,91.-

Total: 32.050,87.-

4.BIS. REGULACION | [Oh) contrato non suxeito a regulacién harmonizada.

HARMONIZADA [b) contrato suxeito a regulacién harmonizada.
5. APLICACION | 454.61900

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE | Fixado no proxecto (6 meses)

EXECUCION

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: NON
APLICABLE NESTA OBRA.

7. CLASIFICACION [ [OINon se esixe.
ESIXIDA
[lEsixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria




Concello
de AMES

8. CLASIFICACION
PARA EFECTOS DE

Grupo subgrupo categoria
G 6 1

ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE | 1.- Rexistro xeral da administracién convocante en dias laborais en
PRESENTACION DE | horario de 09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas
OFERTAS establecidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Comun das Administracions Publicas.
2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:
Domicilio da entidade contratante: Praza do Concello s/n — Bertamirans
15220 Ames (A Corufia). N° de FAX da entidade contratante 981884929.
Correo electrénico da entidade contratante:
rogelio.pardo@concellodeames.gal
10. PRAZO DE | [0A) Tramitacién ordinaria: 26 dias naturais contados a partir da
PRESENTACION DE | derradeira publicacion do anuncio de licitacion no BOP ou no Perfil do
PROPOSICIONS Contratante.
Clausula 11)
B) Tramitacion urxente: 13 dias naturais contados a partir da
derradeira publicacion do anuncio de licitacion no BOP ou no Perfil do
Contratante.
En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.
11. ] L]A) Completa o 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
DOCUMENTACION o 2) Igual ou superior a euros
QUE SE HA
PRESENTAR
SEGUNDO O | [lB) simplificada 0 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

IMPORTE A QUE SE
REFIRE A CLAUSULA

o 2) Inferior a euros

12.1.)

12. PORCENTAXE | Maximo: 30% do prezo de adxudicacion

SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO | [CINON SE ESIXE

DE CONTRATAR A

TRABALLADORES [1sI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES

DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccion paxina web: www.concellodeames.gal

CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5 % do prezo de adxudicacién, IVE excluido.

DEFINITIVA

16. TAXAS DO

CONTRATO

17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE

PREZOS B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE 0«
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE i

FORMULA

18. CONTROL DE | Ver clausula 29

CALIDADE

19. IMPORTE | 500.- euros.

MAXIMO DOS

GASTOS DE

PUBLICIDADE DE

LICITACION A CONTA
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| DO CONTRATISTA |

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal
TELEFONO: 981883002

CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, debera axustarse ao modelo establecido polo Concello.
21. DATOS DA FACTURA:
21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.

NIF: P1500200l

CODIGO: L01150026.

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. .
CODIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE .
CODIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA CODIGO: L01150026.

21.5.- CQDIGO DE EXPEDIENTE
CODIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copisteria “Copy Belén”. C/ Rosalia Castro
n® 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924.

ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION
D. /D2 con domicilio en .
rda n° _teléfono con DNI (ou pasaporte ou documento que o
substitua) N° actuando en nome propio (ou en representacion de DNI ou NIF N°
e con domicilio en rda
n° teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién (factor prezo) para a adxudicaciéon da execucion das
obras comprendidas no Proxecto de .
e a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)Prezosen IVE...........cooiiiiiiiiiinene. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B)...cceveevnannn. EUROS

2°.- Cofece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do presente contrato,
asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

3°.- Acomparia a documentacion esixida no Prego de Clausulas Administrativas Particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

1. Non concorre con empresas vinculadas.
2. Concorre coals seguinte/s empresal/s:

Denominacion
NIF
de de 201_
O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO Ill
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1
C. OFERTA ECONOMICA



Concello
de AMES

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2) presentada por ..
Teléfono
Fax
__de__ = de201____
(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 21 do anexo | do presente prego)

ANEXO IV
MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA
(Clausula 12.1.)

1. MEDIOS PERSOAIS:
CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
Non se esixen expresamente, debendo ser os
suficientes para a execucion da obra de acordo co
proxecto técnico.

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

Non se esixen
expresamente, debendo ser
os suficientes para a
execucion da obra de acordo
co proxecto técnico.

2.2. EQUIPOS

Non se esixen
expresamente, debendo ser
os suficientes para a
execucion da obra de acordo
co proxecto técnico.

2.3. MEDIOS AUXILIARES
Non se esixen
expresamente, debendo ser
os suficientes para a
execucion da obra de acordo
co proxecto técnico.

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do sefior alcalde en
Ames, a vinte e sete de novembro de 2017, e coa advertencia de que non foi aprobada ainda a
acta da sesion correspondente.

V° e prace

O alcalde A secretaria
José M. Mifiones Conde
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