C.LLF.: P -1500200 - |

Concello
de AMES

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruia)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na sua sesion ordinaria celebrada o dia 15 de febreiro
de 2018, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:

“PUNTO OITAVO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DAS OBRAS DE PAVIMENTACION
VIAIS NO NUCLEO DE OUTEIRO (BUGALLIDO). PLAN COMPLEMENTARIO POS+2017.

Visto que con data do 1 de febreiro de 2018 polo concelleiro delegado de Urbanismo, Obras
Publicas e Servizos Basicos do Concello de Ames, detectouse a necesidade de realizar a
contratacién das obras contidas no proxecto “PAVIMENTACION VIAIS NO NUCLEO DE
OUTEIRO (BUGALLIDO)”, propofendo a sua contratacion mediante procedemento aberto con
unico criterio de adxudicacién (factor prezo) e tramitacién ordinaria, obras incluidas no proxecto
técnico redactado polo enxeneiro de Caminos Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico
Gallego, SA., sendo aprobado en sesién plenaria de 23 de febreiro de 2017.

Visto que emitiuse Informe de Intervencion 3/2018, sobre a porcentaxe que supdn a contratacion
en relacion cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe por Secretaria o 5 de febreiro de 2018 sobre a lexislacién aplicable e
0 procedemento a seguir e o érgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que incorporouse ao expediente o Prego de Clausulas Administrativas Particulares que han
de rexer a adxudicacion do contrato, prego tipo da Deputacién Provincial da Corufia, aprobado
polo Pleno da Deputacién en sesion de 30 de decembro de 2015, ao tratarse dunha obra incluida
nun plan provincial.

Examinada a documentacion que o acompafia, visto o informe-proposta de Secretaria do 12 de
febreiro de 2018, de conformidade co establecido na Disposicién Adicional Segunda e artigo 110
do TRLCSP, asi como a delegacion efectuada mediante decreto da Alcaldia 480/2016 de 16 de
marzo, BOP num. 62 de 4 de abril de 2016 e a fiscalizaciéon de conformidade da Intervencion
Municipal (informe 38/2018), a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros
presentes, adopta dos seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratacién, mediante procedemento aberto, con unico
criterio de adxudicacion (factor prezo), e tramitacion ordinaria da obra denominada
“PAVIMENTACION VIAIS NO NUCLEO DE OUTEIRO (BUGALLIDO)” e definida no proxecto
técnico redactado polo enxeneiro de Caminos Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico
Gallego, SA e aprobado en sesion plenaria de 23 de febreiro de 2017.

Segundo.- Autorizar, en contia de 55.340,51.- Euros, o gasto que para este Concello representa
a contratacién referenciada, con cargo a partida 454.61900 do estado de gastos do Orzamento
Municipal deste Concello para o exercicio 2018.

Terceiro.- Aprobar os Pregos de Clausulas Administrativas Particulares que rexeran a licitacion
das obras de “PAVIMENTACION VIAIS NO NUCLEO DE OUTEIRO (BUGALLIDO)”, por
procedemento aberto con unico criterio de valoracién (factor prezo) e tramitacion ordinaria, que
son os prego tipo da Deputacion Provincial da Corufa, que figuran como Anexo | deste acordo.
Cuarto. Nomear a Mesa de Contratacion coa seguinte composicion:

Presidente: Blas Garcia Pifieiro, concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Publicas e Servizos
Basicos, ou concelleiro no que delegue.

Vogais:
Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacion ou funcionario/a que a substitua.
Margarita Fernandez Sobrino, interventora da Corporacién ou funcionario/a que o substitua.

José Rogelio Pardo Martinez, xefe do departamento de contratacion, ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Secretario:
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Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratacion ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Quinto: Nomear como responsable do contrato a arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi
Fernandez.

Anexo |

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO CRITERIO DE
VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE PAVIMENTACION VIAIS NO NUCLEO DE
OUTEIRO (BUGALLIDO)

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

Obxecto e delimitacion do contrato

1.1 Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire o epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto Refundido da Lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente Estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico de
Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestion
de residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O proxecto técnico foi redactado polo enxefieiro de Caminos Julio C. Rojo Martinez de Estudio
Técnico Gallego, SA, sendo aprobado en sesion plenaria de 23 de febreiro de 2017.

O conxunto de documentos que comporien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que tenen caracter contractual. En caso de contradicion entre o Prego de
Clausulas Administrativas Particulares e o Proxecto prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e do TRLCSP, o presente contrato non esta suxeito a
regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.
Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de

caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta economica do presente Prego.

3) Financiamento.

Para atender as obrigaciéns econémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato, existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacién sinalada no epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

4) Revisién de prezos.
De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procedera en ningun caso a revision

de prezos do presente contrato, e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala no epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
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requisitos esixidos pola lexislacion vixente.
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso se fixen na aprobacion do
Programa de Traballo.

6) Capacidade para contratar.
Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,

espanolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 60 do TRLCSP, e acrediten a sua solvencia
econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos aos que se
refire a clausula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente.

No presente expediente, tal e como se indica no epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do
contrato, non se esixe clasificacion.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior, para os empresarios non espafois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o érgano de contrataciéon
correspondente a sua solvencia econdémica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos
documentos que se indican na clausula 12.1.1.G.

8) Unidéns temporais de empresas.
A administracion podera contratar con Unidéns de Empresarios que se constitian temporalmente

para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal, en caso de resultar adxudicatarios
do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da Union Temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. No caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria a Uniéon Temporal, debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das empresas en Unidn Temporal, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sua duracion sera
coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Union Temporal quedaran obrigados solidariamente
perante a administracion

I.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto cun Unico criterio de adxudicacion: o
prezo mais baixo.

10) Anuncio e Perfil de Contratante.
O procedemento aberto & que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da
Provincia e no perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun diario
dos de maior circulacion da provincia.
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11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se
indican nos epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e
seis dias (26) naturais contados dende o dia seguinte ao de publicacion do ultimo anuncio
de licitacion, en 2 sobres pechados, que poderan ser lacrados e precintados, asinados polo
licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12 do
presente prego.

No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicidon do envio na oficina de Correos antes das 14:00 horas do
derradeiro dia de presentacion de ofertas, e anunciar ao érgano de contratacion a remisién da
oferta mediante fax, telegrama ou correo electronico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos
os dous requisitos non sera admitida a proposicién se é recibida polo érgano de contratacion con
posterioridade a data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior, deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.
Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12)_Presentacién de proposiciéns: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion".
Contera soamente a seguinte documentacion:

1.-Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O drgano de
contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitua por
unha declaraciéon responsable do licitador indicando que cumpre as condicions establecidas
legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o Organo de contratacion, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000
euros.”, se presentara Declaracién Responsable con arranxo o seguinte modelo:

Modelo de Declaracion Responsable

DECLARACION RESPONSABLE:

D/D? ..o, ConDNI.........c...ccooiiiiini.. e domicilio en............. , actuando en nome propio
ou en representacion de ..................... CON dOMICIIO €N, , een
relacion co contrato de execucion dasobrasde ..............................

Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion de conformidade co exposto no
art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, a acreditar ante o 6rgano de contratacion, previamente a adxudicacién do contrato, a
posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo
comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da administracién, a documentacion
acreditativa do cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paréagrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

2.-Porcentaxe de subcontratacion.
Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
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porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato ( Anexo )
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciébns de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (artigo 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica a continuacion. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird autorizacion previa da administracion.

Modelo de declaracién de porcentaxe de subcontratacion

D/De......... con DNI ............ e domicilio en ............ provincia de ............. Rua.............. n°
.................................. en nome propio ou en representacion da empresa........................a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo:
............................... Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados
sera o seguinte:..... % *e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO
EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION.......covviiiiiiiiiiiiiiiciiciia,

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 o0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo

establecido no cadro de caracteristicas (30%) ou que inclian o importe da subcontratacion
expresado en euros seran excluidas.

3.-Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n° en
nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en
provincia de raa n° teléfono a que representa no procedemento de

adxudicacion do contrato de Titulo: ..............c.c.eeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeee

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en calquera das
seguintes formas:

Fax:

Correo electrénico:

indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

DOCUMENTACION COMPLETA (A PRESENTAR SO POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A
PROPOSTA DE ADXUDICACION).

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1)Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitua.
A-2)Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacion no seu caso, inscrita no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle sexa
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aplicable.

Se nono fora: escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso
no correspondente Rexistro Oficial.

Fotocopia da tarxeta de Cddigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non espafnolas de Estados
Membros da Unién Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente, de acordo
coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaraciéon
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas
disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econdémico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega): A capacidade de obrar destas
empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do
Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacién (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias:

1.-Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe da
Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en
cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.-Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes a Unién
Europea, deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente
Espafola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite a sua vez a
participacion de empresas espanolas na contratacion coa administracion en forma
substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en
relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacion Publica da
Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
Declaracion de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a xurisdicién dos
Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo
ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa. Documento acreditativo de
que a empresa ten aberta sucursal en Espafa, con designacion de apoderados ou de
representantes para as suas operacidéns e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55 do
TRLCSP).

C) Poderes: Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa
xuridica, debera acompafiarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracion contratante. O poder debera figurar inscrito previamente no
Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricidn sexa esixida polo Regulamento do Rexistro
Mercantil.

D) Bastanteo de poderes: Os poderes aos que se refire a letra C) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades: Declaracion responsable de que a
empresa interesada non esta incursa en ningunha das prohibicions para contratar ou
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D/DA.................. con DNI................. e domicilio en ................... provincia de ........... rua
....................... n°............en nome propio ou en representacion da empresa...................... a
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucidon da obra Titulo:
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccién estan incursos
en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do proporiente)

F) Documento de clasificacion empresarial. Non se esixe.

G) Acreditacion de solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica

Dado que non resulte esixible a clasificacion do contratista para a execucion da obra, os
licitadores deberan acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica ou
profesional por algunha das seguintes formas:

- Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacion
que se indica no anexo |, epigrafe 8.

- No caso de que a empresa non estea clasificada, debera acreditar a solvencia da seguinte
forma:

Solvencia econdmica e financeira: mediante a xustificaciéon do volume anual de negocios.

O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito
rexistro; en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito.

Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditaran o seu volume anual de
negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro
Mercantil.

Solvencia técnica ou profesional: mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza,
executadas no curso dos ultimos dez ultimos anos, acompanada de certificados de boa execucion.

Apreciacién da solvencia:
Solvencia econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia

econdémica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior
volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato, cando a sua duracién non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato, se a sua duracién é superior a un ano.

Solvencia técnica e profesional: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion, xustificado polos certificados de
boa execucion, sexa igual ou superior ao 70% ao valor estimado do contrato, ou da suUa
anualidade media, se esta ¢é inferior ao valor estimado do contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro
de caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente que
substitua a solvencia, deberan xustificar a sia solvencia econdmica e financeira e a sua solvencia
técnica e, en consecuencia, non se establece excepcién de presentaciéon desta por razén da
contia (art. 1.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Uniéns temporais de empresas: Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a
constituen, participacion de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE,
caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do
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presente prego.

I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autonomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da
Deputacion da Coruna: Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritos,
acompafando a correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o artigo
328 do TRLCSP; nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen
prexuizo de que a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime
necesarios, co fin de verificar ou comprobar a sua exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompanaran unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscricién no
Rexistro e, en consecuencia, as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacién Provincial da Corufa (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP num. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores
non teran que presentar o sobre B de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contera a proposicion econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafen as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constitucion da

garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacién), estarase ao
disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme ao
presente prego, indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico a apertura das ofertas econémicas. Celebrarase no
lugar e dia que se sinale no Perfil do Contratante do Concello de Ames.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados
correspondentes ao sobre A, con expresion das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa
ou causas de inadmision destas ultimas.

As ofertas contidas nos sobres C que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas
do procedemento de adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.
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Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias,
procedendo a Mesa as aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admisién de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida,
excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada polo érgano
de contratacién a proposicion da Mesa de Contratacion.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o érgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicidon non poida ser
cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco
dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafando a documentacion a que se refire o presente prego.
A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que
emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal a oferta que estean nos
seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao
prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é
superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Se considera que unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Nimero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores a media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores @ media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado.
En todo caso, se o numero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

1) Xustificacion dos prezos ofertados

2) Volume de obra

3) Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).
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Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados, dentro do
prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
e Materiais
A.1 Compra

Carta de compromiso dos provedores
Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de
canteiras, almacén ou similares)

e Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado
ou prezo de venda ao publico

¢ Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

e Relacién da maquinaria con incitacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacién detallada da maquinaria

o Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucidon e os medios persoais € materiais que dispon e determinar como incide esta
relaciéon nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da ndémina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacion, tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores/as con discapacidade (superior ao 2%), de conformidade co establecido
na Disposicion adicional 4 do TRLCSP,

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicaciéon do contrato ou a execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion, d) antes da
formalizacion do contrato, e€) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcion, etc). faculta a Corporacién a que proceda & incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados & administracion contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da disponibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.
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Tendo en conta que os licitadores estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracion non acordase
a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados desde a apertura das proposicions, o contratista
tera dereito a retirar a sta proposicién, de conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP;
non obstante, o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa
necesario seguir os tramites aos que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion, o 6rgano de contratacion concretara a designacion do
técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice mediante contrato
de servizos, previa a tramitacidén do correspondente expediente de contratacion, sera designada
tal Direccion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacién formule a proposta de adxudicacion, requirirase ao
licitador que presenta a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez (10) dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

-A_documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Sequridade Social.

-Garantias:

Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe do
5% do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos
medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de contratacion sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o
caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funciéon da documentacién que presente
requiriraselle, de conformidade co art. 96 do TRLCSP, que ademais da garantia a que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun 5% do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto neste caso o importe da garantia definitiva o 10%
do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido. Esta garantia
complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta unha vez se formalice a acta
de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte a administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacion de anteriores avais
ou seguros de caucidon, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago.

Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou 0 seguro de caucion debera informar
a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en
consecuencia descofecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola
administracion.

-xustificacién de dispofier efectivamente dos medios materiais e persoais que se houbera
comprometido a adicar ou adscribir & execucién do contrato.
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16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta; neste caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a,
61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O d6rgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes & recepcién da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil de
contratante do Concello de Ames.

lI.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizaciéon do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince (15) dias habiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion polos licitadores e na data que
sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion de replanteo e plan de seguridade e saude.

Dentro do mes seguinte a formalizacién do contrato, efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir a
este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP. Se o
contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

Plan de Seguridade e Saude.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Plan de Seguridade e Saude, asi como a relacion de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da clausula
35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de Seguridade e Saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion,
previo informe do Coordinador de Seguridade e Saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién, a aprobacién do Plan de Residuos,
nos casos que proceda.

Comezo das obras e comunicacién apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo. O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo a
autoridade laboral competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa
presentacién debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e
saude.

Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos
terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o
dia seguinte ao da firma da acta.
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19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que se lle indique polo Concello. O
devandito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo
responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condicidns. Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sua
conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cdédigo da circulacion e
normativa de prevenciéon de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéons precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula. O adxudicatario debera acompafiar a cada
certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado exemplar:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos, debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion. Na data da acta de recepcion, o adxudicatario debera entregar & administracion en
formato dixital con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao
desenvolvemento, execucién e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada
documentacién poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da

Direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.
Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefa lugar a aprobacion da devolucion da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sua construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre
antes da aprobacidén da devolucion da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar
a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracién
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do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccién das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 38/99 do 5
de novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista
para a normal e eficaz realizacidon daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante
as anotaciéns correspondentes no libro de ordes.

No entanto, a Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno
ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.
O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e

en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a
sua efectividade.

24) Producion e xestioén de residuos.
O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.
Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accidéns de

calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
€ no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefa dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion
da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras incluan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
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establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicaciéon de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procede, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supoia custo ningun para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que
sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 12 do presente
prego, ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un
importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe
que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao
modelo que se inclie no anexo Il do presente prego. Para estes efectos a administracién retera a
porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificacién de obra.

A mesma Direccion fixara o numero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral para
o efecto, nin estableza tales datos o propio proxecto.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo
contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado
no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, o devandito documento deberd presentarse a entidade
contratante acompanado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao
director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion
aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto, se
a documentacién presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua
correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
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rexistro administrativo para os efectos da sua remision ao érgano administrativo ou unidade a
quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incluese a
identificacion do 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacion do 6rgano de Contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofecida a
obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execuciéon da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.
30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de
Loita Contra a Morosidade nas Operacions Comerciais € art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algun
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacidon, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sua presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicar a administracion cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do reconecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do
TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condiciéns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccién coa suficiente antelacion,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacidons valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicidons das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
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mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.
31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions acompafadas de relaciéon valorada expedidas
pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente da
Corporacion. En cada unha das certificacions reterase ata un importe maximo do 1% do
orzamento de execucién material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1%
(expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que comprenden.
Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do 6rgano de contrataciéon que tera por
unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes
requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas,
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este
Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafiandoo coa relacién valorada.

€) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.
Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispoiible da anualidade do exercicio econémico de que
se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo
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coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompanarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.
Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucién previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no
art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tena plena efectividade fronte & administracion, sera
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de
Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofa en conecemento da
administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Proérrogas.
Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este

ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
organo de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.
O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua

realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resoluciéon do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracién terd a mesma facultade & que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucion ou acordar a
continuidade da sua execucién con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.
34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
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executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a aprobacion técnica da
modificaciéon e do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao
organo de contratacion, en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
tres dias formule as consideracions que tefia por conveniente.

A aprobacion da modificacién correspondelle ao érgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista.

S6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade de previa aprobaciéon cando estas consistan
na alteracion no numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do
proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10% do prezo primitivo
do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel, iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificaciéns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas
tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final
citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden,
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sua documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestaciéon correspondente, na
que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacidns previstas na documentacién que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificacions non previstas na documentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisidons padecidos na redaccion do proxecto ou das
especificacions técnicas.

b) Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacion do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccion das
especificacions técnicas.

c) Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

d) Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispoiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con
posterioridade a adxudicacién do contrato.

e) Necesidade de axustar a prestacion as especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
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seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as
condicions esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variacions
estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacién varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

b) cando a modificacién altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacion quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

¢) cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente
distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacién do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non podera
superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.
34.3.- Cando as moadificacions supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase
a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido). Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucion da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar & resolucion do contrato.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesién de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos no artigo 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo 6rgano de contratacion da cesion. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizaciéon do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 227, 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida
na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacién establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resoluciéon do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacién por danos e perdas & administracidon contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions
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establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcién e Real Decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no artigo 228 do TRLCSP.

c) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccidn da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condiciéns de
subcontratacién ou subministracion de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo
de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de
cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de
aplicacion. Estas obrigacions considéranse condicions esenciais de execucion, cuxo
incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a
imposicidon das penalidades establecidas para a demora na execucidén previstas no presente
prego.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.
O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua

terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigaciéon de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un exemplar
para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que
resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo para
remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula
30.2 deste prego.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista, debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.
Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
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sua reparacién executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
artigo 236 do TRLCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucién ou
cancelacion da garantia e a liquidacion, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicandose ao
pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instrucidons ao contratista para a debida reparacién do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o 6rgano de
contratacion podera ordenar a sua execucién a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

39) Causas de resolucién.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos nos artigos 225 e 239.
Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucién establecidas nas clausulas do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias e, no seu caso, da Comunidade Autonoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposiciéns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin & via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion
potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente.

ANEXO | ]
CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO PAVIMENTACION VIAIS NO NUCLEO DE OUTEIRO
(BUGALLIDO)

2. CODIFICACION B. Vocabulario comun de | Codigo CPV: 45233252-0. Traballos
contratos (CPV) de pavimentacion de raas.

3. ORZAMENTO Obras anuais
Base impofible: | 55.340,51.-Euros (IVE ENGADIDO)
45.735,96.-
Importe IVE: 9.604,55-
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Total:55.340,51.-

Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE

Base impoiible ...... ENGADIDO)
Importe IVE ........ 201...
Total .......... 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base imponible: 45.735,96.-

10% (modificacion de proxecto): 4.573,59.-
10% (certificacion final): 4.573,59.-

Total: 54.883,14.-

4.BIS. REGULACION | [Oh) contrato non suxeito a regulacién harmonizada.
HARMONIZADA E]b) contrato suxeito a regulaciéon harmonizada.
5. APLICACION | 454.61900
ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE | Fixado no proxecto (6 MESES)
EXECUCION
REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: NON
APLICABLE NESTA OBRA.
7. CLASIFICACION | [OINon se esixe.
ESIXIDA
[Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE G 6 1
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE | 1.- Rexistro xeral da administraciéon convocante en dias laborais en
PRESENTACION DE | horario de 09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas
OFERTAS establecidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Comun das Administracions Publicas.
2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:
Domicilio da entidade contratante: Praza do Concello s/n -
Bertamirans 15220 Ames (A Corufa). N° de FAX da entidade
contratante 981884929. Correo electrénico da entidade contratante:
rogelio.pardo@concellodeames.gal
10. PRAZO DE | [A) Tramitacién ordinaria: 26 dias naturais contados a partir da
PRESENTACION DE | derradeira publicacion do anuncio de licitaciéon no BOP ou no Perfil

PROPOSICIONS

do Contratante.
gla'usula 11)

B) Tramitacion urxente: 13 dias naturais contados a partir da
derradeira publicaciéon do anuncio de licitacién no BOP ou no Perfil
do Contratante.

En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A

[JA) Completa o 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
o 2) Igual ou superior a euros
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CLAUSULA 12.1)) [OB) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.000,00 euros
o 2) Inferior a euros

12. PORCENTAXE | Maximo: 30% do prezo de adxudicacion

SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE | [LINON SE ESIXE

CONTRATAR A

TRABALLADORES []SI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES

DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccién paxina web: www.concellodeames.gal

CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5 % do prezo de adxudicacién, IVE excluido.

DEFINITIVA

16. TAXAS DO

CONTRATO

17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE

PREZOS B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE o
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE i

FORMULA

18. CONTROL DE | Ver clausula 29

CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO | 500.- euros.

DOS GASTOS DE

PUBLICIDADE DE

LICITACION A CONTA DO

CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal
TELEFONO: 981883002

CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, debera axustarse ao modelo establecido polo Concello.
21. DATOS DA FACTURA:
21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.

NIF: P1500200I

CODIGO: L01150026.

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR.
CODIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE ]
CODIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA CODIGO: L01150026.

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE
CODIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copisteria “Copy Belén”. C/ Rosalia
Castro n® 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924.

ANEXO Ii ,
MODELO DE PROPOSICION
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D. /D2 con domicilio en .

rda n° ___teléfono con DNI (ou

pasaporte ou documento que o substitua) N° actuando en nome propio (ou en

representacion de DNI ou NIF N° ___ e con domicilio en
rda

n° teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion (factor prezo) para a
adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)Prezosen IVE............cooiiinis Euros)
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B).cveinieinannn. EUROS

2°.- Cofece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.
3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de Clausulas Administrativas Particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

1. Non concorre con empresas vinculadas.
2. Concorre coals seguinte/s empresals:
Denominacion
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO 1ll
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)
C. OFERTA ECONOMICA
Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentaciéon que comprenda, conforme ao disposto na
clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 21 do anexo |
do presente prego)

ANEXO IV
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MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA
(Clausula 12.1.)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
Non se esixen expresamente, debendo ser os
suficientes para a execucién da obra de acordo co
proxecto técnico.

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

Non se esixen expresamente,
debendo ser os suficientes para
a execucion da obra de acordo
co proxecto técnico.

2.2. EQUIPOS

Non se esixen expresamente,
debendo ser os suficientes para
a execucion da obra de acordo
co proxecto técnico.

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Non se esixen expresamente,
debendo ser os suficientes para
a execucion da obra de acordo
co proxecto técnico.

CRITERIOS DE VALORACION.
a) Oferta econdmica: 40 puntos. De acordo co programa de valoracion de ofertas econdémicas da Excma.
Deputacién Provincial de A Corufia e coa formula elaborada pola facultade de matematicas.

1. Notacions

P : prezo de licitacion,
. 7 : Ntimero de ofertas,

e 0,0,,..,0,: valordas 1 ofertas,
e B,B,,...,B, :vaixasabsolutas (B, = P—-0,,i=1,...,n),

B,
e D.,b,,...,b,: baixas porcentuais con respectoa P (b, =—x100,i=1,...,n),
P

® b bmz'n

e : baixas porcentuais maxima e minima,

1 n
e b, : baixa porcentual media (b, = — > b,),
noio

e V. méaxima valoracion posible,

. W :maxima valoracién de acordo coas ofertas presentadas,

max

o W, : valoracion previa da oferta 7 -ésimaentre 0 e W, i=1,...,n,

ax ?

eV, : valoracion final da oferta i -ésimaentre 0 e V__, i =1

max > DY

I

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacién (e, polo
tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi sOn iguais ou maiores que cero.

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Corufia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925



Concello
de AMES

2. Algoritmo de valoracion de ofertas

1. Valoracion maxima inicial de acordo coas ofertas presentadas
b _.—b

— max min

max 100 max®

2. Valoracion previa entre 0 e W,

Unha puntuacion inicial W, da oferta i-ésima calculase por interpolacion a cachos do xeito seguinte (ver a
figura 1):

o Se b <Db, (oferta entre o prezo licitacion —baixa nula- e a oferta media) entén a stia valoracién é

max

proporcional entre os valores 0 e

= SWMQX
i i
10b,
o Se bt. >bm (baixa superior a baixa media) entén a sua valoracién é proporcional entre e e

W

W, = L(bi —bm)+%-
10(b,,,. —b,,) 10

3. Valoracion final entre 0 e V,

ax

En xeral, as puntuacidns inciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi iguais.
Polo tanto, as baixas non terfan moito peso na adxudicaciéon dos contratos ou concursos. Proponse unha

alternativa de reescalado das valoraciéns previas para trasladar as puntuaciéns ao intervalo [0,V 1,

sumando a cada valoracién previa unha cantidade .S quasi-proporcional 4 baixa:

bmax

e Seb, <20: S=(¥,  -W,_
20

>

« Seb, >20: S=V, -W

max *

A valoracioén final das ofertas obtense agora do xeito seguinte (figura 1):

6 se atinxe se a baixa maxima (b ) e igual ou supetior ao 20%

Nétese que a puntuacién mdxima Vm i

(figura 2).
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Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacién tense
by=b,=...=b,=b, =b,, =0 polo que as valoraciéns anteriores non son vélidas (téfiense divisions por
cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula (¥, =0) . Na préctica, esta
situacioén tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente cero.
Por eso, propofiemos dar unha puntuacion nula a tédalas ofertas sempre que b, =< ifigs

4. Formula completa para valoracion de ofertas

I Definiciénde W, :
— M
max 100 max*®
2 Definicién de S :
b
. Sed,. 220 S=(FV, .. W . —,
20
. Seb =00 S=F.. W ..
5 Valoracién das ofertas cando b, >107 . Para i =1,...,n:
. Se b, <b,, entén
= ngax bi
iR
o Se b, >b_ entén
I/I' = 2Wmax (b1 _bm)+ 8Wmax +S bi
10, . —~D ) 10 D
4. Valoracién das ofertas cando b, <107°:
. Parai=1,..,n:V,=0.

1

DILIXENCIA: Que se extende para facer constar que a formula pode consultarse
na seguinte direccién de correo electronico:
http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/

O XEFE DO SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACION

Asdo.: Luis Jaime Rodriguez Ferndndez
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0 b, b.. TR

Figura 1: Representacion gréfica das puntuaciéns se b,,, <20 .

0 b, b.. 20 b, e

Figura 2: Representacion grafica das puntuaciénsse b, > 20 .

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do sefior alcalde en
Ames, a dezaseis de febreiro de 2018, e coa advertencia de que non foi aprobada ainda a acta da
sesion correspondente.

V° e prace

O alcalde A secretaria
José M. Mifiones Conde
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