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C.I.LF.: P - 1500200 - |

Concello
de AMES

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruna)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na sua sesién ordinaria celebrada o dia 28 de xullo
de 2016, adoptou, entre outros, o acordo que copiado € do teor literal seguinte:

“PUNTO CUARTO.- EXPEDIENTE DE 'CONTRA'[ACI(')N DAS OBRAS CONTIDAS NO
PROXECTO MODIFICADO REPARACION CAMINO AGRO DO MUINO (ORTONO) E
OUTROS.-

Visto que con data do 8 de xullo de 2016 polo concelleiro de Urbanismo, Obras Publicas e
Servizos Basicos do Concello de Ames, detectouse a necesidade de realizar a contratacion das
obras contidas no proxecto “Modificado reparacion camifio Agro do Muifio (Ortofio) e outros”,
propofiendo a suUa contratacion mediante procedemento aberto con Unico criterio de
adxudicacion (factor prezo) e tramitacién ordinaria, obras incluidas no proxecto técnico
aprobado polo pleno do Concello de Ames en sesién do 28 de abril de 2016.

Visto que se emitiu informe de Intervenciéon 3/2016, sobre a porcentaxe que supon a
contratacion en relacion cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que se emitiu informe por Secretaria o 11 de xullo de 2016 sobre a lexislacion aplicable e
0 procedemento a seguir e 0 6rgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que se incorporou ao expediente o Prego de Clausulas Administrativas Particulares que
han de rexer a adxudicacion do contrato, prego tipo da Deputacion Provincial da Corufia,
aprobado polo pleno da Deputacion en sesioén de 30 de decembro de 2015.

Examinada a documentacion que o acompania, visto o informe-proposta de Secretaria do 20 de
xullo de 2016, de conformidade co establecido na Disposicién Adicional Segunda e artigo 110 do
TRLCSP, asi como a delegacién efectuada mediante decreto da Alcaldia 480/2016 e a
fiscalizacion de conformidade da Intervencion municipal, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratacién, mediante procedemento aberto, con Unico
criterio de adxudicacion (factor prezo), e tramitacion ordinaria da obra denominada
“‘Modificado reparacion camiino Agro do Muifo (Ortono) e outros” e definida no proxecto
técnico redactado polo enxefieiro de camifios canais e portos, Julio C. Rojo Martinez, aprobado
polo pleno do Concello de Ames en sesion de 28 de abril de 2016.

Segundo.- Autorizar, en contia de 40.801,15.- Euros, o gasto que para este Concello
representa a contratacion referenciada, con cargo a partida 454619.00 do estado de gastos do
Orzamento Municipal deste Concello para o exercicio 2016 (prorrogado 2012).

Terceiro.- Aprobar os Pregos de Clausulas Administrativas Particulares que rexeran a licitacion
das obras de “Modificado reparacion camiio Agro do Muiio (Ortofio) e outros”, por
procedemento aberto con unico criterio de valoracion (factor prezo) e tramitacion ordinaria, que
son os pregos tipo da Deputacién Provincial da Coruna e que figuran como Anexo | deste
acordo.

Cuarto.- Nomear a Mesa de Contratacién coa seguinte composicion:

Presidente: Blas Garcia Pifeiro, concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Publicas e Servizos
Basicos, ou concelleiro no que delegue.

Vogais:

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacién ou funcionario/a que a substitta.

Margarita Fernandez Sobrino, interventora da Corporacion ou funcionario/a que o substitua.

José Rogelio Pardo Martinez, xefe do departamento de contratacién, ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Secretario:
Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratacion ou outro funcionario/a da
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Corporacion.

Quinto.- Nomear como responsable do contrato a arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi
Fernandez.

Anexo |

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER
PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO CRITERIO DE
VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS DO PROXECTO MODIFICADO REPARACION
CAMINO AGRO DO MUINO (ORTONO) E OUTROS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

Obxecto e delimitacion do contrato

1.1 Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire o epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente Estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico de
Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestion de
residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O proxecto técnico redactado polo enxefeiro de camifios, canais e portos Julio C.Rojo Martinez foi
aprobado polo pleno do Concello de Ames en sesion do 28 de abril de 2015.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que tefien caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Proxecto
prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e do TRLCSP, o presente contrato non esta suxeito a regulaciéon
harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas
economicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do
TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.

Para atender as obrigacions econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato, existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada no epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

4) Revision de prezos.

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procedera en ningln caso a revision de
prezos do presente contrato, e por tanto non se aplicara féormula ningunha de revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execuciéon do contrato sera o que se sinala no epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato (6 meses), contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacién do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso se fixen na aprobaciéon do
programa de traballo.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumeran os artigos 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a
que se refire a clausula seguinte).
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Concello
de AMES

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior a cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacion técnica que consta no expediente, e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o 6rgano de contratacion
correspondente a sua solvencia econdémica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos
documentos que se indican na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con unions de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios
do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a stia capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos
da determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un
dos integrantes desta. No caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5
do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria a union temporal, debera formalizarse, en escritura
publica, asi como presentar o NIF das unidns temporais, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacion, e a sua duracién sera
coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados
solidariamente perante a administracion

I.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto cun Unico criterio de adxudicacion: o
prezo mais baixo.

10) Anuncio e perfil de contratante.

O procedemento aberto & que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da
Provincia, no perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos
diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de Galicia.

11) Proposicidns: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se
indican nos epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos
vinte e seis dias (26) naturais contados dende o dia seguinte ao de publicacién do ultimo
anuncio de licitacion, en 2 sobres pechados, que poderan ser lacrados e precintados,
asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos
na clausula 12.

No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao 6érgano de
contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia.
Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida
polo érgano de contratacion con posterioridade a data da terminaciéon do prazo sinalado no
anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior, deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.
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Non se admitird outra forma de presentaciébn que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Presentacién de proposiciéns: documentacién.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentaciéon”.

Contera soamente a seguinte documentacion:

Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O d6rgano de
contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitia por unha
declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as condicidons establecidas legalmente
para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, debera acreditar ante o 6rgano de contratacion, previamente a adxudicacion do
contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara con esta declaraciéon
responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior & 1.000.000 euros.”

Modelo de declaracién responsable

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D? ..o, con DNI.........ccccovvieiinann.. e domicilio en............. , actuando en nome propio
ou en representacion de ..................... €oN dOMICIIO ©N......c.vveii e, , e en
relacion co contrato de execucion das obrasde .............................. Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion de conformidade co exposto no art.
146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, a acreditar ante o 6rgano de contratacién, previamente a adxudicacioén do contrato, a posesion e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo comprométese a
achegar en calquera momento e a requirimento da administracién, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a suUa realizacién (artigo 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado.

No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion
previa da administraciéon. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/DA......... con DNI ............ e domicilio en ............ provincia de ............. Rda.............. n°

.................................. en nome propio ou en representacion da empresa........................a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo: ..................c.cccevenen..

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:..... % *e que

se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS DA
OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION.....ccueniiiiiiiiiei e
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(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontrataciéon, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incluan o importe da subcontratacion expresado
en euros seran excluidas.

Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacions
Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de raa n° teléfono a que representa

no procedemento de adxudicacion do contrato de Titulo: ..........

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en calquera
das seguintes formas:

Fax:

Correo electronico:

Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de rda n° teléfono & que representa

no procedemento de adxudicacion do contrato de (Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero particular

de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un

% (superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)

Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D? .. con DNI ........................ e domicilio en ............... provincia de
.................... raa .................. n° ........en nome propio ou en representacion da empresa
................... a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da
obra Titulo: ........... Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e

materiais esixidos no anexo 1V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do
presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a
clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano de
contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.
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indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

DOCUMENTACION COMPLETA (A PRESENTAR SO POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A.
PROPOSTA DE ADXUDICACION).

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacién no seu caso, inscrita no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.
Se non o fora: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso
no correspondente Rexistro Oficial.

Fotocopia da tarxeta de Cddigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias. A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados
Membros da Union Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente, de acordo
coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentaciéon dunha declaracion
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas
disposicidons comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). A capacidade de obrar destas empresas acreditarase
mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan
establecidos ou mediante a presentacién dunha declaraciéon xurada ou un certificado, nos termos
que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion
(Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias:

1.-Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe da Mision
Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.-Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes a Unién
Europea, deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente
Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite a sua vez a
participacion de empresas espafiolas na contratacion coa administracion en forma substancialmente
analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacidon harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en
relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacién Publica da
Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicién comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): declaracion de
sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento & xurisdicion dos
Tribunais e Xulgados espaniois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafa, con designacion de
apoderados ou de representantes para as suas operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil
(art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa xuridica, debera
acompafarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante
a administracién contratante.

O poder deberé figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricién
sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
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D) Bastanteo de poderes
Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicidons para contratar ou incompatibilidades:

Declaracién responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/DA.................. conDNI................. e domicilio en ................... provincia de ........... rua
....................... ne............en nome propio ou en representacion da empresa......................
a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo:
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccion estan incursos
en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP
Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial. Non se esixe.

G) Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica

Dado que non resulte esixible a clasificacion do contratista para a execucion da obra, os
licitadores deberan acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica ou
profesional: - Mediante a acreditaciéon de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 8.

No caso de que a empresa non estea clasificada, debera acreditar a solvencia da seguinte
forma:

Solvencia econdmica e financeira: mediante a xustificacion do volume anual de negocios.

O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o0 empresario estivese inscrito no devandito
rexistro; en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito.

Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditaran o seu volume anual
de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro
Mercantil.

Solvencia técnica ou profesional: mediante a relaciéon das obras do mesmo tipo ou natureza,
executadas no curso dos Ultimos dez ultimos anos, acompafada de certificados de boa
execucion.

Apreciacién da solvencia:
Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sta solvencia

econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior
volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato, cando a sua duracidon non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez
e media o valor anual medio do contrato, se a sua duracion é superior a un ano.

Solvencia técnica e profesional: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién, sexa igual ou superior ao 70% do
valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media, se esta é inferior ao valor estimado do
contrato.

O valor estimado para os efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do
cadro de caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofa da clasificacién correspondente que

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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substitla a solvencia, deberan xustificar a sta solvencia econdémica e financeira e a sta solvencia
técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacidon desta por razén da contia
(art. 1.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D%...eeeeiiiie con DNI ........................ e domicilio en ............... provincia de
.................... ra ..o.oooeiieiinn, n®......

en nome propio ou en representaciéon da empresa ...................

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra,Titulo:
........... Declara que se compromete a adscribir @ obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16 no caso de que a oferta
sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial, os efectos establecidos no artigo 223.f TRLCSP. Non obstante, o érgano de contratacion
podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

1) Uniéns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da Deputacion
da Coruna.

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritos, acompafando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o artigo 328 do TRLCSP; nese caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion poida
solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios, co fin de verificar ou comprobar a sta
exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao numero de inscricidon no
Rexistro e, en consecuencia, as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacién Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de empresas
contratistas da Deputacion Provincial da Corufa, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios,
publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar os
documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos
estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informaciéon relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/DA......... con residencia ............ provincia de ............... rda ............... ne..... segundo DNI
ne....... en nome propio ou da empresa ................ a que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo.............. Autoriza & administracion

contratante a solicitar a cesion da informacion por medios informaticos ou telematicos, sobre a
circunstancia de estar ou non ao corrente das suas obrigacions tributarias co Estado e da
Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratacion do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro de proteccion de
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datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto
de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposiciéns de
aplicacién, sempre que o 6érgano de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéons de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (artigo 227.2.a do
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado.

No entranto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira
autorizacién previa da administraciéon. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

Modelo de declaracion de porcentaxe de subcontratacion

D./DA......... con DNI ... e domicilio en ......... provincia de........ raa ...
ne............en nome propio ou en representaciéon da empresa.......... a que representa no procedemento
de adxudicacioén do contrato de execucion da obraTitulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte: ..... % *

e que se descompodn nas seguintes unidades:
UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS DA
OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
DE de ADXUDICACION......coiiiiiiiiiieiieieiiaaeea

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontrataciéon, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién expresado
en euros, seran excluidas.

M) Direccion de correo electronico e/lou fax do licitador para os efectos de
comunicacions
Axustarase ao seguinte modelo:

D. b? con residencia provincia de rua n° con NIF n° en
nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e domicilio en
provincia de raa n° teléfono a que representa no procedemento de

adxudicacioén do contrato de Titulo: .........

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectuen en calquera das
seguintes formas:

Fax:

Correo electrénico:

(Lugar, data e firma do proponente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade
Para os efectos dispostos na clausula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
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declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D? con residencia provincia de rua n° con NIF n° en nome
propio ou en nome e representaciéon da empresa con NIF e domicilio en provincia
de I(E] n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de Titulo: ........

Cettifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un % (superior ao
2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofente)

N) Compromiso de contratar traballadores/as desempregados/as. Non se esixe.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores non
teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicién econdémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicidns haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constitucion da
garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta a cualificacion da documentaciéon presentada (defectos ou omisions corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei.

Para estes efectos a administraciéon comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista
conforme ao presente prego, indicandolle os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico a apertura das ofertas econdmicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no Perfil do contratante do Concello de Ames.

O presidente manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados correspondentes
ao sobre A, con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de
inadmisién destas ultimas.

As ofertas contidas nos sobres C que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas
do procedemento de adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan ser
abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que manifesten
as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a
mesa as aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse
cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de ofertas, ou o de
correccion ou emenda de defectos ou omisions.
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15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada pola Mesa
de Contratacion, en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o 6rgano de contrataciéon presuma fundadamente que a proposicidon non poida
ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentaciéon a que se refire o
presente prego. A xustificacidon realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se ¢ inferior ao
prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é
superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se
€ inferior a outra en mais dun 13,33%

- Namero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores 8 media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con
valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a
16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores a media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais
dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto

indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta:

» Xustificacion dos prezos ofertados
¢ Volume de obra
¢ Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentaciéon que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).
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Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro do prazo
concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificaciéon de prezos ofertados:
Materiais
A.1 Compra

Carta de compromiso dos provedores

Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de
canteiras, almacén ou similares)

» Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado ou
prezo de venda ao publico

Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

* Relacién da maquinaria con incitacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
* Relacién detallada da maquinaria

Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto

técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta
relacion nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucién

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, duas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior nimero
de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicion
adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000 (BOP num. 63
do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicidon mais vantaxosa acreditan ter
relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2%, tera preferencia
na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con
discapacidade no seu persoal.

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitaciéon do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacién, d) antes da
formalizacién do contrato, e) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucidén das obras, g) a
recepcion, etc. faculta a Corporacion a que proceda a incautacién da garantia, sen prexuizo da

esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados a administracién contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofibilidade dos medios persoais e

materiais a que se refire a clausula 12.
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Concello
de AMES

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como
para a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera
as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposicidns, o contratista tera dereito a retirar a sua proposicién, de
conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no
presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao
que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion, o érgano de contratacion concretara a designacion
do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccidén da obra se realice mediante
contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacion, requirirase ao
licitador que presenta a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

-A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigaciéns

tributarias e da Seguridade Social, ou autorice ao 6érgano de contratacién para obter de forma
directa a acreditacién diso.

-Garantias:

Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe
do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o
caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcién da documentacién que presente,
requiriraselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento do importe de
adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe
da garantia definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o
valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser
devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucidén provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte a administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais
ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o
primeiro requirimento de pago.

Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera
informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar
en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola
administracion.

-Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron a
dedicar ou adscribir & execucién do contrato. Para estes efectos a acreditacion podera
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realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras.

B) Numero de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion, arrendamento con ou
sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou
documentos onde se concreten as subcontratacions.

De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que deberan
describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicion) forman parte do
inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente rexistro de
empresas acreditadas ou equivalente.

No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira
irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos devanditos medios materiais para a obra obxecto do
presente contrato.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador
retirou a sua oferta; nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde
en que queden clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 € 61 bis
do TRLCSP.

16.3 O drgano de contratacidon debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes
a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil de
contratante do Concello de Ames.

lil.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizaciéon do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a
aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacidon aos licitadores e na data que sinale a
administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado,
a administracion podera acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe da garantia
provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable a administracion, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién de replanteo, programa de traballo, plan de seguridade e saude,
plan de residuos e relacidon de subcontratistas e subministradores.

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato, efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir a
este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

Programa de traballo, plan de seguridade e salide, plan de residuos e relacién de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de Seguridade e Saude, e o Plan de Residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008), asi como a
relacién de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso,
para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de Seguridade e Saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion,
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Concello
de AMES

previo informe do Coordinador de Seguridade e Saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion, a aprobacion do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo. En ningun caso se
dispensara a presentacion do programa de traballo para as obras plurianuais.

Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacién de replanteo. O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo
a autoridade laboral competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa
presentacion debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade
e saude.

Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesién e disposicion real dos
terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucioén das obras desde
o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sua costa
un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administraciéon
provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompariar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado exemplar:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos, deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion. Na data da acta de recepcion, o adxudicatario debera entregar & administracion en
formato dixital con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao
desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada
documentacion poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente
da direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condiciéon de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do
TRLCSP. Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condiciéns esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para
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o correcto cumprimento das condiciéons convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefa lugar a aprobacién da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes
da administracidon examinen ou recofezan, durante a sua construcion, as partes e unidades da obra
ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicidn e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcidn, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios ocultos na
obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da
aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a demoliciéon e reconstrucion das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales
defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte
do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instrucidons necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacidn daquelas e sinalara o ritmo de execuciéon conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacidon da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua
efectividade.

24) Producién e xestién de residuos.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de produciéon e xestiéon de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire
o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservaciéon dos materiais e instalaciéns, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da
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devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben
a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.
28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacion
en diarios oficiais € medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalaciéns, se procede, e o
aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalacidns e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.),
que sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi
como a tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccidon e de acordo co establecido na clausula 12 do presente
prego, ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un
importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra e, no seu caso, a
porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario,
conforme ao modelo que se inclie no anexo Il do presente prego. Para estes efectos a
administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificacion
de obra.

A mesma Direccién fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse
para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo
contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior
ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, € de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo
co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta
do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacioén da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao
director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion
aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion; no entanto,
se a documentaciéon presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a
sUa correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo
no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
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rexistro administrativo para os efectos da sia remisiéon ao érgano administrativo ou unidade a quen
corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a
identificacion do 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacion do 6rgano de Contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion
de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non
se inclia no orzamento a dotacidn necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo
a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do devandito
prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos termos
establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de Loita Contra
a Morosidade nas Operacions Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algun
erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase na entidade
contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrénicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua
presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade correspondente.
30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicar a administracion cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se
lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicidns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista podera presenciar a realizaciéon de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidons e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacion, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos
que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisions da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéons valoradas.- A Direcciéon Facultativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire 0 apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan previa
a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
qgue nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.
31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafadas de relacion valorada
expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente
da Corporacién. En cada unha das certificacions reterase ata un importe maximo do 1% do
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orzamento de execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste
1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua presentaciéon en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacion que
tera por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os
seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales
materiais. Este Plan elaborarao a Direccidon de Obra acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relaciéon valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.
Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econdémico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase
ao aboamento que corresponda ao crédito disponible da anualidade do exercicio econémico de
que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilizacién.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompanarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925



Documento 2 de 6.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P15002001 - NOMBRE MINONES CONDE JOSE MANUEL - NIF 44808588B, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Nuimero de serie del certificado firmante: 1.026.385.205, Fecha de emisién de la firma: 29/07/16 14:53

Cadigo de integridad (alg. SHA-256): e8546¢c893f2139e44fca850018772756a8ccf44b85ff4a0345ed2b4ee6f16750

Pagina 20 de un total de 27 pagina(s), Versién imprimible con informacién de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO ROSA ANA - 10869361K, Emisor del certificado: AC FNMT Usuarios, Nimero de serie delcertificado firmante: 97.228.506.235.507.981.916.756.407.011.714.596.387, Fecha de emision de la firma: 29/07/16 14:44

Cadigo de integridad (alg. SHA-256): 8bdfac5f13a317e93f7dbc523e047afh19845¢c21f47f1b25f31906637alledas

P&gina 20 de un total de 27 pagina(s), Versién imprimible con informacion de firma.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.
Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.
232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte &
administracién, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tena plena efectividade fronte a administracién, sera
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.
Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento da
administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o 6érgano
de contrataciéon podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non
ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacién,
asi como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administraciéon podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporciéon de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
organo de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucién ou acordar a continuidade
da sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacion
e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia
dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideracions que tefa por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao 6rgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° sé poderan introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicibns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).
As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel
iranse incorporando &s relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir
no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales
variaciéons na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.
34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista
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non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir
finalidades novas non contempladas na sua documentacion preparatoria, ou incorporar unha
prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera
procederse a unha nova contratacion da prestacion correspondente, na que podera aplicarse o
réxime establecido para a adxudicacidon de contratos complementarios se concorren as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacidons previstas na documentacion que rexe a licitacion:

A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificaciéns non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisiéons padecidos na redaccién do proxecto ou das
especificacions técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificacions da prestacidon por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoloxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicaciéon do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das
especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise
con posterioridade a adxudicacion do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar
as condicidons esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.
3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

- cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

- cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

- cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitaciéon profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéons de solvencia substancialmente
distintas.

- cando as modificaciéons do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do
prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacidons sucesivas, o conxunto delas non
podera superar este limite.

- en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as
formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofan a introducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacién podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacién da modificacién. A non constitucion da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo érgano de contrataciéon da cesion. A non constitucion da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizaciéon parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que
0 adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida
na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucion do contrato con
incautacién de garantia e indemnizacion por danos e perdas & administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéons establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da construcién e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do18 de outubro,
reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administraciéon contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
o6rgano de contrataciéon, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a slUa participacion, xunto con aquelas condicidons de subcontratacion ou
subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicaciéon. Estas obrigacidns
considéranse condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades establecidas para a
demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano
de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.
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Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectue, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula
30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.
Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
sUa reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o estado
das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade,
salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a
devolucion ou cancelacion da garantia e a liquidacién, no seu caso, das obrigacidons pendentes
aplicandose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida
reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado
da conservacién das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo
de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o érgano de
contratacion podera ordenar a sua execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e
se o importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos
devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.

B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.
Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente
prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autébnoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925
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As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin & via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion
potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o
recurso especial en materia de contratacion.

ANEXO | ,
CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO MODIFICADO REPARACION CAMINO AGRO DO MUINO
(ORTONO) E OUTROS

2. CODIFICACION B. Vocabulario comun de | Cédigo CPV: 45233252-0. Trabajos
contratos (CPV) de pavimentacion de calles.

3. ORZAMENTO Obras anuais 40.801,15.- Euros (IVE ENGADIDO
Base impofiible:
33.719,96.-

Importe IVE: 7.081,19.-
Total: 40.801,15.-

Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
Base impoifiible ...... ENGADIDO)
Importe IVE ........ 201...
Total .......... 201....
4. VALOR ESTIMADO Base impofiible: 33.719,96.

10% (modificacion de proxecto): 3.371,99.
10% (certificacion final): 3.371,99.
Total: 40.463,94.-

4.BIS. REGULACION | [Xla) contrato non suxeito a regulacion harmonizada.
HARMONIZADA b) contrato suxeito a regulacién harmonizada.

5. APLICACION | 454619.00

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE | FIXADO NO PROXECTO: 6 meses

EXECUCION

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: NON
APLICABLE NESTA OBRA.

7. CLASIFICACION | [X] Non se esixe.
ESIXIDA
[ ] Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE| G 4 1
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE | 1.- Rexistro xeral da administracion convocante en dias laborais en
PRESENTACION DE | horario de 09:00 a 14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas
OFERTAS establecidos na Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xuridico
das Administracions Publicas e do Procedemento Administrativo
Comun.

2.- Oficina de Correos
Comunicacién do envio por medio de oficina de Correos:

Domicilio da entidade contratante: Praza do Concello s/n —
Bertamirans 15220 Ames (A Corufia)
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N° de FAX da entidade contratante 981884929
Correo electrénico da entidade
rogelio.pardo@concellodeames.gal

contratante:

10. PRAZO
PRESENTACION
PROPOSICIONS

DE
DE

X|A) Tramitacién ordinaria: 26 dias naturais contados a partir da
derradeira publicacion do anuncio de licitacién no BOP ou no Perfil
do Contratante.

(Clausula 11)

[ ] B) Tramitacion urxente: 13 dias naturais contados a partir da
derradeira publicacién do anuncio de licitacion no BOP ou no Pefil do
Contratante.

En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.

1. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO O IMPORTE A

[ ]A) Completa o 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
o 2) Igual ou superior a euros

SUBCONTRATACION

QUE SE REFIRE A

CLAUSULA 12.1.1, 12.1.2 | [X] B) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.000,00 euros
e 16.1.e) o 2) Inferior a euros
12. PORCENTAXE | Maximo: 30% do prezo de adxudicacién

13. COMPROMISO DE | X]NON SE ESIXE

CONTRATAR A

TRABALLADORES [ ]SISEESIXE N° DE TRABALLADORES

DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE | Direccién paxina web: www.concellodeames.gal

CONTRATANTE

15. GARANTIA | 5% do prezo de adxudicacion, IVE excluido.

DEFINITIVA

16. TAXAS DO

CONTRATO

17. REVISION DE | A) Obras anuais: NON PROCEDE

PREZOS B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE 0o
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE O

FORMULA

18. CONTROL DE | Ver clausula 29

CALIDADE

19. IMPORTE MAXIMO | 500.- euros.

DOS GASTOS DE

PUBLICIDADE DE

LICITACION A CONTA DO

CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal

TELEFONO: 981883002

CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, deberd axustarse ao modelo establecido pola Excma.

Deputacion Provincial.

21. DATOS DA FACTURA:

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.

ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.
NIF: P1500200I
CODIGO: L01150026.

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR.

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans
15220 AMES (A Coruna)

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

concellodeames@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal
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CcODIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE )
CODIGO: L01150026.

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA ~ CODIGO: L01150026.

215.- CQDIGO DE EXPEDIENTE
CODIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copisteria “Copy Belén”. C/
Rosalia Castro n°® 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924.

ANEXO II ,
MODELO DE PROPOSICION

D. /D2
con domicilio en
rda
nO
teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitua) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF N°

e con domicilio en

raa

nO

teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién (factor prezo) para a
adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE.............cooiiiiiiiiiit, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B)..cevevininanen EUROS

2°.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares
do presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

1. Non concorre con empresas vinculadas.
2. Concorre coals seguinte/s empresal/s:
Denominacion
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
ANEXO Il
MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION
(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacién das obras de (2) presentada

26
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Concello
de AMES

por ..
Teléfono
Fax
de de 201
(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto
nha clausula 12.
@ Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo | do presente prego)
ANEXO IV

MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA
(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 F))

1. MEDIOS PERSOAIS:
CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA | NUMERO
PERSOAS

Non se esixen expresamente, debendo ser
suficientes para a execucién da obra.

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

Non se esixen
expresamente, debendo
ser suficientes para a
execucion da obra.

2.2. EQUIPOS

Non se esixen
expresamente, debendo
ser suficientes para a
execucion da obra.

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
Non se esixen

expresamente, debendo
ser suficientes para a
execucioén da obra.

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do sefior alcalde
en Ames, a vintenove de xullo de 2016.

V° e prace A secretaria
O alcalde

José M. Minones Conde

Pz. Do Concello, n°2. Bertamirans  concellodeames@concellodeames.gal Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruia) www.concellodeames.gal Fax: 981 883 925



