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MEMORIA

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PROXECTO DE:
PAVIMENTACION ALDEA DE MAMOA E INTERIORES (TAPIA) E OUTRO

(AMES - A CORUNA)

l.- ANTECEDENTES

Redéactase o presente Proxecto a peticion do Excmo. Concello de AMES, coa
finalidade de presentar ante A Excma. Deputacién Provincial de A Corufia, 6 obxecto
de solicitar a sua inclusion no PLAN DE OBRAS E SERVIZOS 2016.

II.-DESCRIPCION DAS OBRAS E XUSTIFICACION DA SOLUCION
ADOPTADA

1.- PAVIMENTACION ALDEA DE MAMOA E INTERIORES (TAPIA).- Con unha
superficie total de 849,87 m2. preténdese a sua pavimentacién con quince
centimetros de formigoén, incluso mallazo e xuntas de dilatacion, previa demolicion do
pavimento existente.

Contémplase asi mesmo a mellora da capa de rodaxe en 364 m2. con seis
centimetros de aglomerado en quente, incluso rego de imprimacion e preparacion da
base.

Finaimente contémplase a execucion de 133 m. (63+70 m.) de cuneta de
seguridade revestida de formigon, adaptacién de 42 pozos de rexistro e 18 arquetas
con sumidoiro, para o correcto drenaxe.



2.- INTERIORES EN BARREIRO (BUGALLIDO).- Con unha lonxitude total de 245 m.
e 3,50 m. de ancho, asi como 50 m2. de abanico, preténdese a meliora da capa de
rodaxe con tratamento asfaltico superficial e rego de selado a toda a plataforma,
previa reparacion de baches e perfilado de mordentes con grava e tratamento
asfaltico semiprofundo.

Contémplase asi mesmo a pavimentacion dun treito de 115 m. de lonxitude e
3,20 m. de ancho con quince centimetros de formigdn, incluso mallazo e xuntas de
dilatacion.

Finalmente contémplase a apertura de gabias, limpeza de salvagabias e
execucion de 2 m. de para o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal.

Nos planos, cadros de mediciéns e presupostos especificanse las unidades
de obra a realizar, asi como as dotaciéns de arido e ligantes dos tratamentos
asfalticos.

En funcién das necesidades e pretensidbns municipais, dispofiibilidades
orzamentarias, estado das obras e resposta de actuacidns similares na zona
considérase cas unidades presupostadas representan a solucién mais acorde co fin a
acadar.

lll.- CONDICIONS DOS MATERIAIS

O Prego prescribe as condicions que han de cumprir os materiais. Cando
para a sua descricion se utilicen marcas comerciais, enténdese que poden ser
substituidas, en todo caso, por outras de caracteristicas semellantes ou superiores,
ainda que non figure asi na descricién incluida nalgun dos apartados deste Proxecto.

IV.- NORMAS CONSTRUCTIVAS

Esixiranse as normas construtivas que aparecen no Prego de Condiciéns,
ademais das incluidas nas normas de caracter xeral vixentes.

Nos prezos unitarios entenderanse incluidos os medios auxiliares,
ferramentas e dispositivos necesarios para a completa terminacion da obra.

As unidades de obra deben estar totalmente terminadas ainda que alglns
elementos non aparezan taxativamente determinados nos Cadros de Prezos e
Presupostos.



V.- PREZOS
O célculo dos prezos das distintas unidades de obra realizase considerando

custes directos e indirectos precisos para a sta execucion.

Os prezos nomeados en letra no apartado de Cadro de Prezos, coa rebaixa
que resulte na subasta ou concurso, son os que serven de base 0 contrato, € o
contratista non podera reclamar que se introduza modificacién algunha neles baixo
ningln pretexto de error ou omision.

Nos custes da mao de obra e rendementos tense en conta o determinado no
vixente Convenio da Construcion da Provincia.

Os custes dos materiais son os habituais da zona.

VI.- PRAZO DE EXECUCION

Dadas as caracteristicas das obras considérase necesario e suficiente un
prazo de SEIS (6) meses para a correcta terminacion das mesmas.

VII.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA

Dado que o Presuposto da obra & inferior a 500.000,00 Euros, non é precisa
a esixencia de clasificacion para licitar a obra.

Non obstante indicase que a clasificacibn que corresponde o presente
Proxecto é: Grupo G, Subgrupo 6, Categoria 1.

VIil.- DISPONIBILIDADE DOS TERREOS

As obras obxecto do presente Proxecto contan cos terreos necesarios postos
a disposicion polo Concello.

IX.- REVISION DE PREZOS

De acordo disposto no Artigo 89 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, a revision de prezos tera lugar cando se tefia executado polo menos o 20
por 100 do seu importe e houbese transcorrido un ano dende a formalizacién do
contrato. Dado que o prazo de execucién previsto para a execucion da obra & de 6
meses, considérase que non procede a revision de prezos para este proxecto.



X.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Tal e como se indica no Anexo 2, incluese no presente proxecto un Estudio
Basico de Seguridade e Saude nas Obras de Construcion, xustificando a sua
aplicacion en base aos seguintes condicionantes:

e O presuposto de execucion por contrata incluido no proxecto € inferior a
450.759,08 € (75.000.000 pesetas).

e En ningin momento se empregan mais de 20 traballadores simultaneamente.

e O volume de man de obra sumando todas as partidas incluidas na
descomposicién de prezos alcanza a cantidade de 147 dias de traballo
(1.172,14 h.)

e O proxecto non se refire a obras de tluneles, galerias, conduciéns soterradas
nin presas.

Por tanto non & necesario o Estudio de Seguridade e Salde, sendo necesario
o Estudio Basico de Seguridade e Saude segundo o indicado no apartado 2) Artigo 4
do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro.

Xl.- CUMPRIMENTO NORMATIVA ACCESIBILIDADE

O presente Proxecto cumpre coa normativa de accesibilidade vixente e que
se relaciona a continuacion:

= Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade de Galicia.

= Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresion de barreiras de
Galicia, derogada con caracter xeral (agas o establecido no paragrafo
primeiro do apartado 1 do artigo 40 e no apartado 1 do artigo 44 de dita
Lei), pola Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia.

= Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento e execucién da Lei de accesibilidade e supresion de
barreiras na Comunidade Autonoma de Galicia

= QOrden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, por la que se desenvolve o
documento técnico de condicions basicas de accesibilidade e non
discriminacién para o acceso e utilizacion dos espazos publicos
urbanizados.

Xil.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Faise mencion expresa de que o presente Proxecto refirese a obra completa
e por tanto susceptible de utilizaciéon ou aproveitamento separado e constitle unha
unidade funcional, sen prexuizo de ulteriores ampliacions de que poida ser obxecto, e
comprende todos e cada un dos elementos precisos para la utilizacion da obra.



Xlil.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PRESENTE PROXECTO.

- MEMORIA.
ANEXOS

- PLANOS.

- PREGO DE CONDICIONS.

- PRESUPOSTO.
MEDICIONS
CADRO DE PREZOS N° 1
CADRO DE PREZOS N° 2
PRESUPOSTO

XIV.- PRESUPOSTO

Ascende o Presuposto Base de Licitacion (Sen IVE) a cantidade de
CORENTA E NOVE MIL TRESCENTOS NOVENTA E OITO EUROS con ONCE
CENTIMOS (49.398,11.- €).

Ascende o Presuposto Total (IVE incluido) a cantidade de CINCUENTA E
NOVE MIL SETECENTOS SETENTA E UN EUROS con SETENTA E UN
CENTIMOS (59.771,71.- €).

AMES, novembro 2015
O Enxeiieiro de Camifios,

Asdo.: Julio C. Rojo Martinez.



ANEXOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ANEXO N° 1
XUSTIFICACION DE PREZOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREZOS UNITARIOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREZOS UNITARIOS - MAN DE OBRA

Ref.: 0AM6S01

Codigo ud Descripcion Prezo €
OE H. Encargado de obra: ...eamsmimsimissmsi ot maiia 14,92
001 H. Cfielal 1™ s a eSS S v asvadvade 13,42
OPO H. PEON OFdiNArio. ....coveieee ittt e eraanenns 12,51
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 1



PREZOS UNITARIOS - MATERIAIS

Ref:: DAMGS0]

Cadigo ud Descripcion Prezo €
PA M3 PATBA coscovayanssnn i G i o s S A A A SRR OB 15,13
PAAF Tn ATide asfaliet A0 s nasraraanR T T 16,81
PAAG Tn Arido asfaltico groso. ........cocevvevverrien e 15,76
PACERO Kg ACBITO....ccoeiiene et e e 0,69
PBETUN Tn Betume B0/70. ......coooeeireireciiereneer e et s e e s saneeas 368,65
PCV Kg Clavazoin. ... 0,20
PDN Kg DINBMlta s i A s i 3,22
PECL1 Tn EmUISION ECLT .ooviiiiresireeisrseissesseeessssveesesreseevaessnsnensases 236,52
PECR2 Tm EmulSion EER=Z. . nwnnnsnmemiasnsniiaiivastimeiic 297,86
PG M3 GIAVE. .eiovvvverieerarsrrersessarsssssssasssessssssesssnsssssssssesssrssssarmssnnes 7,87
PGV M3 S PANTUER: o v om0 S8 S S 3 Y Vg 12,90
PHM20 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland .............ccccoiiiiiiinnnis 62,90
PJUNTA Mi Xunta dilatacion. ..o 3,22
PMCH Mi MIBERE s o s s s SBTS s 0,21
PME M3 Madeira de encoffado. ..........civieervieeeeeeieecreee e erannes 94,60
PPA250 Tm Cemento PA-250. .......coiireieeieeiieeenreeisesaeesseessssneeesesanes 89,14
PTB40 Mi Tlbo formighn .40, .. i s 5,59
PVER M3 Canon de Vertedoiro .........o.cooivieiiiciiieiieciesesaeesasemee e 0,29

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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PREZOS UNITARIOS - MAQUINARIA

Ref: 0AMG650]

Cédigo ud Descripcion Prezo €
MAE12 H. Apisoadora estatica 8-12 T..........ccecvnvviiiicricirsirinrenns 21,32
MAE14 H. Apisoadora estatica 12-14 T....c..ocoiviiiiiiieeieieeerees 24,08
MAGUJA H. Vibrador agulla...........cccceevrerimrrririee e 2,06
MBARREDO H. Barredora.........ccoveviierriiiiinininie e e e 10,32
MC12 H. Camidn basculante 12 TM.......ccccocnervinevieniennesernreesrenenns 20,64
MCH H. Camién formigoneira 4.500 L..........ccccirenneneninrncresiennns 27,52
MCIST H. Camién cisterna............ccocceeeevieicreerevereennn. ervrreareeean————— 22,01
MCOMP H. Compresor MOVIl..........ccceeeevrererrirrinecnnineenrenieeesnsereeens T 13,76
MCRL H. Camion regador ligante. .......cc.ccvvveervieveicieenrnreere s 22,01
MDUMPER H. Camidn dumper 16 TM. .c...ooceoiirereciee e 26,15
MEXTEN H. Extendedora autopropulsada............c..ccoceueeeeeveccrneeieeennen, 36,12
MMOTO H. Motoniveladora. ..........ccccceeriercirininnerennrenrsirenerecne e seesenes 23,73
MORG H. Pala $/0rugas. ... cecveeieeerieiec et 37,84
MPA120 H. Planta asf.Prod.120 Tm.H. ........c.ccccoviiiiiicieeecr e 38,53
MRETRO H. Retroescavadora. .....c.cocouvvieieiiiieiciieecre e srase e s enns cerenes 30,96
MSIERRAD H. Serra de diSCO........cvvviiererriiiccie e e 6,88
MVIBRO H. Compact. vibrador autopropulsado...........c.cecveeevveruirveecucnn 20,64

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

Paxina

1



PREZOS DESCOMPOSTOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref :0AM6S01
Cédigo Cantidade Ud Descripcién Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO S1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
DEMOLP M2 Demolicion pavimento existente
Demolicién pavimento existente e preparacion superficie para recibi-lo novo
pavimento, incluso nivelacién e compactacion, retirada de sobrantes a vertedoiro,
completamente rematada.
OE 0,0018 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 0,0369 H. Oficial 12. 13,42 0,50
OPO 0,1319 H. Peon Ordinario. 12,51 1,65
MCOMP 0,0277 H. Compresor movil. 13,76 0,38
MDUMPER 0,0092 H. Camién dumper 15 Tm. 26,15 0,24
MMOTO 0,0018 H. Motoniveladora. 23,73 0,04
MRETRO 0,0046 H. Retroescavadora. 30,96 0,14
MCIST 0,0018 H. Camion cisterna. 22,01 0,04
MSIERRAD  0,0092 H. Serra de disco. 6,88 0,06
MVIBRO 0,0046 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,09
PVER 0,0100 M3 Canon de vertedoiro 0,29 0,00
Man de obra........c.ccociieviiriee e 2,17
Maquinaria..........c.ooooeivniie e 1,00
Materiais .....c.oooovvivieiiee s 0,00
Sumada partida ... 3,17
Costes indirectos............... 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .......cerireieenieeeenrenensd 3,36
HORP M3 Formigon en pavimento
Formigdn HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e preparacion base,
incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e xuntas de dilatacién, maestreado,
regrado, vibrado e curado.
OE 0,0100 H. Encargado de obra. 14,92 0,15
001 1,4000 H. Oficial 12. 13,42 18,79
OPO 1,7250 H. Peo6n Ordinario. 12,51 21,58
MCH 0,0500 H. Camién formigoneira 4.500 . 27,52 1,38
MAGUJA 1,2500 H. Vibrador agulla. 2,06 2,58
PME 0,0050 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,47
PCV 0,3000 Kg Clavazoén. 0,20 0,06
PHM20 1,0000 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 62,90
PACERO 2,1000 Kg Aceiro. 0,69 1,45
PJUNTA 0,0250 Ml Xunta dilatacién. 3,22 0,08
Man de obra........cccviiieeiiiiiniiiiin 40,52
Maquinania........coveveereriiiceee e scceenecianens 3,95
Materiais .......ooovviiniiiiii e 64,96
Sumadapartida ... 109,44
Costes indirectos............... 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA .......coooirineeeecsinsennns 116,01
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 1




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref-:0AM6S01
Cadigo Cantidade Ud Descripcidn Prezo€  Subtotal € Importe €
AC TM Aglomerado en quente
Construccion de capa de rodaxe con aglomerado en quente tipo D-12, incluso rego
de imprimacién e preparacién base.
OE 0,0650 H. Encargado de obra. 14,92 0,97
001 0,2000 H. Oficial 12. 13,42 2,68
OPO 0,2500 H. Peon Ordinario. 12,51 3,13
MPA120 0,0100 H. Planta asf.Prod.120 Tm.H. 38,53 0,39
MVIBRO 0,0500 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 1,03
MEXTEN 0,0300 H. Extendedora autopropuisada. 36,12 1,08
MCRL 0,0300 H. Camion regador ligante. 22,01 0,66
MC12 0,0400 H. Camioén basculante 12 Tm. 20,64 0,83
PAAF 0,6000 Tn Arido asfaltico fino. 16,81 10,09
PAAG 0,4000 Tn Arido asfaltico groso. 15,76 6,30
PBETUN 0,0550 Tn Betume 60/70. 368,65 20,28
PECL1 0,0080 Tn Emulsion ECL-1 236,52 1,89
PPA250 0,0300 Tm Cemento PA-250. 89,14 2,67
Man de obra.......ccccceeevcivcieviiiiicccirieiaen, 6,78
MagquUINaMia ......cccoovriviveiree e eeeneens 3,99
Materiais ........ooeeiiieiiiieeiciiii e, 41,23
Sumada partida ........cccvveviiinee e 52,00
Costes indirectos............... 6,00% 3,12
TOTAL PARTIDA .......cccocnmmmmmmmmranninsinsene 55,12
CSEGU Ml Cuneta de seguridade 8:1 H:V
Cuneta de seguridade revestida (8:1) con 15 cm de formigén HM-20, incluso
recheno e/o preparacion da superficie de asento, en servicio.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 0,3000 H. Oficial 12. 13,42 4,03
OPO 0,3000 H. Peodn Ordinario. 12,51 3,75
MRETRO 0,0300 H. Retroescavadora. 30,96 0,93
MCH 0,0300 H. Camién formigoneira 4.500 I. 27,52 0.83
MVIBRO 0,0020 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,04
PME 0,0630 M3 Madeira de encofrado. 94,60 5,96
PCV 0,0500 Kg Clavazén. 0,20 0,01
PHM20 0,1820 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 11,45
Man de obra........c.cccvvvvviiiniiiiiiiiie e 7,79
Maquinaria........ccoooeveeeveeiiiiieeeiececiieae 1,80
Materiais .....concussaannnrsnaauniss 17,42
Sumadapartida ... 27,01
Costes indirectos............... 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA ......cccceviiimrireieicnirnsnnsensd 28,63
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, SA. Paxina 2




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0AM6501
Caédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
ARP Ud Adaptacion pozos.
Adaptacién pozos a nova rasante.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 2,4000 H. Oficial 12, 13,42 32,21
OPO 4,8160 H. Pedn Ordinario. 12,51 60,25
MCOMP 0,5000 H. Compresor movil. 13,76 6,88
PHM20 0,6700 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 42,14
Mande obra..........cccooiiceiiiiniieiecccecaan 92,49
Maquinaria........ccoeiiviieecciiiiiiiniiiecccien 6,88
Materiais .....cccoeeeeeviririiiie e 42,14
Sumada partida .......cooooeiiiiiiiieieee 141,51
Costes indirectos............... 6,00% 8,49
TOTAL PARTIDA ........ccoortrrrrereere e 150,00
ARA Ud Adaptacion arquetas.
Adaptacion arquetas a nova rasante.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,1500 H. Oficial 12. 13,42 15,43
OPO 2,3920 H. Pe6n Ordinario. 12,51 29,92
MCOMP 0,4500 H. Compresor mévil. 13,76 6,19
PHM20 0,5300 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 33,34
Man de obra.........ooocviivivvinemiiniis e 45,39
Maquinaria........ccccceeeeeerverriee s 6,19
Materiais ....uviueeeiie e 33,34
Sumadapartida..........coooooiiiii, 84,91
Costes indirectos............... 6,00% 5,09
TOTAL PARTIDA ........ccooeiiimriciiirnneeecnnnd 90,00
ALZ1 PA A Xustificar.
A xustificar en reposicions e imprevistos.
Sen descomposicion
TOTAL PARTIDA. ........cocceerereeraresranenannns 472,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0AM6S01
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO S2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
ACONDI M2 Acondicionamento explanacion.
Acondicionamento da explanacién, incluido nivelacién e rasanteo para recibi-lo
afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplén ata unifica-la rasante e limpeza de
taludes e muros.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0023 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0034 H. Peodn Ordinario. 12,51 0,04
MORG 0,0023 H. Pala s/orugas. 37,84 0,09
MVIBRO 0,0011 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,02
MCIST 0,0011 H. Camiodn cisterna. 22,01 0,02
MC12 0,0045 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,09
MMOTO 0,0011 H. Motoniveladora. 23,73 0,03
Mandeobra...........ccoeeeeivciireeeeeee s 0,09
Maguinaria.....ccc..ooovvceiiiciiies e 0,25
Sumadapartida ...........cooeeiciiiiiiiieenn | 0,34
Costes indirectos............... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ......ccccvecemnrerrinnreenrenn 0,36
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha, formacién de beiravias,
incluso aporte terras se fora necesario e perfilado de taludes por ambas marxes
con retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0024 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,0240 H. Oficial 12. 13,42 0,32
OPO 0,0384 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,48
MRETRO 0,0096 H. Retroescavadora. 30,96 0,30
MC12 0,0192 H. Camioén basculante 12 Tm. 20,64 0,40
MCOMP 0,0024 H. Compresor moévil. 13,76 0,03
MMOTO 0,0096 H. Motoniveladora. 23,73 0,23
PDN 0,0120 Kg Dinamita. 3,22 0,04
PMCH 0,0100 Ml Mecha. 0,21 0,00
Mande obra..........coo e 0,84
Maquinaria ... 0,95
Materiais ......coveierieeceireinerse s ssnnd 0,04
Sumadapartida .............coociinieiiiiiiian 1,84
Costes indirectos............... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ......coccoerernerrrennnennnned 1,95

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:0AM6S01
Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12. 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Peén Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T, 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0.83
PG 1,1500 M3 Grava. 7,87 9,05
Mandeobra..........coovivivvmieveeeeeeeeeeeeeneeennnd 2,05
Maquinaria .........ccoceeviviiiiiiiiciiee e 4 56
Materiais .......cccooeeevvvvnnnnnns DS | 9,05
Sumadapartida ... 15,66
Costes indirectos............... 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ........oecececreaeeccnnd 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0022 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0168 H. Pedn Ordinario. 12,51 0.21
MCRL 0,0045 H. Camién regador ligante. 22,01 0,10
MC12 0,0134 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0.28
MAE12 0,0045 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,10
MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04
PECR2 0,0040 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 1,19
PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Mandeobra..........c.ooimmeiimiirinrneen 0.26
Maquinaria........occoeoeeoviiiiii 0,51
Materiais .......oooveeviiii s 1,42
Sumada partida .........ccocociiiiiiiiiiiiianid 2,20
Costes indirectos............... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .......oooevevcirrrenrereneeneand 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12, 13,42 0,03
OPO 0,0072 H. Peodn Ordinario. 12,51 0,09
MCRL 0,0036 H. Camion regador ligante. 22,01 0,08
MC12 0,0048 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MBARREDO 0,0024 H. Barredora. 10,32 0,02
PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0.15
PECR2 0,0020 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,60
Man de Obra...isssisssssimsssimsississsierai 0,14
MaquInania ..........occververecicve e 0,20
Materiais ......oooeeieiiiiiiiiiiieeeees 0,75
Sumadapartida ........cc.ocoeeveeiiiiiiinininenn 1,09
Costes indirectos............... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ... 1,16
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Ref:0AM6S01
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 1°. 13,42 0,03
OPO 0,0119 H. Peon Ordinario. 12,51 0,15
MCRL 0,0024 H. Camion regador ligante. 22,01 0,05
MC12 0,0036 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,07
MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05
MBARREDO 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01
PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12
PECR2 0,0010 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 0,30
Mande obra...........ociviieiiiiiiiiiiiciiiiieens 0,20
Maquinaria.........cccocveiimmicniisiescnssisnnans 0,19
Materiais ......cooorviriiiiiiiiii i 0,42
Sumadapartida .....c.ccoooeieee 0,80
Costes indirectos............... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .......ccvrrirecerrecriasnenanne . 0,85
HORP M3 Formigon en pavimento
Formigén HM-20 en execucién de pavimento, incluso limpeza e preparacion base,
incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e xuntas de dilatacién, maestreado,
regrado, vibrado e curado.
OE 0,0100 H. Encargado de obra. 14,92 0,15
001 1,4000 H. Oficial 12. 13,42 18,79
OPO 1,7250 H. Peo6n Ordinario. 12,51 21,58
MCH 0,0500 H. Camion formigoneira 4.500 I. 27,52 1,38
MAGUJA 1,2500 H. Vibrador agulla. 2,06 2,58
PME 0,0050 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,47
PCV 0,3000 Kg Clavazon. 0,20 0,06
PHM20 1,0000 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 62,90
PACERO 2,1000 Kg Aceiro. 0,69 1,45
PJUNTA 0,0250 Ml Xunta dilatacion. 3,22 0,08
Mandeobra...........cooooee e 40,52
Maguinaria........cccocvreveeeviiriciciceie e 3,95
Materiais .........ooooeeiiiiiiiiiieccee e 64,96
Sumadapartida.........ccoooeiiiiiiiiiiicind 109,44
Costes indirectos............... 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA. ......c.ccovumrmrireninnsnscnaened 116,01
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Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
TAJEA40 Ml Taxea de formigon de 40cm.
Salvagabias de formigén de 40cm de diametro interior, completamente rematada,
incluso escavacion, recheo e transporte de sobrantes a vertedoiro.

OE 0,0258 H. Encargado de obra. 14,92 0,38
001 0,4440 H. Oficial 12. 13,42 5,96
OPO 0,4873 H. Pe6n Ordinario. 12,51 6,10
MRETRO 0,3098 H. Retroescavadora. 30,96 9,59
MAGUJA 0,2581 H. Vibrador agulia. 2,06 0,63
PTB40 1,0000 Ml Tubo formigon 0.40 5,59 5,59
PME 0,0050 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,47
PCV 0,0200 Kg Clavazon. 0,20 0,00
PHM20 0,1980 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 12,45

Man de obra.........ccceviivreiineiiiiiie e 12,44

MagquInaria ........ccceeriieniiriiiminninrieiaes 10,12

Materiais ....oceeeeeeecreeiieeeeee e 18,52

Suma da partida .........cceeeiiiiiiiiiiieees 41,07

Costes indirectos............... 6,00%) 2,46

TOTAL PARTIDA ... rrrereermreer e 43,53
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:0AM6501
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO S3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
ZXRO Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e demolicion.
Sen descomposicion
TOTAL PARTIDA .........cccceevimreennnrsennsnennd 559,38

ESTUDIO TECNICO GALLEGQ, S.A. Paxina 8




| ANEXO N° 2
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE




ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE Péxina 1 de 12

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

1.-ANTECEDENTES (INNECESARIEDADE DE ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE)

Dado que non se cumpren ningun dos requisitos indicados no apartado 1) Artigo 4
do Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, tal como se xustifica na memoria, incluese
o presente Estudio Basico de Seguridade e Saude nas Obras de Construccion.

2.-OBXETO DO ESTUDIO.

Este Estudio Basico de Seguridade e Saude establece, perante a construccion desta
obra, as previsibns respecto a prevenciéon de riscos de accidentes e enfermedades
profesionais, asi como os derivados dos traballos de reparacién, conservacion,
entretemento e mantemento, e as instalacions preceptivas de hixiene e benestar dos
traballadores.

Servira para dar unhas directrices basicas 4 empresa construtora para levar a cabo
as suas obrigacions no campo da prevenciéon de riscos profesionais, facilitando seu
desenrolo, baixo o control da Direcciéon Facultativa, dacordo co Real Decreto 1627/1.997
de 24 de Outubro, polo que se implanta a obrigatoriedade da inclusién dun Estudio
Basico de Seguridade e Satide nos Proxectos de edificacion e Obras Publicas.

3.-CARACTERISTICAS DA OBRA.

3.1.-Descripcion das obras.

As obras a realizar encontranse totalmente detalladas na memoria do presente
Proxecto.

3.2.-Unidades constructivas que compoiien a obra.

. Movemento de terras.

. Afirmado e pavimentacion.

o Obras de fabrica e drenaxes.
. Remates e sinalizacion.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.
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4.-RISCOS.

4.1.-Riscos Profesionais.

-En movemento de terras.

Desplome de terras.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Atrapamentos.

Colisions e volcos.

Caidas a distinto nivel.

Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio.

Po.

Ruido.

-En afirmado e pavimentacién.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Caidas en zanxas de cimentacién.

Atrapamentos.

Colisiéns e volcos.

Caidas a distinto nivel.

Desprendementos.

Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

Pé.

Ruido.

Golpes contra obxetos.

Impacto por caida de obxetos.

Feridas punzantes ou aplastamentos en pes e mans.
Salpicaduras de formigdén nos ollos.

Dermatoses por contacto co formigén e morteiro.
Erosiéns e contusions en manipulacion.

Feridas por maquinas cortadoras.

Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.
Por utilizacién de productos bituminosos en selados e€/ou pavimentos.
Salpicaduras de productos asfalticos.

Inhalacion de gases procedentes de bettins e asfaltos.
Peches en zanxas de cimentacion.

Queimaduras.

-En obras de fabrica e drenaxes.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Caidas en zanxas de cimentacién.

Atrapamentos.

Caidas a distinto nivel.

Desprendementos.

Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.
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Po.

Ruido.

Golpes contra obxetos.

Impacto por caida de obxetos.

Feridas punzantes ou aplastamentos en pes e mans.
Salpicaduras de formigén nos ollos.

Dermatoses por contacto co formigén e morteiro.
Erosiéns e contusiéns en manipulacion.

Feridas por maquinas cortadoras.

Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.
Peches en zanxas de cimentacion.

Queimaduras.

-En remates e sinalizacion.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.
Atrapamentos.

Colisiéns e volcos.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de obxetos.

Cortes e golpes.

-Riscos producidos por axentes atmosféricos.

-Riscos eléctricos.

Interferencias con lifias de alta tension.

Influencias de cargas electromagnéticas.

Correntes erraticas.

Correntes estaticas.

Derivados de deficencias en maquinas ou instalacions.

-Riscos de incendio.

4.2.-Riscos de danos a terceiros.

fundamentalmente por circulaciéon de vehiculos.

obra.

Péxina 3 de 12

Producidos polas obras a realizar, habera riscos derivados das mesmas,
Derivados da entrada e/ou saida de vehiculos e maquinaria nas zonas proximas a
Derivados da presencia de persoal alleo 4 obra, sen respetar a limitacién de accesos.

Danos as instalacions de electricidade, telefonia, rede de gas, rede de auga, rede de
alcantarillado ou calquera outra instalacién de titularidade publica ou privada.
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5.-PREVENCION DE RISCOS PROFESIONAIS.

5.1.-Normas e medidas preventivas.

-En movemento de terras.

Desplome ou corremento de terras

Non se acopiaran materiais en zonas o borde das escavacions de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.)

Cofiecemento das caracteristicas do terreo: nivel freatico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéons cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

Suspenderanse os traballos cando as condicidns climatoloxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

Inspeccionaranse antes da reanudacién dos traballos interrumpidos por
calquera causa o bdé comportamento das entibaciéons, comunicando calquer
anomalia a4 Direccion da Obra tras paralizar os traballos suxetos 6 risco
detectado.

Procederase 6 entibado dos taludes que non tefian suficiente cohesion. Como
norma xeral establecense os limites seguintes:

- Pendente 1/1 terreos movedizos, desmontables.
- Pendente 1/2 terreos blandos pero resistentes.
- Pendente 1/3 terreos compactos.

Atropelos por maquinaria e vehiculos e atrapamentos

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accién do brazo
dunha maquina para o movemento de terras.

As manobras de carga a cuchara de camiéns, seran dirixidas polo Capataz,
(Encargado ou Vixiante de Seguridade).

O acceso de vehiculos serd independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Colisions e volcos

Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacién mediante malla metalica.
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Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacién instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio

En presencia de conducciéons ou servicios soterrados imprevistos,
paralizaranse de inmediato os traballos, dando aviso a Xefatura de Obra. As
tarefas reanudaranse tras o estudio do problema pola direccién de obra e
seguindo as sUas instruccions.

Po6

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antipé cando a produccion
de p6 o faga preciso.

Ruido
Usarase protector auditivo se o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

-En Afirmado e pavimentacion.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accién dunha
maquina.

As manobras dos camiéns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).

O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Caida en zanxas de cimentacion

Sinalizarase a distancia de seguridade méaxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacién mediante malla metalica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacién instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.
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Colisions e volcos.

Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metéalica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacion instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

Desprendementos

Non se acopiaran materiais en zonas 6 borde das escavaciéons de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.)

Coniecemento das caracteristicas do terreo: nivel freatico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéns cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

Suspenderanse os traballos cando as condicions climatoléxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio

En presencia de conducciébns ou servicios soterrados imprevistos,
paralizaranse de inmediato os traballos, dando aviso a Xefatura de Obra. As
tarefas reanudaranse tras o estudio do problema pola direccién de obra e
seguindo as sUas instruccions.

Po

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antip6é cando a produccion
de p6 o faga preciso.

Ruido

Usarase protector auditivo se o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

Golpes contra obxetos.

O manipular o material tomaranse as debidas precauciéns para evitar
aplastamentos e feridas nos dedos. Para esto utilizaranse luvas de coiro, botas

de seguridade de punteira reforzada e roupa de traballo axeitada.

Impacto por caida de obxetos
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Prohibirase a permanencia de persoas no radio de accion baixo cargas
suspendidas.

Manipulacion de formigon

Prohibese situar os operarios detrds dos camiéns formigoneira perante o
retroceso.

A manobra de verquido sera dirixida por persoal competente que vixiara que
non se realicen maniobras inseguras.

Prohibese cargar o caldeiro por encima da carga maxima.

Sinalizarase mediante unha traza horizontal o nivel maximo de enchido do
caldeiro.

Prohibese trasladar cargas suspendidas nas zonas onde se encontre
traballando o persoal.

A apertura do caldeiro para o verquido executarase exclusivamente
accionando a palanca disposta & efecto, coas mans protexidas con luvas
impermeables.

Do caldeiro penderan cabos de guia para axuda a stia correcta posicion de
verquido. Prohibese guialo ou recibilo directamente, en prevencién de caidas
por movemento pendular do caldeiro.

Utilizaranse equipos de proteccién individual.
Manipulacion do asfalto

Os camiéns cisterna de rego deberan cumprir a normativa T.P.C. en todos os
seus termos.

O conductor terad o correspondente certificado de aptitude para o transporte de
mercancias perigosas.

Extremarase o coidado na fase de encendido e quencemento do producto
bituminoso, mantendo limpo tanto o mecheiro como os demaéis elementos do
calefactor.

Manterase constante vixiancia do termoémetro de temperatura do producto.

Na operacion de rego do producto bituminoso extremarase a precaucién en
non verquer producto fora da zona de aplicaciéon para non contaminar as
areas adxacentes, para o que se cuidarda a limpeza e o perfecto uso dos
difusores cando se empregue rampa de rego e o regador extremara a sua
precaucién no uso da cafia de rego.

Na fase de verquido do aglomerado en quente na tolva da extendedora
pofierase especial coidado na coordinacién de movementos entre o camién co
producto e a extendedora debido os golpes, atropelos, rebose de material por
encima da tolva..., que poden afectar tanto 6s propios operarios da maquinaria
en cuestion como 0s operarios de a pé e o entorno.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A,



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE Paxina 8 de 12

Utilizaranse equipos de proteccién individual.

-En obras de fabrica e estruturas.

Atropelos e atrapamentos

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accion dunha
maquina.

As manobras dos camions, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).

O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Caida en zanxas de cimentacion

Sinalizarase a distancia de seguridade méaxima de aproximaciéon 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacién mediante malla metalica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacidon instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

Desprendementos

Non se acopiaran materiais en zonas 6 borde das escavacions de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.)

Cofiecemento das caracteristicas do terreo: nivel freatico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéns cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

Suspenderanse os traballos cando as condicidéns climatoloxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio

En presencia de conduccibns ou servicios soterrados imprevistos,
paralizaranse de inmediato os traballos, dando aviso 4 Xefatura de Obra. As
tarefas reanudaranse tras o estudio do problema pola direcciéon de obra e
seguindo as suUas instruccions.
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Pé6.

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antipé cando a produccién
de p6 o faga preciso.

Ruido

Usarase protector auditivo si o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

Golpes contra obxetos

O manipular o material tomaranse as debidas precauciéns para evitar
aplastamentos e feridas nos dedos. Para esto utilizaranse luvas de coiro, botas
de seguridade de punteira reforzada e roupa de traballo axeitada.

Impacto por caida de obxetos

Prohibirase a permanencia de persoas no radio de accién baixo cargas
suspendidas.

Manipulacion de formigén

Prohibese situar 6s operarios detras dos camions formigoneira perante o
retroceso.

A manobra de verquido sera dirixida por persoal competente que vixiara que
non se realicen manobras inseguras.

Prohibese cargar o caldeiro por encima da carga maxima.

Sinalizarase mediante unha traza horizontal o nivei maximo de enchido do
caldeiro.

Prohibese trasladar cargas suspendidas nas zonas onde se encontren
traballando o persoal.

A apertura do caldeiro para o verquido executarase exclusivamente
accionando a palanca disposta 0 efecto, coas mans protexidas con luvas
impermeables.

Do caldeiro penderan cabos de guia para axuda a sua correcta posicién de
verquido. Prohibese guialo ou recibilo directamente, en prevencién de caidas
por movemento pendular do caldeiro.

Utilizaranse equipos de proteccion individual.

-En remates e sinalizacion.

Atropelos e atrapamentos por maquinaria e vehiculos.

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accién dunha
maguina.
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As manobras dos camiéns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).
O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Colisions e volcos

Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximaciéon 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavaciéon mediante malla metéalica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacion instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

5.2.-Proteccions individuais.

-Cascos: para todas as persoas que participan na obra, incluidos visitantes.
-Luvas de uso xeral.

-Luvas de goma.

-Luvas dieléctricas.

-Botas de auga.

-Botas de segurldade de lona.

-Botas de seguridade de coiro.

-Botas dieléctricas.

-Monos ou buzos: teranse en canta as reposicions 6 longo da obra, segundo o
Convenio Colectivo Provincial.

-Traxes de auga.

-Gafas contra impactos e antip6.

-Mascarillas antip6.

-Protectores auditivos.

-Polainas de soldador.

-Manguinos de soldador.

-Mandiles de soldador.

-Cinturéns de seguridade de suxeiccién para traballos en altura.

-Cinturén antivibratorio.

-Chalecos refrectantes para posibles traballos nocturnos.
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5.3.-Proteccions colectivas.

-Porticos protectores de lifias eléctricas.

-Valados de limitacion e proteccion.

-Sinais de trafico.

-Sinais de seguridade.

-Cinta de balizamento.

-Topes de desprazamento de vehiculos para evitar caidas a zanxas.
-Xaléns de sinalizacion.

-Tubos de suxeiccién cinturdén de seguridade.

-Balizamento luminoso para traballos nocturnos ou con ocupacion de calzada.
-Extintores.

-Redes anticaidas.

5.4.-Formacion.

Todo o persoal debe recibir, 6 ingresar na obra, una exposicion dos métodos de
traballo e dos riscos que éstos puideran entrafiar, xuntamente coas medidas de
seguridade que debera empregar.

Elexindo 6 personal mais cualificado, impartiranse cursifios de socorrismo e
primeiros auxilios, de forma que todos os taxos dispofian dalgin socorrista.

En todo caso, as responsabilidades dos coordinadores, da direccion facultativa e do
promotor non eximira das suas responsabilidades 6s contratistas € subcontratistas.

5.5.-Medicina preventiva e primeiros auxilios.

-Botiquins:

Disporase dun botiquin contendo o material especificado na Ordeanza de Seguridade
e Sauide nas Obras de Construccion.

-Asistencia a accidentados:

Deberase informar na obra do emprazamento dos diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronais, Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc.) onde
deben trasladarse 6s accidentados para o seu mais rapido e efectivo tratamento.

E preciso dispofier na obra, € en sitio visible, dunha lista cos teléfonos e direcciéns
dos Centros asinados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para garantir un rapido
transporte dos posibles accidentados 6s Centros de asistencia.

-Recoiiecemento Médico:

Todo o persoal que empece a traballar na obra, debera pasar un recofiecemento
meédico previo 6 traballo, e que sera repetido no periodo dun ano.

Analizarase a auga destinada 6 consumo dos traballadores para garantir a sua
potabilidade, se non provén da rede de abastecemento da poboacion.
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6.-PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.

Sinalizarase, dacordo coa normativa vixente, o enlace coas estradas e camifios,
tomandose as axeitadas medidas de seguridade que cada caso require.

Sinalizaranse os accesos naturais a obra, prohibindose o paso a toda persona allea a
mesma, colocandose no seu caso 0s peches necesarios.

No que se refire a riscos de voladura de rocha, tomaranse as medidas preventivas
necesarias para que tales voladuras no produzan danos en persoas ou bens proximos
(cortes de trafico na estrada existente, protecciéns, mallas, persoal de aviso, limpeza
mecanizada inmediatamente despois de cada voladura, etc.).

O ENXENEIRO DE CAMINOS
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ESTUDIO XEOTECNICO

1.-SITUACION, CARTOGRAFIA E OBXETO DO ESTUDIO.

A cartografia empregada, dende o punto de vista topografico € a correspondente a
Cartografia Militar de Esparia, escala 1:50000. Para o estudio xeotécnico, tomouse como
base o mapa xeoléxico editado polo Instituto Xeoloxico € Mineiro de Espana.

O obxeto deste estudio, consiste en aportar informacion xeotécnica para o proxecto
que se redacta.

2.-XEOLOXIA E XEOTECNIA.

O presente estudio realizase para adquirir informacién xeoloxica que axude &
realizacion das obras que se detallan no proxecto. En base a este estudio e a4 cartografia
antes mencionada, chegouse a unha serie de conclusiéns que a continuacién se redactan e
que fan referencia a tipos de terreo, taludes en desmonte e terraplén...

O longo da traza do camifio procederase & eliminacién da capa de terra vexetal (o
espesor desta capa detallase no presente proxecto).

As caracteristicas do terreo son tales que permiten que os taludes de desmonte e
terraplén sexan de 1:1 e 3:2 respectivamente.

En caso de que sexa necesaria a apertura dalgunha zanxa para a introduccion de
tuberias, estas asentaranse sobre un terreo 6 que previamente se lle tera eliminado a capa
de terra vexetal.

A continuacién é necesaria unha compactacién do terreo ali ande se sittie a tuberia.
Dita compactacion realizarase cos medios mecanicos que se especifiquen no proxecto.

En canto 0s taludes das zanxas, seran, en xeral, ¢ sempre que estudios posteriores en
obra non mostren outras necesidades de 1:7.

Recomendase, sen prexuizo do anteriormente descrito, que en zonas puntuais, onde
se poida prever a apariciéon dalgiin tipo de problema relacionado coa xeoloxia, se realicen
estudios posteriores en maior profundidade, tanto na traza dos camifios, como nas zonas
de situaciéon das tuberias.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ANEXO N° 4
IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA

MINIMIZACION DOS IMPACTOS ASOCIADOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTAIS Paxina 1 de 11

IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA
MINIMIZACION DOS IMPACTOS ASOCIADOS

1.-INTRODUCCION.

O obxectivo do presente anexo € a identificacion e valoracion de aspectos
medioambientais e resumir unha serie de recomendaciéns que permitan as empresas do
sector da construccién unha mellora do seu comportamento medioambiental.

Coa aplicacién destas recomendaciéns practicas pretendese conseguir:

. Racionalizaciéon dende o punto de vista medioambientais na merca de
materias primas.

Reduccién de consumos enerxéticos e de auga.

Previr a xeracién de residuos.

Diminuciéon dos residuos xerados.

Controlar a contaminacién atmosférica, acustica e os verquidos.
Sensibilizacién medioambiental.

2.-IDENTIFICACION DE ASPECTOS.

O proceso de identificacién de aspectos ten por obxecto xerar un grupo de indicadores
que permitan determinar o grupo de elementos ambientais que poidan resultar
significativamente afectados pola execucion das obras.
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2.1 Impactos sobre o medio fisico.

2.1.1. Impactos sobre o solo.

Os principais efectos potenciais sobre o solo xerados polas obras produciranse
durante a fase de construccion, producindose alteraciéns sobre o substrato, entre
as que cabe destacar como principais:

. Movementos de terras, debidos a4 actuacién da maquinaria necesaria
para obra.

. Recubrimento e impermeabilizacién de superficies de solo, pola
colocacidén no mesmo de materiais de obra ou das futuras instalaciéns.

. Os movementos de terras provocaran a aparicion de superficies

desprovistas de vexetacion que modificardn a evolucién edafica que
terian estes solos se contasen coa presenza da cuberta de terra vexetal.

. Isto provocara nas superficies afectadas cambios nos horizontes edaficos
debidos & mestura de terras dos distintos niveis e 4 perda do horizonte
superficial que é o mais rico en nutrintes.

. Controlar a contaminacion atmosférica, acustica e os verquidos.

. Sensibilizacién medioambiental.

2.1.2. Impacto sobre a auga.

Durante a fase de construccién, os efectos sobre a auga poden proceder de
verquidos accidentais da maquinaria de obra que poden afectar as augas tanto
superficiais como soterradas ou ben da impermeabilizaciéon de superficies que
poden danar as zonas de recarga de acuiferos.

2.1.3. Impactos sobre a atmosfera.

Dentro deste apartado, analizanse dous tipos de efectos sobre este elemento do
medio; a contaminacion acustica e a contaminacion atmosférica, xeradas ambas
como consecuencia das actividades que tefien lugar na zona de influencia das
obras durante as fases de construccién e funcionamento.

Contaminacién acistica.

As obras produciran durante a fase de construccién un incremento no nivel de
ruidos propiciado pola circulacién de camiéns e todo tipo de maquinaria, que se
eliminaran unha vez rematadas as obras.

Contaminacién atmosférica.

Fase de Construccion. Nesta fase as alteracidéns poden ser debidas 6 aumento de
p6 no aire debido as labouras de escavacién, remocion de terras, etc. asi como a
emision de gases de escape da maquinaria empregada.

Estes efectos teran un caracter puntual e temporal. O primeiro deles sera

minimizable mediante os correspondentes regos periodicos e o segundo deles
inapreciable no tempo e s6 temporal mentras duren as obras.
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2.1.4. Efectos sobre a biocenose.

Impactos sobre a vexetacion.

As actuacions que se levaran a cabo durante as fases de construccion e
explotacion, van orixinar un impacto sobre a vexetacion de duas formas:
destruccién directa e degradacién da vexetacion.

A destruccioén directa acontecera durante o proceso de movimento de terras.

Outras acciéons do proxecto que teflen consecuencias similares & anteriormente
citada son o movimento de maquinaria pesada e os depésitos e verquidos de
materiais. A destruccion da vexetacién producese en zonas concretas nos
arredores da area, podendo afectar a zonas mais extensas no caso de que non se
tefla coidado durante a fase de obras. Nestas zonas é dificil a colonizaciéon da
vexetacion a causa da compactacion dos solos.

A magnitude do impacto depende das superficies ocupadas e do valor das
comunidades vexetais.

Impactos sobre a fauna.

Os principais impactos que un proxecto deste tipo orixina sobre a fauna son a
degradacion e eliminacién de habitats.

Sectores econdémicos.

Os efectos derivados da construccién e posterior posta en servicio da area sobre a
economia local son as seguintes:

. Aumento da capacidade de gasto debido o emprego de todo tipo xenerado
pola obra.
. Incremento dos contratos de subministro e servicio con empresas locais,

que produciran un aumento no volume de negocio de almacenistas,
maioristas, transportistas etc, particularmente durante a fase de
construccion.

. Aumento das inversléns indirectas.

2.1.5. Impactos sobre a paisaxe.

Calquer construccién implica, nun principio, un impacto negativo sobre a paisaxe
xa que o seu desefio introducira lifias que soen ser discordantes coas formas
onduladas do terreo. Ademais producese un contraste cromatico co entorno pola
presencia de zoas nlas de vexetacion e pola cor das obras.

Rematadas as obras, o impacto decrecera como consecuencia da integracion

paisaxistica do conxunto das instalaciéns no entorno circundante e da ordeacion
ecoloxica proxectada.
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3.-VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTAIS.

Para a valoracién de aspectos ambientais tomaremos como base o procedimento P-05
"Identificacién e Avaliacién de Aspectos e Impactos Ambientais”" e os criterios de
peligrosidade e Sensibilidade do medio definidos no mesmo, empregando a formula I=(P+S),
considerando potencialmente significativos aqueles onde I supere ou igualen o valor 18.

Asi procedese a anexar a valoracién da significatividade dos aspectos aplicables a
xestion do desefio en cuestion:

. . Criterios Significativo
Aspecto Medioambiental p s I SI/NON
Contam11:1ac1on do solo. ' 5 5 20 SI
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Contammailcmn do solo. 5 5 10 NON
(formigonado)
Contamma'cmn do .s‘olo. 1 5 6 NON
(accesos e instalaciéns)
Verquidos & auga. _ 5 5 10 NON
(mov.terras e explanacion)
Verquidos a auga.
(transito de camiéns e maquinaria de S S 10 NON
obra)
Verqu1d?s a auga}. 1 5 6 NON
(accesos e instalacions)
Afeccions sobre cursos naturais 1 5 6 NON

(desvios, canalizacién cauces)

Emisiéns atmosféricas 6 NON

(mov.terras, transito de maquinaria)
Emisiéns atmosféricas

- 1 5 6 NON
(formigonado) Q
Contam11"1ac'1on acustlca% : 1 5 6 NON
(mov.terras, transito de maquinaria)
Afeccions s?bre a vexetacion . 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afecc1ons: sobre a fauna _ 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afeccions ‘sobre a paisaxe ' 15 5 20 s
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afeccidéns sobre a pallsaxe 5 5 10 NON
(estruturas e pontons)
A.fecc1ons sobre & ;pe'usax'e 15 5 20 SI
(pistas, accesos adicionais)
Consumo fie 'recursos naturais 5 5 10 NON
(sect. Econdmicos; ocup. Espazo)
Consumo de materias primas 5 5 10 NON
Xeracion de residuos 15 5 20 SI
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4,-RECOMENDACIONS.

4.1 Formacién.

A formaciéon do persoal da empresa nas boas practicas medioambientais é un piar
fundamental do sistema. Se o persoal non estd informado, formado e concienciado a
maioria das medidas adoptadas seran ineficaces a longo prazo.

4.2 Residuos.

O numero de envases baleiros reducirase mercando os materiais en recipientes de
gran tamano, conseguindo desta maneira a reducién de acopios.

Por exemplo: Para os aditivos de morteiro e formigén realizados na propia obra
podese habilitar un contedor de dimensiéns Axeitadas que sera reenchido polo provedor
segundo as necesidades da obra.

Antes de adquirir materiais, poderase negociar cos provedores que acepten os
sobrantes e a devolucion dos envases e embalaxes, para a sla reutilizacién ou reciclado.

4.3 Mercas.

No custe dunha materia prima valoraranse os criterios ecoléxicos na sua xusta
medida. A igualdade de prezos e caracteristicas técnicas entre materiais que realizan unha
mesma funcién, optarase polos que consumen menos recursos naturais € enerxia ou son
menos agresivos co medio ambiente.

Sera prudente planificar as cantidades das mercas. Se estas son excesivas
favorécese a aparicién de materiais caducados ou obsoletos, que se converteran en
residuos.

Para a limpeza de equipos e maquinaria procuraranse os productos quimicos de
menor agresividade medioambiental. Ademais, os productos quimicos téxicos levan
implicita a xestién dos seus envases, que son tamén residuos toxicos e/ou perigosos.

O persoal encargado das mercas debe coordinarse co resto da empresa. Deberase
procurar sempre mercar os materiais en cantidades e en recipientes axeitados e

reutilizables ou, en todo caso, reciclables.

4.4 Equipos.

O igual que cos materiais, antes da merca de novos equipos (maquinaria, equipos
eléctricos e mecanicos, etc.), terase en conta, os que, con similares prestacions, sexan mais
respetuosos co medio ambiente, no seu funcionamento normal, nos mantementos
preventivos e correctivos e na sua final retirada unha vez concluida a stia vida tutil.

4.5 Almacenamento.

Protexeranse as areas de almacenamento das inclemencias do tempo e as
temperaturas extremas. Provocan envellecemento prematuro no material almacenado,
xerando gran cantidade de residuos.
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No acceso as fincas utilizadas como =zonas de almacenamento e acopio
procurarase utilizar a mesma rodada para entrar e sair.

Nos almacenamentos emprazaranse os contedores de forma que se facilite a sua
inspeccién completa. Asi simplificase a comprobacion do seu estado e redlicese o risco de
golpes ou derrubamentos, que poden xerar residuos e emisions.

Seguiranse estrictamente as instrucciéns dos provedores e fabricantes sobre o
almacenamento e manipulacion dos materiais subministrados, desta maneira evitaranse
posibles incidentes ou circunstancias que poderian deteriorar as materias primas.

Nos tanques de almacenamento serda recomendable instalar e comprobar
periédicamente os indicadores visuais de nivel e, na medida do posible, alarmas de reborde.

Debense establecer procedementos en materia de deteccién, contencién, actuacion
e saneamento de emerxencia ante posibles escapes de sustancias almacenadas.

Os sistemas de mesturado con dosificacion mecanica son moi convintes dende un

punto de vista medioambiental. Desta maneira redicese o emprego de materia prima na
preparaciéon de disoluciéns.

4.5.1. Xestion da terra vexetal afectada polas obras.

Para acadar unha axeitada restauracién e integraciéon paisaxistica das zonas
afectadas, resulta necesario adoptar unha serie de medidas encaminadas a
conservacion da capa de solo que vai ser retirada nestas zonas.

Desta forma, establecense as medidas que se han de seguir para a preservacion
das capas de solo retiradas nas distintas zonas, capas de solo que seran as mais
favorables para utilizar de novo na restauracion das superficies afectadas polos
seguintes motivos:

Substrato edafico propio das distintas zonas.

Existencia de factores ligados especificamente a4 produtividade propia da zona
(factores quimicos, fisicos e microbioloxicos).

A existencia de todos estes factores propios da zona propicia mais rapidamente a
restauraciéon do sistema edafico, posto que se adaptan particularmente as
condiciéns do lugar.

Non obstante, este material edafico require uns coidados para mantelo nunhas
condiciéns axeitadas, que permita a conservacion das stias calidades, de maneira
que se reutilice na restauracion das superficies afectadas en perfectas condiciéns.
As condiciéons de conservaciéon e mantemento do solo son as seguintes:

a) Naretirada da capa de terra vexetal (primeiros 15-20 cm de solo):
. Separar cada unha das capas identificadas (horizonte A e outros), para

que non se dilGan as calidades das mais fértiles 6 mesturarse con outras
de peores caracteristicas.
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b) No almacenamento da terra vexetal:

. O almacenamento debe efectuarse con coidado, especialmente para evitar
o seu deterioro por compactacion e a desestruturacion do solo (incluindo
a morte dos microorganismos aerobios).

. Manipular a terra cando estea seca, ou cando o contido de humidade
sexa menor do 75%.
. A capa edafica separarase e apilarase nos lugares indicados para elo, en

montons de altura non superior a 2 m. e cunha duraciéon do
almacenamento o menor posible para evitar a degradacion do recurso.

. No caso de que este periodo superase os dous meses, engadirase mulch
para mellorar a estrutura do solo e para manter as condicidns de
oxixenaciéon e non apelmazamento do solo. En todo caso deberase
aportar cantidade suficiente para manter un 6% de materia organica
neste solo. Asimesmo, procederase 6 aboado e & plantaciéon de especies
pratenses (preferentemente fixadoras de nitréxeno) nunha dosis minima
de 50 Kg/Ha que permitan manter a estrutura e composicién do solo.

. Asimesmo, vixiarase que o contido de humidade sexa o axeitado e
suficiente para manter en b6 estado de conservacion esta terra,
realizando cando menos un rego por semana se esta transcorre sen
chuvias. En época estival incrementarase, de ser necesario, a frecuencia
de rego.

. Engadirase o producto dos desbroces da vegetacion, para elo procederase
4 sna trituracion e mesturarase co solo extraido. Isto permitira a
incorporacion de sementes e materia organica 6 solo, facilitando a sta
conservacion.

. En ningin caso esta terra vexetal podera mesturarse cos estériles
procedentes da excavacién o con calquer outro tipo de residuos ou
escombros e garantizarase o non deterioro por erosiéon hidrica ou
compactacioén polo paso de maquinaria.

En relacion cos lugares de acopio, estes deberan te-las seguintes caracteristicas:

. Zonas de minima pendente.

. Zonas protexidas de riscos de deslizamento, de inundacién e de arrastres
por efecto da chuvia.

. Zonas protexidas de areas de paso de maquinaria.

. Zonas proximas 6s lugares nos que se reutilizara.

Concretamente, o solo retirado procedente da apertura de zanxas acopiarase a un
lado da zanxa, seguindo o trazado da mesma, en cordéns lonxitudinais de altura
maxima de 2 m. Estes cordéns interromperanse cada 1,5 m. (separacion entre
acopios) empregando o cazo dunha pala excavadora. A razon desta separacion € a
de non impedir a circulacién do aire e o de non interromper a libre circulacién da
auga de escorrentia nas distintas zonas. Asimesmo, procederase a separar de
maneira diferenciada as distintas capas do solo, polo que se deberan efectuar 2
cordoéns lonxitudinais:

O primeiro, mais exterior 4 zanxa da conduccion: formado polos primeiros 20 cm.
de espesor, correspondentes & capa de terra vexetal ou coberteira.

O segundo, mais préximo & zanxa co resto do solo extraido da zanxa.
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4.6 Manipulacion de materiais.

As sustancias perigosas deben ser etiquetadas clara e correctamente para evitar
accidentes, erros e contaminaciéns. Tamén se controlara a orde da sua chegada, xa que
empregando sempre as mais antigas, reduciranse os residuos xerados por envellecemento
do material.

Os bidéns, tanques e recipientes empregados na obra deberan estar
herméticamente pechados. Podense producir fuxidas 6 solo por derrames, e & atmosfera por
evaporacion.

O maior risco de incidentes, derrames etc. correse nas operaciéons de carga €
descarga de materiais. Por elo, sera moi importante establecer practicas de seguridade e
procedementos escritos para a sua realizaciéon. Para estas labores poden aproveitarse os
documentos, plans e procedementos de seguridade e saude.

4.7 Produccién.

Sempre que sexa posible, evitarase o uso de pinturas ou tintes baseados en
disolventes en favor doutros con base de auga. A sua fabricaciéon e depuracién pode
implicar o escape de disolventes.

Deberanse rexistrar as fuxidas e derrames e os seus correspondentes custes. Esta
préctica daranos informacién sobre a orixe das fuxidas e os seus custes asociados co que se
poden pofier en marcha medidas preventivas.

Resultara moi eficaz o uso de follas de instrucciéns para os equipos, consignando
as stlas caracteristicas, funcionamento éptimo e mantemento. Cada tarefa debe estar ben
definida e rexistrada. Deste modo indirectamente reducese a fabricacién de productos
agresivos co medio ambiente.

Os manuais e procedementos sobre seguridade e hixiene no traballo informan
sobre aspectos de gran interese, sobre posibles sucesos con implicacions medioambientais
e evitan accidentes laborais. Pédense establecer plans e procedementos que en combinacion
con estes prevenian tamén os incidentes de consecuencias medioambientais.

Nas relaciéns cos subcontratistas, en caso de existir, € recomendable levar un
control especifico da sta actuacién medioambiental, os seus permisos e licencias, os seus
procedementos, etc.

4.8 Mantemento e limpeza de equipos.

Deberanse estudiar os elementos quimicos que compofien os productos. O uso
innecesario de sustancias téxicas no mantemento de equipos e maquinaria aumentara a
xeracién de residuos perigosos.

Nas follas de instrucciéns dos equipos acostuma incluirse a frecuencia e método
de limpeza: presién de auga (alta ou baixa), tempo, frecuencia ou intervalos, se debe facerse
con difusores ou otro tipo de productos (deterxentes ou disolventes), onde e como
almacenar, verter ou xestionar os residuos resultantes, etc. A sistematizacion destes
procedementos de mantemento reduce fuxidas e derrames dos equipos mecanicos.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTAIS Paxina 9 de 11

Antes da sta limpeza ou retirada definitiva de servicio, os contedores baleiraranse
por completo. Desta forma reducirase a cantidade de productos de limpeza necesarios ¢ a
xeracién de residuos.

Limpar un equipo inmediatamente despois do seu uso evita a formacion de
depésitos endurecidos que implicaran grandes consumos de disolventes e auga. Unha
limpeza preliminar con medios mecéanicos aforra mais auga e disolventes. Na medida do
posible, os equipos dedicaranse a un s6 proceso para evitar a necesidade de limpar entre
carga e carga.

Para a limpeza de equipos pode optarse por sistemas de aerosol ou spray fronte a
inmersioén en recipientes. Esta alternativa reduce o volume de verquidos e residuos. Como
alternativa 6 uso de disolventes para limpar interiores de tubos pode optarse polo emprego
de tacos de plastico ou escuma, que se introducen mediante un gas propulsor inerte.

4.9 Limpeza xeral.

Se se conseguen reducir ou eliminar as causas de suciedade, evitase a necesidade
de desviar recursos ou esforzos extra as labouras de limpeza.

En xeral debe comprobarse que a cantidade de auga empregada na limpeza € a
axeitada.

Para evitar consumos innecesarios e contaminacién deberase empregar as
cantidades minimas recomendadas polo fabricante no emprego de productos de limpeza. O
ideal é que o método de limpeza tefia o menor numero posible de etapas, que se usen os
axentes menos perigosos para o entorno € que se xere a minima cantidade de residuos e
emisions.

4.10 Consumo de auga.

Para reducir a auga empregada para limpeza, humidificacion de aridos ou
fabricacién de formigén é moi eficaz a dosificacién por aspersores ou difusores gobernados
por temporizadores.

Os contadores de auga por zonas de produccién axudara a identificar as de maior
consumo e fan mais eficaces as medidas que corrixen as perdas de auga nas instalacions.

As inspecciéns da instalacién de fontaneria contribuiran a detectar fuxidas e, por
tanto, evitan elevados consumos por avarias.

4.11 Consumo de enerxia.

Coniecendo os valores reais de consumo ¢é posible establecer obxectivos de
reduccién no seu uso. Para tal fin deberase determinar o consumo de enerxia eléctrica por
zonas.

As lampadas fluorescentes consumen a quinta parte da enerxia que as de
incandescencia. E moi aconsellable instalar sistemas de alumeado por tubos fluorescentes
ou lampadas de sodio.
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Nas oficinas e despachos, que sexa necesario instalar na zona de obras, deberase
aproveitar 6 maximo a iluminacién natural, situando os postos de traballo preto dos
ventanais e asegurando a sua limpeza para que deixen pasar a luz coa maxima claridade.

A instalacién de baterias de condensadores para o control de reactiva € outra
medida eficaz que ademais reduce a factura mensual de enerxia eléctrica.

Fuxidas de vapor ou de aire comprimido das instalacions supofien perdas
considerables de enerxia. Revisaranse e manteranse periédicamente estes sistemas.

4.12 Verquidos contaminantes.

Derrames de aceites, lubricantes, productos de limpeza, augas resultantes do
lavado de maquinaria, etc. contaminan os cursos de auga, debendo controlarse o seu uso e
eliminacién axeitados.

Un verquido frecuente nas obras é o ocasionado polo lavado in situ dos camiéns
formigoneira trala descarga. Pode habilitarse unha zona de lavado de maquinaria de tal
maneira que a auga sexa recollida nos recipientes ou contedores onde se amasa o morteiro.
Asi evitarase que a auga chegue 6 alcantarillado e reutilizarase para o seu uso no amasado
do morteiro.

As tuberias de augas negras e de verquidos deberan ser revisadas para evitar
contaminaciéns do solo.

4.13 Emisions atmosféricas.

As principais emisiéns atmosféricas a controlar nas obras son o p6 no tratamento
de aridos, 6xidos de azufre, nitroxeno e carbono; posibles fuxidas de combustible; gases de
soldadura; etc. Un axeitado control contribuira a reducir a contaminacién.

Unha formula practica e sinxela é o rego frecuente (varias veces 6 dia) das zonas
de trasfega de maquinaria e camiéns. Desta maneira reducirase a cantidade de pé e, en

consecuencia, as molestias e queixas dos vecinos.

Este mesmo sistema se podera aplicar de maneira mais xeral nas fases iniciais
dunha obra. O movemento de terras € o principal xerador de p6 nas obras.

4.14 Ruido e Vibracions.

As mediciéns perioédicas dos niveis de ruido nas obras, instalacions, etc. naquelas
ocasions en que os traballos a realizar poidan ocasionar niveis de ruido non aceptables.

Para minimizar as molestias 6s vecifios da obra, tenderase a realizar as
actividades mais ruidosas nas horas centrais do dia.

4.15 Residuos toxicos. Xestion.

O aceite usado é un residuo moi contaminante. A xestion destes a través de
empresas especializadas contribuira a reducir considerablemente a contaminacion.
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Os residuos que poden conter metais deben ser caracterizados para determinar o
seu nivel de toxicidade. Isto facilitara a stia correcta xestion.

A retirada controlada dos residuos perigosos a través dun transportista e xestor
autorizado asegurara que dita xestién realizase en condiciéns axeitadas.

4.16 Control e almacenamento de residuos.

Unha boa practica consistira en verificar os tipos de residuos que a empresa
produce e levar un rexistro que inclaa tipos, cantidades, orixes, destino e custes asociados
0s mesmos.

Para reducir a produccién de residuos poderase estudar a posibilidade de
establecer programas de minimizacién por unidade de producto.

En moitas ocasions é posible o emprego dos subproductos orixinados na
actividade principal para outros traballos similares.

Por exemplo: Terras sobrantes de escavacién para recheo e aplanado doutras
zonas.

Antes que considerar os subproductos como chatarra ou residuos, convira
reprocesar os que non alcanzaron unha calidade 6ptima.

Os escombros son considerados como residuos inertes. Debera realizarse un
tratamento independente do que se da 6s residuos sélidos urbanos. Unha medida eficaz é
habilitar unha zona de acopio dos escombros. O aspecto da obra mellorara e a xestion
destes residuos simplificase considerablemente.

Nas instalaciéns é necesario realizar unha correcta segregaciéon dos residuos
(aceites, desbroces, envases e embalaxes, betume, restos de formigon e de pintura siliconas,
desfeitos de oficina, productos quimicos, chatarra, escombros, madeiras, etc.). Poderanse
obter beneficios da sta venta, para o cal é preciso separalos.

Para a segregacion de certo tipo de residuos deberanse acondicionar zonas. Nelas
poderan instalarse contedores tipo xaula, de facil transporte en camidén, para almacenar e
segregar o papel cartéon do plastico. Tamén € sinxelo instalar un contedor para os residuos
s6lidos urbanos.

Un b6 etiquetado e o almacenamento correcto dos residuos manexados e
producidos evitaran contaminaciéns e accidentes 6s traballadores.

4.17 Actualizacion lexislativa.

A empresa debera procurar cofiecer a lexislacién medioambiental que lle afecta,
asi como estar 6 corrente da nova normativa que 6 respecto se vaia aprobando e afecte a
sua actividade. Para isto podense manter contactos frecuentes e periodicos coa
administracién, confederacions empresariais e sectoriais, colexios profesionais ou empresas
especializadas no campo medioambiental.
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XESTION DE RESIDUOS

1.-ANTECEDENTES.

O presente estudio de Xestién de Residuos de Construcion redactase dacordo co R.D.
105/2008 polo que se regulan a produccion e xestion de residuos de construccion e
demolicién.

O presente Estudio realiza unha estimacién dos residuos que se prevé que se
produciran nos traballos directamente relacionados coa obra e habera de servir de base
para a redaccion do correspondente Plan de Xestion de Residuos por parte do construtor.

Na memoria do presente Proxecto quedan definidas as actuacions que se pretenden
realizar.

2.-ESTIMACION DE RESIDUOS A XERAR.

A estimacion de residuos a xerar figura na taboa existente ao final do presente
Estudio.

Tales residuos correspéndense cos derivados do proceso especifico da obra prevista
sen ter en conta outros residuos dos sistemas de envio, embalaxes de materiais, botes,
envoltorios, etc. Estes non se estudan por considerar que carecemos de informacion abonda
para facelo xa que dependera das condiciéons de compra e subministracién dos materiais
que se han de considerar no correspondente Plan de Residuos do construtor.

A estimacion codificouse dacordo 6 establecido na Orde MAM /304 /2002. Non se prevé
a xeracion de residuos perigosos como consecuencia do emprego de materiais de
construccién; non obstante, poderianse usar substancias perigosas como disolventes,
pinturas, etc; que deberan ser incorporadas 6 Plan de Xestion de Residuos cando se
cofiezan as condiciéns de subministracion e aplicacién de tales materiais.

3.-MEDIDAS DE PREVENCION DE XERACION DE RESIDUOS.

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para
este tipo de residuos non se prevé ningunha medida especifica de prevencién mais ala das
que implican un manexo coidadoso.

Con respecto as moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos,
trataranse con precaucion e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian
empregando. O Construtor encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a
sua entrega 6 "xestor de residuos” correspondente e, no seu caso, especificara nos contratos
a formalizar cos subcontratistas a obriga destes de retirar da obra todos os residuos
xerados pola sua actividade, asi como de responsabilizarse da stia xestién posterior.

Prevese asi mesmo, a instalacién dunha caseta de almacenaxe de produtos sobrantes

reutilizables, de modo que en ningin caso poidan enviarse a vertedoiros senén que se
proceda 6 seu aproveitamento posterior por parte do Construtor.
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4.-MEDIDAS PARA A SEPARACION DE RESIDUOS.

Mediante a separacién de residuos facilitase a sua reutilizacion, valorizacion e
eliminacién posterior. Baseandose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos deberan
separarse cando, de forma individualizada para cada unha das fraccions, a cantidade
prevista de xeracién para o total da obra supere as seguintes cantidades:

Formigon 160,00 T
Ladrillos, tellas, ceramicos 80,00 T
Metais 4,00T
Madeira 2,00 T
Vidro 2,00T
Plasticos 1,00T
Papel e cartén 1,00 T

Prevense as seguintes medidas:
Para a separacion dos residuos perigosos que se xeren disporase dun colector axeitado
a situacién do cal variara 6 longo da traza por tratarse dunha obra lineal.

Contarase con todas as autorizacions que resulten necesarias para a xestién e
transporte dos residuos xerados nas obras, conforme a normativa que lle € de aplicacion.
Ademais o produtor, segundo indica o RD 105/2008 do 1 de febreiro, dispora da
documentacién que acredite que os residuos de construcién e demolicién producidos foron
xestionados, na obra ou entregados a unha instalaciéon de valorizacién o de eliminacién
autorizada.

Unha parte dos residuos xerados poderan reciclarse na propia obra, como € o caso do
terreo procedente da escavacion tanto de gabias coma de desmontes ou cimentaciéns, que
se pode empregar no recheo dos terrapléns e zanxas, mentres que os materiais como ferro e
aceiro poderan destinarse & valorizacion.

Os materiais que contefien amianto son residuos perigosos segundo a directiva
91/689/CEE do consello do 12 de Decembro de 1991 relativa a residuos perigosos e polo
tanto deberan eliminarse por medio dun xestor autorizado.

5.-ORGANIZACION DA OBRA.

As maquinas asentaranse en varios puntos dependendo do tramo no que estean a
traballar. Eses puntos non interferiran co trafico da estrada e a sta localizacion xerara o
minimo impacto ambiental, isto é: non se localizaran cerca de canles de auga nin en zonas
con flora ou fauna protexida ou especialmente sensible.

Para os accesos as distintas trazas intentarase utilizar, na medida posible, camifios xa
existentes de maneira que non sexan necesarios desmontes, terrapléns ou talas de arbores
para habilitalos.

Utilizaranse na medida posible, materiais reciclados e amigos do medio tratando de
cumprir un dos obxectivos fixados.

Para o balastro utilizarase a méxima porcentaxe posible de aridos procedentes de

plantas de reciclado de inertes, sempre que se comprobe mediante ensaios que cumpren as
prescriciéns minimas para o seu uso en firmes.
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Establecerase un punto limpo na obra, con colectores especificos para cada tipo de
residuo. Os colectores estaran debidamente identificados cos seus adhesivos
correspondentes.

En obra disporase dun manual de boas practicas ambientais, que estara a disposicién
de todo o persoal da obra. O persoal subcontratado sera informado a través dunha circular
ambiental.

6.-PRESCRICIONS TECNICAS.
Establécense as seguintes prescricions xenerais no relativo a xestion de residuos:

* Prohibese o deposito en vertedoiro de residuos de construccién e demolicién
que non fosen sometidos a algunha operacién de tratamento previo.

* Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou
xuridica que execute a obra estara obrigada a presentar 4 propiedade desta un
plan que reflicta como levara a cabo as obrigas que lle incumban en relacién cos
residuos de construccién e demoliciébn que se vaian producir na obra. O plan,
unha vez aprobado pola direccién facultativa e aceptado pola propiedade, pasara
a formar parte dos documentos contractuais da obra.

* O posuidor de residuos de construciéon e demolicién, cando non proceda a
xestionalos por si mesmo, € sen prexuizo dos requirimentos do proxecto
aprobado, estara obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou participar nun
acordo voluntario ou convenio de colaboracién para a sua xestion. Os residuos
de construcciéon e demolicién destinaranse preferentemente, e por esta orde, a
operacions de reutilizacién, reciclado ou a outras formas de valorizacion.

* A entrega dos residuos de construccién e demolicién a un xestor por parte do
posuidor habera de constar en documento fideligno, no que figure, polo menos, a
identificacién do posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, se € 0 caso, o
numero de licencia da obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metro
cubicos, ou en ambas as duas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos
entregados, codificados conforme a lista europea de residuos publicada por Orde
MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitia, e a identificacion
do xestor das operacions de destino.

* O posuidor dos residuos estara obrigado, mentres se atopen no seu poder, a
mantelos en condicions axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a
mestura de fracciéns xa seleccionadas que impida ou dificulte a stia posterior
valorizacién ou eliminacion.

* Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos de construccion e
demolicion efectie wunicamente operacions de recollida, almacenamento,
transferencia ou transporte, no documento de entrega debera figurar tamén o
xestor de valorizacién ou de eliminacién ulterior 6 que se destinaran os residuos.
En todo caso, a responsabilidade administrativa en relacién coa cesién dos
residuos de construcion e demolicién por parte dos posuidores aos xestores
rexerase polo establecido no artigo 10/1998, do 21 de abril.
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Establécense as seguintes prescripcién particulares en relacion é almacenamento,
manexo, separacion e almacenamento dos residuos xerados:

EVACUACION DE RCD ° S:

* Para os derrubamentos: realizaranse actuaciéns previas tales como apeos,
apuntalamentos, estruturas auxiliares... para as partes ou elementos perigosos,
referidos tanto & propia obra coma aos edificios ou estruturas lindantes.

e Sinalizaranse as zonas de recollida de escombros.

* O conduto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material
plastico, perfectamente ancorado, debendo contar en cada plan dunha boca de
carga dotada de faldras.

O final de conduto debera quedar sempre por debaixo da liia de carga méaxima
do colector.

* O contendor debera cubrirse sempre cunha lona ou plastico para evitar a
propagacién do po.

* Durante os traballos de carga de escombros prohibirase o acceso e
permanencia de operarios nas zonas de influencia das maquinas (pas
cargadoras, camiéns, etc...)

* Nunca os escombros superaran os peches laterais do receptaculo (colector ou
caixa de camio6n), debendo cubrirse por unha lona ou toldo ou, no seu defecto,
regaranse para evitar propagacion do po no seu desprazamento cara a vertedoiro.

* Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados
e/ou perigosos tan pronto como sexa posible, asi como os elementos a conservar
ou valiosos (ceramicos, marmores...)

* Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das
instalacions, carpintarias e demais elementos que o permitan.

CARGA E TRANSPORTE
* Toda a maquinaria para o movemento e transporte de terras e entullos
(camioén caixa abatible, pa cargadora, dumper, etc.), sera manexada por persoal
perfectamente adestrado e cualificado.
* Nunca se utilizara esta maquinaria por enriba das suas posibilidades.
Revisaranse e manteran de forma axeitada. Con condiciéns climatoldxicas

adversas extremarase a precauciéon e limitarase a sta utilizacidon e, en caso
necesario, prohibirase o seu uso

» Se existen lifias eléctricas eliminaranse ou protexeran para evitar entrar en
contacto con elas.

* Antes de iniciar unha manobra ou movemento imprevisto debera avisarse cun
sinal acustico.

* Ningun operario debera permanecer na zona de accién das maquinas e da
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carga. Soamente os condutores de camién poderdn permanecer no interior da
cabina se esta disp6n de viseira de proteccioén.

* Nunca se superara a carga maxima dos vehiculos nin os laterais de peche.

* A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse
durante o transporte.

* Sinalizaranse as zonas de acceso, recorrido e vertido.
* O ascenso ou descenso das cabinas realizarase utilizando os chanzos de que
dispofien as maquinas. Estes manteranse limpos de barro, graxo ou outros
elementos que os fagan escorregadizos.
* No uso de pas cargadoras, ademais das medidas salientadas teranse en conta:
- O desprazamento efectuarase coa cuchar o mais baixa posible
- Non se transportaran nin izaran persoas mediante a culler.
- Ao finalizar o traballo a culler debe apoiarse no chan.

* No uso de dumper terase en conta:

- Estaran dotados de cabina antixiro ou, no seu defecto, de barra
antixiro. O condutor usara cinto de seguridade.

- Non se sobrecargara o forno de forma que impida a visibilidade
nin que a carga sobresaia lateralmente.

- Para transporte de masas, o forno terda un sinal de enchedura
maxima.

- Non se transportaran operarios de dumper, nin moito menos no
forno.

- En caso de fortes pendentes, o descenso darase marcha atras.

* Organizarase o trafico o trafico determinando zonas de traballo e vias de
circulacion.

* Cando nas proximidades dunha escavacion existan tendidos eléctricos cos fios
nus deberase tomar algunha das seguintes medidas:

- Corte da corrente eléctrica
- Proteccién da zona mediante apantallados

- As maquinas € os vehiculos quedardn a unha distancia de
seguridade determinada en funcién da carga eléctrica.

* En caso de que a operacién de descarga sexa para a formaciéon de terrapléns,

serd necesario o auxilio dunha persoa experta para evitar que ao achegarse o
camion ao bordo do terraplén, este falle ou que o vehiculo poida envorcar. Por iso
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€ conveniente a colocacion de topes, a unha distancia igual a4 altura do terraplén
e, como minimo, 2 m.

* Acoutarase a zona de acciéon de cada maquina no seu tallo. Cando sexa
marcha atras ou o condutor estea falto de visibilidade, estara auxiliado por outro
operario no exterior do vehiculo.

* Na operaciéon de vertedura de materiais con camions, un auxiliar encargarase
de dirixir a manobra co obxecto de evitar atropelos a persoas e colisiéns con
outros vehiculos.

* Para transportes e terras situadas a niveis inferiores a cota 0, o ancho minimo
da rampla sera de 4,5 m, ensanchandose nas curvas, e os seus pendentes non
seran maiores do 12% ou do 8%, segundo se trate de tramos rectos ou curvos
respectivamente. En calquera caso, terase en conta a manobrabilidade dos
vehiculos utilizados.

* Os vehiculos de carga, antes de sair & via publica, contaran cun tramo
horizontal de terreo consistente, de lonxitude non menor a vez e media a
separacion entre eixes, nin inferior a 6 m.

* As ramplas para o movemento de camiéns e¢/ou maquinas conservaran o noiro
lateral que esixa o terreo.

* A carga, tanto manual coma mecanica, realizarase polos laterais do camioén ou
pola parte traseira. Se se carga o camién por medios mecanicos, a pa non pasara
por enriba da cabina.

ALMACENAMENTO

* Non se acumularan terreos de escavaciéon xunto ao bordo do baleirado,
separandose deste unha distancia igual ou maior a duas veces a profundidade do
baleirado.

* Cando o terreo escavado poida transmitir enfermidades contaxiosas,
desinfectarase antes do seu transporte e non podera utilizarse, neste caso, como
terreo de préstamo, debendo o persoal que o manipula, estar equipado
axeitadamente.

* Os abastos de cada tipo de material formaranse e explotaran de forma que se
evite a sua segregacion e contaminacion, evitandose unha exposiciéon prolongada
do material 4 intemperie, formando os abastos sobre superficies non
contaminantes e evitando as mesturas de materiais de distintos tipos.

* Se se prevé a separacion de residuos de obra, eses almacenaranse, ata o seu
transporte a planta de valorizacidbn, en colectores axeitados, debidamente
protexidos e sinalizados.

* O responsable da obra adoptara as medidas necesarias para evitar o depdsito
de residuos alleos & obra.

* O depédsito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais

ou inferiores a 1 m3, contadores metalicos especificos coa situacion e
condicionado que establezan as ordenanzas municipais. O devandito depdsito en
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abastos, tamén debera estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do
resto de residuos.

* El depédsito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plasticas, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

* Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibiliad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perimetro.

* En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF,
teléfono del titular / envase y el numero de inscripcién en el registro de
transportistas de residuos de la comunidad auténoma en la que se desarrolle el
proyecto.

» Esta informacién también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

* El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depodsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

* En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separaciéon de cada tipo de RCD.

* Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

* En este tltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantes de
reciclaje o gestoras de RCD’s adecuados.

¢ La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Gltima decisiéon y de su
justificacién antes las autoridades locales o autondémicas pertinentes.

7.-OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORACION OU ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN OS RESIDUOS QUE SE XERARAN NA OBRA.

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a
forma de xestibn mais axeitada. Pode indicar se existen posibilidades de reciclaxe e
reutilizacion en orixe.

Explicitamente faise mencién 6 tratamento necesario na xestién dos firmes demolidos
e fresados que deberan garantir mediante os procesos oportunos a separaciéon dos aridos
dos elementos derivados do petréleo (betume, regos...).

Segundo o anexo I da Orde MAM /304 /2002 sobre residuos, consideranse as seguintes

operacions de conformidade coa Decisién 96/35/CE relativa 6s residuos. Na taboa indicase
se as acciéns consideradas se realizaran ou non na presente obra:
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Codigo Operacion SI NON
D ELIMINACION
D1 Depdsito sobre o chan ou no seu interior.
D2 Tratamento en medio terrestre.
D3 Inxeccioén en profundidade.
D4 Encaro superficial.
DS Vertedura en lugares especialmente deseflados.
D6 Vertedura no medio acuatica (salvo mar).
D7 Vertedura no mar.
D8 Tratamento biol6xico non especificado.
D9 Tratamento fisicoquimico non especificado.
D10 Incineracién en terra.
D11 Incineracién no mar.
D12 Depdsito permanente.
D13 Combinacién ou mestura calquera D1 a D12.
D14 Reenvasado previo a calquera de D1 a D13.
D15 Almacenamento previo a calquera de D1 a D14.
R VALORIZACION
Utilizacién principal como combustible ou como outro
R1 medio de xerar enerxia.
R2 Recuperaciéon ou rexeneracion de disolventes.
Reciclado ou recuperacion de substancias que non se
B utilizan como disolventes.
Reciclado ou recuperacion de metais e de compostos
R4 metalicos.
RS Reciclado ou recuperacion doutras materias inérganicas.
R6 Rexeneracion de acidos ou bases.
R7 Recuperaciéon de comporientes utilizados para reducir a
contaminacién.
Recuperacion de compofientes procedentes de
R8 :
catalizadores.
R9 Rexeneracién ou outro novo emprego de aceites. |
R10 Tratamento de chans en beneficio de agricultura ou mellora |
ecoloxica.
Utilizacién de residuos obtidos a partir de calquera das
R11 -
operacién R1 a R10.
Intercambio de residuos para somentelos a calquera das
R12 -
operaciéns R1 a R11.
Acumulacion de residuos para sometelos a calquera das
R13 o
operaciéns R1 a R12.

8.-TABOA DE RESIDUOS CONSIDERADOS.

Dadas as caracteristicas da obra proxectada, adxtintase tdboa de estimacién de
residuos susceptibles de ser xerados durante a stia execucién e que deberan ser
considerados, como minimo e tendo en conta o mencionado no punto 2, no correspondente
Plan de Xestion de Residuos por parte do construtor.

Considerase que parte dos materiais da escavacion poderan ser empregados como
explanaciéon ou recheo e que o total dos firmes demolidos ou fresados non teran
aproveitamento na obra.
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RESIDUOS XERADOS

Codigo Descripcion t | m°
8 Residuos da fabricacion, formulacion, distribucién e utilizacion de revestimentos,
adhesivos, selantes e tintas de impresion.
08 01 11* Residuos de pintura e verniz que contefien disolventes organicos ou outras substancias perigosas. $ ’J
08 01 12 Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados en 08 01 11. g
* Residuos de adhesivos e selantes que contefien disolventes organicos ou outras substancias W
08 04 09 perigosas. o
08 04 10 Residucs de adhesivos e selantes distintos dos especificados en 08 04 09, =
15 Residuc?s da envases,'absorbentes, trapos dg limpeza, materiais de filtracion e roupas de
proteccioén non especificados noutra categoria.
1501 01 Envases de papel e carton.
15 01 02 Envases plastico. LS !
1501 03 Envases de madeira. iy
15 01 04 Envases metalicos.
1501 07 Envases de vidro.
15 02 02* Absorbentes, materiais de filtracion, trapos de limpeza e roupas protectoras. e =
17 |Residuos da construcion e demolicion (incluida a terra escavada das zonas contaminadas)
17 01 01 Formigén. [ 3
17 01 02 Ladrillos.
17 01 03 Texas e materiais cerdmicos.
17 01 06* MesturasAou fra(_:ciéns separadas de formigén, ladrillos, tellas e materiais ceramicos que contenen
substancias perigosas.
17 02 01 Madeira. 01 2
17 02 02 Vidro.
17 02 03 Plastico.
17 02 04* Vidro, plastico e madeira que contefien substancias perigosas ou estan contaminados por elas.
17 03 01* |Mesturas bituminosas que contefien alcatran de hulla.
17 03 02 |Mesturas bituminosas distintas das especificadas en 17 03 01,
17 03 03* Alcatran de hulla e produtos alcatranados.
17 04 01 Cobre, bronce, laton.
17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Chumbo.
17 04 04 Cinc.
17 04 05 Ferro e aceiro.
17 04 06 Estafio.
17 04 07 |Metais mesturados.
17 04 09* Residuos metalicos contaminados por substancias perigosas.
17 04 10* Cables que contefien hidrocarburos, alcatran de hulla ou outras substancias perigosas.
17 04 11 Cables distintos dos especificados en 17 04 10.
17 05 03* Terra e pedras gue contefien substancias perigosas.
17 05 04 Terra e pedras distintas das especificadas no cédigo 17 05 03.
17 06 01* |Materiais de illamento que contefien amianto.
17 06 03* Outros materiais de illamento que consisten en, ou contefien, substancias perigosas.
17 06 04 |Materiais de ilamento distintos dos especificados en 17 06 01 e 17 06 03.
17 06 05* IMateriais de construcién que contefien amianto (6).
17 08 01" {Materiais a partir de xeso contaminado con substancias perigosas.
17 08 02 |Materiais a partir de xeso distintos dos especificados en 17 08 01.
17 09 01* Residuos de construcion e demolicién contefien mercurio.
Residuos de construcion e demolicion que contefien PCB (por exemnplo selantes con PCB,
17 09 02 revestimentos de chans a partir de resinas con PCB, acristalamentos dobres que contefien PCB,
condensadores gue contefien PCB).
17 09 03 Outros re;iduos_de construcion e demolicion (incluidos os residucs mesturados) que contefien
substancias perigosas.
17 00 04 Residuos mesturados da construcion e a demolicion distintos dos especificados en 17 08 01, 17
09 02 e 17 09 03.
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9.-PRESUPOSTO E DESTINO DE RESIDUOS.

O custo do transporte e do correspondente canon de vertedoiro das unidades susceptibles de
xeraciéon de residuos atoépanse incluidos na valoracién que de cada unha delas se realizou no
presuposto principal. Neste apartado s6 se considera o custo estimativo da xestién daqueles que
requiren un tratamento previo antes da siia eliminacion.

O presuposto destinado para a xestiéon de residuos asecende a cantidade de 559,38 € e
encontrase valorado como partida en capitulo independente no orzamento do presente proxecto.

No valor proposto, inclilese ademais a xestion daqueles residuos non considerados
explicitamente neste anexo e 6s que fai referencia o apartado 2.

Os residuos xerados deberan ser entregados a xestor autorizado, sendo viable o acordo para a

stia xestién con outras empresas a actividade das cales xera un maior volume de residuos e que estean
operativas actualmente nas proximidades.
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CAPITULO 1. DISPOSICIONS XERAIS

1.1 OBXETO DO PREGO.

O presente PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES, no sucesivo PCTP,
ten por obxecto o fixa-las condicidons técnicas e econdémicas que deben cumpri-los
materiais e as unidades de obra descritas nos documentos de que consta o presente
Proxecto.

1.2 DESCRIPCION DAS OBRAS.

As obras as que fai referencia este Prego encéntranse perfectamente descritas no
correspondente apartado da Memoria do presente Proxecto, polo que non se incluen de
novo 6 fin de evitar a redundancia na informacion.

1.3 ALCANCE.

En toédolos artigos do presente PCTP entenderase que o seu contido rexe para as
materias que expresan os seus titulos, en canto non se oponan ¢ establecido na
lexislacion vixente.

As unidades de obra que non se inclian e sinalado especificamente neste PCTP,
executaranse de acordo co establecido nas normas e instrucciéns técnicas en vigor que
sexan aplicables a ditas unidades, co sancionado pola cume como regras de boa practica
na construccién e coas indicaciéns que, sobre o particular, sinale o Director de Obra.

Queda establecido que toda condicién estipulada nun capitulo € preceptiva en
todolos demais.

1.4 DOCUMENTOS QUE DEFINEN A OBRA.

Os documentos que definen a obra e que teflen caracter contractual son os
seguintes:
-Planos.
-PCTG e PCTP.
-Cadros de presos.

Polo termo de planos enténdese:

-Os planos do proxecto.

-Os planos que oficialmente entregue o Director de Obra ¢ Contratista.

-As modificaciéns dos planos anteriores, polas circunstancias das obras.
-Tédolos debuxos, croquis que entregue o Director de Obra 6 Contratista para
unha mellor definicién das obras a executar.

-Todolos planos, debuxos, croquis e instrucciéns que, sendo subministrados
polo Contratista, sexan expresamente aprobados polo Director de Obra.

As obras construiranse, con estricta suxeiciéon 6s planos sen que o Contratista poida

introducir ningunha modificacién que non sexa previamente aprobada polo Director de
Obra.
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1.5 CONTRADICCIONS, OMISIONS E ERROS.

En caso de contradiccién entre os planos e o PCTP, prevalecera o disposto neste
ultimo e ambos documentos prevaleceran sobre PCTX.

O mencionado no PCTP e omitido nos planos, ou viceversa habera de ser executado
como se estivese exposto en ambos documentos, sempre que, a xuizo do Director de
Obra, quede suficientemente definida a unidade de obra correspondente e esta tefnia prezo
no proxecto.

As contradiccions, omisiéns e erros que se advirtan nestes documentos polo Director
de Obra ou o Contratista, antes da iniciacién da obra, deberan reflectirse no acta de
Comprobacion do Replanteo co siia posible solucion.

As omisiéns nos planos € no PCTP ou as descricions erréneas dos detalles
constructivos de elementos indispensables para o bo funcionamento e aspecto das obras,
de acordo cos criterios expostos en ditos documentos e que, por uso € costume deban ser
realizados, non sé non eximen 6 Contratista da obriga de executar estes detalles de obra
omitidos ou erroneamente descritos senén que, polo contrario, deberan ser executados
como se fosen completa e correctamente especificados nos planos e no PCTP.

1.6 DISPOSICIONS DE CARACTER XERAL E PARTICULAR.

A tenor do disposto no artigo 109 do Real Decreto 3046/1977 de 6 de Outubro, polo
que se articula parcialmente a Lei 41/1975 de Bases do Estatuto de Réxime Local, os
contratos cuxo obxecto directo sexa a execucién de obras a cargo de Entidades Locais,
rexeranse polas normas contidas no citado Decreto e as suas disposiciéns
regulamentarias e, supletoriamente, pola Lei de Contratos das Administracions Publicas e
as restantes normas do Dereito Administrativo; en defecto deste tultimo, sexan de
aplicaciéon as normas do Dereito Privado.

En consecuencia seran de aplicaciéon as disposicidons que, sen caracter limitativo, se
sinalan a continuacién:

-Texto Refundido das disposicions legais vixentes en materia de Réxime Local.
-Regulamentacion das Corporaciéns Locais.
-Regulamento de Servicios das Corporaciéns Locais.

-Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, Real Decreto Lexislativo
3/2011, de 14 de Novembro.

-Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Publicas. Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubro.

-Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a Contratacion de Obras do
Estado.

-Disposiciéns vixentes sobre proteccién a Industria Nacional, Seguridade e Saude
no Traballo, Traballo e Seguridade Social.

-Instruccién de Formigén estrutural EHE 08.

-Prego de Prescricions Técnicas Xerais para a recepcion de cementos, vixente.
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-Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da
Direccién Xeral de Estradas e Caminos Vecinais PG-3/75.

-Norma 6.1-IC (Orde FON/3406/2003) Secciéns de firme.

-Real Decreto 1627/1997 do 24 de Outubro relativo 6 Estudio de Seguridade e
Saude no Traballo.

-Normas Técnicas espafioclas e estranxeiras &as que, explicitamente, se faga
referencia no articulado deste PCTP, no PCTG ou en calquera outro documento de
caracter contractual.

Cando exista algunha diferencia, contradiccién ou incompatibilidade entre algin
concepto sinalado expresamente neste PCTP e o mesmo concepto sinalado nalgunha ou
algunhas disposiciéns xerais relacionadas anteriormente, prevalecera o disposto naquel
salvo autorizacién expresa por escrito do Director da Obra.

CAPITULO 2. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS

2.1 RECEPCION DE MATERIAIS.

Os materiais que haxan de construir parte integrante das unidades da obra
definitiva, os que o Contratista empregue nos medios auxiliares para a sua execucion, asi
como os materiais daquelas instalaciéons e obras auxiliares que total ou parcialmente
haxan de formar parte das obras obxecto do proxecto, tanto provisionais como definitivas,
deberan cumpri-las especificacions establecidas no PCTX e neste PCTP.

O Director de Obra definira, en conformidade coa normativa oficialmente vixente, as
caracteristicas daqueles materiais para os que non figuren especificaciéons correctas no
PCTX ou neste PCTP, de forma que poidan satisface-las condiciéns de funcionalidade e de
calidade da obra a executar establecidas no Contrato.

O Contratista notificara a Direccién, coa suficiente antelaciéon, a procedencia e
caracteristicas dos materiais que se propén utilizar, a fin de que o Director de Obra
determine a idoneidade.

A aceptacién das procedencias propostas sera requisito indispensable para que o
Contratista pode inicia-lo acopio ou utilizacién dos materiais da obra, sen perxuicio da
potestade do Director de Obra para comprobar en todo momento de manipulacion,
almacenamento ou acopio que dita idoneidade mantense.

Calquera traballo que se realice con materiais de procedencia non autorizada podera
ser considerado como defectuoso.

A calidade dos materiais que sexan almacenados ou acopiados debera ser
comprobado no momento da sua utilizacién para a execucion das obras, mediante probas
e ensaios correspondentes, sendo rexeitados os que nese momento non cumpran as
prescricions establecidas.

Cando os materiais non fosen da calidade prescrita no PCTX ou neste PCTP, ou non
tivesen a preparacién en eles esixida, ou cando a falta de prescriciéons formales nos pregos
recofiecese ou demostrase que non fosen adecuadas para o seu obxecto, o Director de
Obra dara orde 6 Contratista para que este, & sta custa, substitiaos por outros que
cumpran as prescriciéns ou que sexan idéoneos para o obxecto a que se destinen.

Os materiais rexeitados, e os que sendo unicamente aceptados sufriron deterioro
posteriormente, deberan ser inmediatamente retirados da obra por conta do Contratista.
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2.2 CONDICIONS PARA OS MATERIAIS.
2.2.1. Materiais basicos.

Os materiais basicos a empregar en obra cumprirdn co prescrito nos
seguintes artigos do PG-3.

- Cal (artigo 200).

- Cementos (artigo 202).

- Betumes asfélticos (artigo 211).

- Betumes asfalticos fluidificados (artigo 212).

- Emulsions asfalticas (artigo 213).

- Barras corrugadas para formigon estrutural (artigo 240).
- Mallas electrosoldadas (artigo 241).

- Auga a empregar en morteiros e formigéns (artigo 280).
- Madeira (artigo 286).

2.2.2. Tubos de formigon en masa.

Consideranse tubos de formigdén en masa aqueles tubos de formigébn que non
dispofien de armadura resistente a efectos de calculo mecanico e cuia presién maxima de
traballo non exceda dun kilopondio por centimetro cadrado (1 Kp/cm?).

Enténdese por presién méxima de traballo dun tubo 4 suma da méaxima presion de
servicio mais a sobrepresion.

Tamén teran a consideracién de tubos de formigon en masa os que contefian unha
armadura lixeira, para evitar cachas no transporte e fisuraciéns, e sempre que a
armadura non sexa necesaria como resultado do célculo mecanico do tubo.

2.2-2.1.Definicions.

Diametro nominal: Diametro interior tedrico do tubo, en milimetros, sen ter en
conta as tolerancias, declaradas polo fabricante

Lonxitude total: Distancia entre os dous planos perpendiculares 6 eixo do tubo, que
pasan polos puntos finais de cada un dos extremos do tubo.

Lonxitude util: Lonxitude total do tubo menos a lonxitude da entrega do enchufe ou
espiga, na campa ou na caixa segundo tratese de tubos con xunta de enchufe e campa ou
de xunta agargalada, respectivamente. Nos tubos con xuntas a tope, € igual & lonxitude
total do tubo.

Espesor nominal: E o espesor de parede declarado polo fabricante.

2.2-2.2 Normativa Técnica.

Os tubos para saneamento cumprirdan as condiciéns fixadas no "Prego de
Prescricions Técnicas Xerais para Tubos de Saneamento de Poboaciéons" do MOPU.

Os formigéns e os seus compofientes elementais cumpriran as condicions da
"Instruccién para o Proxecto e Execucion de obras de Formigbn en Masa ou Armado"
vixente.

2.2-2.3.Clasificacion.

Os tubos de formigén en masa clasificanse en catro series denominadas A, B, C e D,
caracterizadas pola resistencia do tubo 6 esmagamento, expresada en Kilopondios por
metro cadrado(Kp/m?). A caracteristica resulta de dividi-lo valor minimo da forza que
causa a cacha do tubo no ensaio de esmagamento, polo diametro nominal € pola lonxitude
util do tubo.
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Os valores caracteristicos das series normalizadas son:

SERIE A 4000 kp/m?
SERIE B 6000 kp/m?
SERIE C 9000 kp/m?
SERIE D 12000 kp/m?

A carga lineal, aplicada sobre a xeratriz do tubo no ensaio de esmagamento, que
deben resistir tédolos tubos sera, como minimo, de mil cincocentos kilopondios por metro
(1.500 Kp/m).

No seguinte cadro figuran os valores da carga lineal minima que deben de resisti-los
tubos, sen experimentar dano algun, expresada en Kp/m, para as distintas series e
diametro normalizados.

DIAMETRO N

M/m
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

TUBOS DE FORMIGON EN MASA

CARGA LINEAL MINIMA NO ENSAIO DE ESMAGAMENTO

SERIE A SERIE B SERIE C SERIE D
4000Kp/m? 6000,/ Kpm? 9000kp /m? 12000kp/m?
1.500 1.500 1.500 1.800
1.500 1.500 1.800 2.400
1.500 1.500 2.500 3.000
1.500 1.800 2.700 3.600
1.500 2.100 3.150 4.200
1.600 2.400 3.600 4.800
2.000 3.000 4.500 6.000
2.400 3.600 5.400 7.200
2.800 4.200 6.300 8.400
3.200 4.800 7.200 9.600

Os diametros de 700 e 800 m/m levan unha armadura lixeira.

Polo procedemento de fabricacién, os tubos de formigén en masa
clasificanse en:

Tubos de formigén en masa vibro-pensado.

Tubos de formigén en masa centrifugado.

Pola conformacion dos extremos os tubos de formigbn en masa
clasificanse nos tres tipos seguintes:

Tubos de enchufe e campa ou copa.

Tubos de xunta agargalada.

Tubos con extremos planos.

2.2-2.4.Utilizacion dos tubos de formigdn en masa

Os tubos de formigén en masa para conducciéon de auga, soamente se empregaran
en tubos cuxa maéaxima presién de traballo non sexa maior dun kilopondio por centimetro
cadrado (1 kp/cm?), denominados tubos sen presion.

As modalidades de uso dos tubos de formigén en masa poden clasificarse nas

seguintes:

Tubos de saneamento (augas residuais ou mixtas).

Tubos de desaugue (augas non residuais).

Tubos de drenaxe a xunta aberta.

Conductos para aloxamento doutros tubos, conducciéns, cables e
outras instalacions lineais.

Tubos como encofrado perdido.
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O maior diametro admisible nos tubos de formigén en masa, sen armadura de
ningunha clase, sera de 600 milimetros.

Materiais.

Os formigons e os seus compofientes elementais, cumpriran as condicions da
"Instruccién de Hormigon Estrutural EHE”.

Tanto nos tubos centrifugados como nos vibrados, a resistencia caracteristica a
compresiéon do formigén debe ser superior 4 de célculo cadrado (275Kp/cm?) os vinteoito
(28) dias, en probeta cilindrica. A resistencia caracteristica definese na "EHE”.

Nos casos de tubos situados en ambientes agresivos ou que transporten augas
residuais, empregaranse cementos resistentes 6 ataque quimico, tales como cementos
resistentes 6 xeso P-35-E ou P-45-E, os cementos puzolanicos, os cementos aluminosos €
os cementos siderurxicos. O tipo de cemento elixirase convenientemente segundo a
natureza e nocividade dos axentes agresivos.

2.2-2.5.Caracteristicas xeométrica
a). Diametros dos tubo.

Os diametros nominais dos tubos de formigén en masa axustaranse 6s valores
que figuran no cadro anteriormente exposto.
O diametro nominal dos tubos da rede de saneamento non sera inferior a 300
mm. Para usos complementarios (acometidas, etc.) poderanse utilizar tubos de
diametros menores.
As desviacions maximas admisibles para o diametro interior respecto ¢
diametro nominal seran as que sinala a seguinte taboa:

Diametro nominal (m/m) Tolerancia (m/m)
200-250 +8
300-400 +4
500 +5
600 +6
700-800 +7

En todo caso, o termo medio dos cinco valores do minimo didmetro interior de
cada unha das cinco secciéns transversais que resultan de dividi-lo tubo en
catro tramos de igual lonxitude, non debe ser inferior 6 didmetro nominal do
tubo.

b). Lonxitude dos tubos.
A lonxitude dos tubos, pertencentes a un mesmo subministro, sera constante.
Non se permitirdn lonxitudes superiores a dous metros e medio (2,50 m). A
tolerancia na lonxitude 1itil dos tubos sera como maximo + 2% da stia lonxitude

nominal.

c). Desviacion de lifia recta.
A lonxitude util dos tubos, pertencentes a un mesmo subministro, sera
constante. Non se permitiran lonxitudes superiores a dous metros e medio (2,50
m). A tolerancia na lonxitude util dos tubos sera como maximo +2% da sua

lonxitude nominal.

d). Espesores.
O espesor da parede dos tubos sera como minimo o necesario para que o tubo
resista a carga por metro lineal que corresponda segundo o cadro anteriormente
exposto, no ensaio de esmagamento.
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O fabricante fixara e especificara documentalmente o espesor de parede para
cada serie e diametro.

Non se admitiran disminuciéns de espesor superiores 6 maior dos dous valores
seguintes:

- 5% do espesor do tubo que figura en catalogo

- 3 milimetros.

e). Rematado.

f).

A superficie interior de calquera elemento serd lisa, non podendose admitir
outros defectos de regularidade que os de caracter accidental ou local que
poden dentro das tolerancias prescritas e que non representen ningunha
mingnha da calidade nin da capacidade de desaugue.

Acopio.
A manipulaciéon e acopio dos tubos deberan efectuarse de maneira que as
tensiéns producidas nestas operacions non superen o 35% da resistencia
caracteristica do formigén nese momento, nin o 50% da tensién maxima que
corresponda & carga de esmagamento establecida no cadro anterior.

2.2-2..5.1.Recepcidén

Os ensaios e verificacions os que puideran ser sometidos os tubos de formigon en
masa, para comproba-las caracteristicas esixidas son:

Comprobacion de aspecto

Comprobacién xeométrica

Ensaio de estanqueidad

Ensaio de esmagamento

Ensaio de flexién lonxitudinal

Os ensaios anteriores realizaranse de acordo cos meétodos descritos nos
apartados 3.4, 3.6 e 3.7 do "Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para
Tuberias de Abastecimiento de Agua"do MOPU, respectivamente.

Os ensaios realizaranse sobre mostras tomadas de lotes de ensaio ou fraccion de
lote.

Cada lote estara formado por 500 unidades do mesmo diametro. Cando unha
mostra non satisfaga unha proba, repetirase esta mesma sobre dias mostras
mais do lote ensaiado. Se tamén erra unha destas probas, rexeitarase o lote
ensaiado, aceptandose se o resultado de ambas € bo.

Estes ensaios, no caso de que o Director de Obra considéreo oportuno, poderan
substituirse por un certificado no que se garanta o cumprimento das probas.

CAPITULO 3. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR AS UNIDADES

DE OBRA BASICAS

3.1

OBRAS DE FORMIGON EN MASA OU ARMADO.

3.1.1. Definicions.
Definense como formigéns os productos formados por mestura de cemento, auga,
arido fino, arido groso e eventualmente productos de adicién que, 6 fraguar e endurecer,

adquiren

unha notable resistencia, e que poden ser compactados en obra mediante picado

ou vibrado.
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Definense como obras de formigén en masa ou armado, aquelas nas cales se utiliza
como material fundamental o formigdn, reforzado no seu caso con armaduras de aceiro
que colaboran co formigén para resisti-los esforzos.

Atépanse expresamente excluidas as estruturas pretensadas e mixtas, e as obras que
empregan formigéns de caracteristicas especiais ou armaduras con limite elastico superior
a 6.100 Kp/cm?.

Para o seu emprego nas distintas clases de obra estarase en acordo co artigo 39.2 da
“EHE”

Na cal os ntmeros indican a resistencia caracteristica especificada do formigén a
comprension 6s vinteoito dias expresada en N/mm?.

3.1.2. Normativa técnica.
As obras de formigén en masa ou armado cumpriran as condiciéns fixadas na

vixente "EHE".
3.1.3. Materiais.
3.1-3.1.Cemento.

O cemento cumprird as condiciéns indicadas no Prego RC-08 e na Instruccion
EHE.

3.1-3.2.Auga.
En xeral, poderan ser utilizadas, tanto para o amasado como para o curado do
formigén en obra, tédalas augas sancionadas como aceptables pola practica.
Cando non se posuan antecedentes da sua utilizacién, ou en caso de dubida,
deberan analizarse as augas e, salvo xustificacion especial de que non alteran
prexudicialmente as propiedades esixibles 6 formigon, deberan rexeitarse as que
non cumpran as condiciéns sinaladas na “EHE”.

3.1-3.3.Arido fino.
Enténdese por arido fino ou area ou fracciéon do mesmo que pasa polo cribo 5
UNE. Como aridos para fabricacion de formigéns poden empregarse areas €
gravas de xacementos naturais, rochas.
Machucadas, escorias siderurxicas axeitadas ou outros productos cuio emprego
estea debidamente xustificado a xuizo do Director de Obra.
Cando non se tenan antecedentes estendidos nun prazo de tempo suficiente a
xuizo do Director de Obra, debera comprobarse o cumprimento das limitaciéns
indicadas na “EHE”, que deben entenderse como suficientes, ainda que non
sempre necesarias en todolos casos.

3.1-3.4.Arido groso.
Enténdese por arido groso ou grava ou arido ou fraccién do mesmo retido polo
cribo 5 UNE. Como aridos para fabricacién de formigoéns poden empregarse
areas e gravas formigbéns poderan empregarse gravas de xacementos naturais,
rochas machucadas e outros productos cuxo emprego este debidamente
xustificado, a xuicio do Director de Obra.

3.1.4. Fabricacion, execucion e posta en obra
Rexera o indicado 6 respecto no artigo 610 do “PG-3” a Instruccion “EHE”
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3.1.5. Tolerancias

As tolerancias refirense as estruturas antes de retira-los apeos; non se tenen en
conta as frechas nin as contrafrechas do célculo €, en xeral, as tolerancias non se refiren
as variaciéns debidas 6 transcurso do tempo e a temperatura. Salvo que o Director
indique outra cousa, as tolerancias establecidas seguidamente son aplicables a todalas
obras de formigon de caracter xeral.

- Cimentacions:
a). Posicién en planta: +2 por 100 do ancho neste sentido, pero non superior a
50 mm.
b). Dimensions no plano: + 30 mm
¢). Variaciéon do nivel da cara superior:+ 20 mm
d). Variacién do nivel da cara inferior: + 30
e). Variacién do canto: + 0,50 h >50 mm

- Superestrutura:

a). Posiciéon no plano (distancia & lina de referencia mais proxima).

b). Verticalidade (sendo h a altura basica):
h<0,50m + 5 mm
0,50m<h<1,50m + 10 mm
1,50m <h<3,00m + 15 mm
3,00m<h<10,00m
h > 10,00 m + 0,002 h

¢). Dimensidns transversais e lineais:
L<0,25m + S mm
025m<L<0,50m + 10 mm
0,50m<L <1,50m + 12 mm
1,50m<L<3,00m+ 15 mm
3,00m < L< 10,00 m + 20 mm
L>10,00 m + 0,002 L

d). Dimensions totais da estrutura:
L<1500m + 15 mm
15,00 m <L < 30,00 m + 30 mm
L > 30,00 m + 0,001L

e). Rectitude:
L<3,00m+ 10 mm
3,00m<L<6,00m+ 15 mm
6,00 m <L< 10,00 m + 20 mm
10,00 m < L < 20,00 m + 30 mm
L> 20,00 m + 0,00015 L

f). Alabeo (sendo L a diagonal do rectangulo):
L<3,00m+ 10 mm
3,00m<L<6,00m+ 15 mm
6,00 m<L<12,00m + 20 mm
L>12,00m + 0,002 L

g). Diferencia de nivel respecto a superficie superior ou inferior mais proxima:
h< 3,00 m + 10 mm
3,00m<h<6,00m+ 12 mm
12,00 m < h < 20,00 m + 20 mm
h>20,00m + 0,001 L

h). Paramentos.
Superficies vistas: 6 mm
Superficies ocultas: 25 mm
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Medida respecto a unha regra de dous metros (2 m) de lonxitude, aplicada en
calquera direccién; nos paramentos curvos mediranse cun escantillon de 2 cm, cuia
curvatura sexa a teérica.

3.1.6. Reparacion de defectos.

Os defectos que poidan producirse ¢ formigonar deberdn ser reparados, previa
aprobacién do Director, tan pronto como sexa posible, saneando e limpando as zonas
defectuosas. En xeral, e co fin de evita-lo cor mais escuro das zonas reparadas, podera
empregarse para a execuciéon do formigén ou morteiro de reparacion unha mestura
adecuada do cemento empregado co cemento portland branco.

As zonas reparadas deberan curarse rapidamente. Se € necesario, protexeranse con
lienzos ou arpilleras para que o risco non prexudique o rematado superficial desas zonas.

3.1.7. Control de calidade.

3.1-7.1.Control de componentes do formigon.
Axustarase 6 indicado para cada componente na Instrucciéon “EHE”.

3.1-7.2.Control de calidade do formigén.
O control da calidade do formigén amasado estenderase normalmente &4 sua
consistencia e a sua resistencia con independencia da comprobacién do tamano
maximo do arido, ou doutras caracteristicas expresadas neste Prego.
Este control da calidade do formigén realizarase de acordo co indicado nos
apartados seguintes deste artigo.
Control da consistencia do formigén.
A consistencia sera a especificada nos planos do Proxecto, ou a indicada no seu
momento polo Director, coas tolerancias que a continuacion detallanse:

Tipo de consistencia Tolerancia en cm
Seca 0
Plastica +1
Branda + 1
Fluida + 2

Sempre que se fabriquen probetas para controla-la resistencia e nos casos
previstos de control reducido ou cando o ordene o Técnico-Director
determinarase o valor de consistencia, mediante o cono de Abrams, de acordo
coa norma UNE-83. O non cumprimento das especificaciéons implicara o rexeito
automatico da amasada corrrespondiente e a correccién da dosificacién.

Control da resistencia do formigon.

Independentemente dos ensaios de control de materiais compofientes e da
consistencia do formigén a que se refiren os apartados anteriores e dos que poida
prescribi-lo Técnico-Director, os ensaios para o control da resistencia do
formigén con caracter preceptivo son os indicados na Instruccion “EHE”.

3.1-7.3.Control da calidade do aceiro.
Realizarase segundo o previsto a Instruccion “EHE”.

3.1-7.4.Control de execucion.
O control da execucién ten por obxecto garanti-lo cumprimento das prescricions
xerais deste Prego.
Corresponde 4 Direccién de Obra a responsabilidade da realizacion do control de
execucién, o cal se adecuara necesariamente, 6 nivel correspondente, en funcion
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do valor adoptado para a maioracién das acciéns no Proxecto, e dos danos
previsibles en caso de accidente a “EHE”.
O desenrolo do control de execucién axustarase ¢ indicado na Instruccién “EHE”.

3.1-7.5.Penalizacions.
Establécense as seguintes penalizacions para a parte de obra de formigén que
sexa aceptada e que presente defectos de resistencia e/ou de espesor.
Estas penalizaciéns aplicaranse en forma de deducién afectando ¢ volume de
obra defectuoso.
a) Por defecto de resistencia

- Para 0,9 fck < f est< fck
IA
Pl={105—==|.

ck

- Para 0,7 fck < fest< 0,9
i
Pl=|195-2=t |.

ck

b) Por defecto de espesor Em < Ep

P2(2,05 - 2ﬂj -p
/5
p

Sendo:
Pl e P2 = Penalizacién unitaria en Euros/m?
P = Prezo unitario do formigén en Euros/m?
Em = Espesor medio real
Ep = Espesor de proxecto

3.2 DESBROCE E LIMPEZA DO TERREO.

A unidade de obra despexe e desbroce do terreo consiste en extraer e retirar da zona
de escavacién da capa superior dos terreos cultivados ou con vexetacion.

3.2.1. Execucion das obras.

As superficies que ocupadas polas construccions permanentes deste Proxecto, zonas
de préstamos e zonas de acopios de materiais que, a xuizo do Técnico-Director sexa
preciso, limparanse de arbores, tocos, plantas, maleza, broza, madeiras caidas,
escombros, lixo ou calquera outro material indesexable, asi como a capa superior dos
terreos cultivados ou con vexetacion.

Ninguha arbore, nin material situado fora das zonas mencionadas sera cortado sen
autorizacion escrita expresa e todos aqueles que sinale o Técnico-Director deberan ser
protexidos coidadosamente durante a construccion.

Tédolos tocos e raices maiores de dez centimetros (10 cm) de diametro seran
eliminados ata unha profundidade non inferior a cincuenta centimetros (50 cm) por
debaixo da explanada, nin menor de quince (15 cm) baixo a superficie natural do terreo.
Fora da explanacién os tocos poderan deixarse cortados a ras de solo.

O espesor a escavar para a extraccion da terra vexetal sera o fixado nos planos ou
documentos do Proxecto ou o ordeado polo Director.
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Tédalas oquedades causadas pola extracién de tocos e raices reencheranse con
material analogo 6 solo que quedou 6 descuberto 6 face-lo desbroce e compactaranse ata

que a superficie axustese & do terreo existente.
Todolos pozos e buratos que queden dentro da explanaciéon reencheranse conforme

as instrucciéns que, 6 respecto, indique o Director.
3.2.2. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

3.2-2.1.Control de execucion.
O control de execucién ten por obxecto vixiar e comprobar que as operacions
nesta unidade axustanse 6 especificado no Prego e ¢ indicado polo Director
durante o transcurso da obra.
Dadas as caracteristicas das operaciéns, o control efectuarase mediante
inspeccién ocular.

3.2-2.2.Control xeométrico.
O control xeométrico ten por obxecto comprobar que as superficies desbrozadas
axistanse 0 especificado nos Planos e 6 que sobre o particular ordene o
Enxefieiro Director.
A comprobacién efectuarase de forma aproximada con mira ou cinta métrica de
30 m.
As irregularidades deberan ser corrixidas polo Contratista. Seran a cargo,
asimesmo, os posibles danos 6 supera-lo area sinalada.

3.3 EXCAVACION DA EXPLANACION E PRESTAMOS.

Comprende o conxunto de operaciéns para escavar e nivela-las zonas onde
asentarase a estrada, incluindo plataforma, noiros e gabias, asi como as zonas de
préstamos previstos ou autorizados que poidan precisarse € o conseguinte transporte dos
productos remexidos a depoésito ou lugar de emprego, asi como a ampliacion das
trincheiras e mellora de noiros e desmontes ordenados polo Técnico-Director das obras € a
escavacion adicional en solos non adecuados.

As escavacions poden clasificarse en:

a) -Escavaciéns en rocha que corresponde a masas de rochas, depositos
estratificados e materiais que presentan caracteristicas de rocha maciza que
unicamente poidan ser escavados utilizando explosivos.

b) -Escavacién en terreo de transito, que corresponde 0s materiais formados por
rochas descompostas, terras moi compactas e todos aqueles que para a sta
escavaciéon non sexa preciso o uso de explosivos e sexa precisa a utilizacion
de escarificadores fondos e pesados

c) -Escavacién en terra, correspondente 6s materiais non incluidos nos
apartados anteriores.

3.3.1. Condicioéns de execucién das obras.

As obras de escavacion axustaranse as alifiacions, pendentes, dimensions e demais
informacién contida nos Planos e Prego e 6 que sobre o particular ordene o Director.

A terra vexetal que se atope nas escavacions, non extraida no desbroce remexerase e
acopiarase, para o seu emprego en protecciéon de noiros, separada do resto dos productos
escavados.

Tédolos materiais que se obtefian da escavacion utilizaranse na formacién de recheos
ou ampliacién de terrapléns se asi o autoriza o Director, non desbotandose ningun
material escavado sen a sua previa autorizacion.
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Os fragmentos de rocha ou bolos de pedra que se obtefian da escavacion
empregaranse na proteccién de noiros ou canalizaciéns de auga. As rochas ou bolos de
pedra que aparezan na explanada en zonas de desmonte en terra deberan eliminarse, a
menos que o Contratista prefira trituralos 6 tamafio que se lle ordene.

As zanxas e gabias escavaranse, axustandose 6s perfis transversaies e rasantes
fixadas nos Planos.

A escavacién dos noiros realizarase adecuadamente para non dana-lo seu superficie,
evita-la descomprensiéon prematura ou excesiva do seu pie ou impedir calquera outra
causa que poida compromete-la estabilidade da escavacion final, a inclinacion sera a
sinalada nos planos ou que marque o Director de Obra, o rematado sera suave, uniforme e
totalmente acorde coa superficie do terreo e a estrada.

3.3.2. Control e criterio de aceptacién ou rexeito.

3.3-2.1.Control de execucién
O control de execucién ten por obxecto vixiar e comprobar que as operacions
incluidas nesta unidade axtustanse 6 especificado no Prego.
Os resultados deberan axustarse 6 Prego e 6 indicado polo Enxefieiro Director
durante o transcurso da obra.

3.3-2.2.Control xeométrico

O seu obxecto é a comprobacién xeométrica das superficies resultantes da
escavacion rematada en relacién cos planos. Comprobaranse as cotas de
replanteo do eixo, bordos da explanacion e pendente de noiros, con mira, cada 20
m. como minimo.

As irregularidades que excedan das tolerancias admitidas deberan ser corrixidas
polo Contratista € no caso de exceso de escavacién non se computaran a efectos
de medicién e abono.

3.4 ESCAVACIONS PARA OBRAS DE FABRICA.

Comprende o conxunto de operacions necesarias para escavar, nivelar e evacuar do
terreo e, o conseguinte transporte dos productos remexidos na construcciéon de
sumidoiros, taxeas, obras de paso, drenaxes e muros, a depoésito ou lugar de emprego .

Nestes traballos estan incluidas as operacions de drenaxe, entibacion e limpeza do
fondo das escavacions.

3.4.1. Execucién das obras.

Unha vez efectuado o replanteo das zonas escavadas o Director autorizara a
iniciacién das obras de escavacion. Esta continuara ata chegar & profundidade sinalada
nos planos e obterse unha superficie asine e limpa, a nivel ou graduada, segundo
ordénese. Non obstante, o Director poderda modificar tal profundidade se, a vista das
condiciéns do terreo estimao necesario a fin de asegurar unha cimentacién satisfactoria.

Tameén estara obrigado o Contratista a efectua-la escavacién de material inadecuado
para a cimentacion satisfactoria.

O contratista realizara a escavacién en zanxa utilizando os métodos e os equipos de
magquinaria adecuados para executa-las obras, nos prazos sinalados no Programa de
Traballos aprobado, e coa calidade esixida nesta Prego. Antes de iniciar escavaciéns o
Contratista estara obrigado a someter a aprobacién do Director o programa de
escavaciéns, os métodos que vai seguir e os equipos de maquinaria a empregar.

Protexeranse os elementos de Servicio Publico que poidan ser afectados pola
escavacion.
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Cando a cimentacién descanse sobre material cohesivo, a escavacion dos derradeiros
trinta centimetros (30 cm) non se efectuara ata momentos antes de construir aquela.

Os sobreanchos de escavaciéon necesarios para a execucion da obra deberan ser
aprobados, en cada caso polo Director.

O fondo e paredes laterais das escavaciéns rematadas teran a forma e dimensiéns
esixidas nos Planos, coas modificacions debidas 6s excesos inevitables autorizados e
deberan refinarse ata conseguir unha diferencia inferior a cinco centimetros (+ 5 cm)
respecto das superficies tedricas.

3.4.2. Control e criterio de aceptacion e rexeito.

3.4-2.1.Control de execucion
O control de execucién ten por obxecto vixiar e comprobar que as operacions
incluidas nesta unidade axtstanse 6 especificado.
Os resultados deberan axustarse 6 Prego e ¢ indicado polo Director durante o
transcurso da obra.

3.4-2.2.Control xeométrico
O seu obxecto é comprobar que o fondo e as paredes laterais das escavacions
rematadas tefien a forma e dimensions esixidos nos Planos, coas variacidons
debidas 6s excesos inevitables autorizados.
As irregularidades que superan as tolerancias admitidas deberan ser refinadas
polo Contratista e a stia custa de acordo coas indicacions do Director.

3.5 TERRAPLENS.

Definense como obras de terrapléns a extensién e compactacién de solos procedentes
das escavaciéns , ou préstamos , en areas abertas de tal forma que na suia maior parte
permiten o uso de maquinaria de transporte, estendido e compactacién de elevado
rendemento. A sula execucion incliie as operaciéons seguintes:

1. Preparacion da superficie de asento do terraplen
2. Extension dunha tonga
3. Humectacion ou desacatacién dunha tonga
4. Compactacién dunha tonga
Estas tres tiltimas, reiteradas cantas veces sexa preciso.

3.5.1. Materiais.

Os materiais a empregar en terrapléns seran solos ou materiais locais que se obteran
das escavacions realizadas na obra ou dos préstamos que se definan nos planos ou
autoricense polo Director das obras.

Os materiais a empregar nos terrapléns, a excepciéon dos que formen parte dos 50
cm. superiores, non conteran mais dun vintecinco por cento (25 %) en peso, de pedras
cuio tamano exceda de quince centimetros (15 cm)

O seu limite liquido sera inferior a coarentae (LL<40) ou simultaneamente limite
liquido menor de sesenta e cinco (LL<65) e indice de plasticidade maior de seis décimas de
limite liquido menos nove:

Ip < (0,6 LL-9)

A densidade méaxima correspondente 6 ensaio Proctor Normal non sera inferior a un
kilogramo catrocentos cincuenta gramos por decimetro ctubico (1,450 Kg/dm?).

O indice CBR sera superior a cinco (5) e o inchamento medido en dito ensaio sera
inferior 6 dous por cento (2%).
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Execucion das obras

Os equipos de estendido, humectacién e compactacion seran suficientes para
garanti-la execucion da obra de acordo coas esixencias do presente Artigo.

Se o terraplén é de altura inferior 6 metro, unha vez limpa a superficie de todo
elemento vexetal, se escarificara o terreo nunha profundidade de 15 cm. que se
apisonaran do mesmo xeito que o resto do terraplén. Nos terrapléns de altura superior a 1
metro non é necesario escarificar e abondara limpa-la superficie de todo elemento vexetal.
Nos desmontes procederase do mesmo xeito que nos terrapléns de pouca altura, € dicir, se
escarificara ata unha profundidade minima de quince centimetros (15 cm) baixo a base do
firme e volverase a compactar da mesma forma que a capa superior do terraplén.

Unha vez preparado o cimento do terraplén procederase & construccion do mesmo
por tongadas, estenderanse con espesor uniforme en xeral non superior a vintecinco (25
cm) antes de compactar e sempre o suficientemente reducido para que, cos medios
disponibles, obtéfiase a compactacién esixida. Cada tongada debera compactarse co grao
de humidade necesario para consegui-la compactacion esixida.

Os terrapléns executaranse cando a temperatura ambiente a4 sombra sexa superior a
dous graos centigrados (2°C), debendo suspenderse os traballos cando a temperatura
descenda por debaixo de dito limite.

3.5.2. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

Os materiais obxecto do control nesta unidade de obra seran os seguintes:
1. Materiais que a constitien.
2. Extension.
3. Compactacion.
4. Xeometria.
En obras pequenas, sistematicas ou singulares, asi como nas que estime conveniente
o Director de Obra, poderanse modificar xustificadamente as materias obxecto de control,
as frecuencias e os tipos de controis que se establecen para elas a continuacion.

3.5-2.1.Control de materiais.
Ten por obxecto comprobar que o material a utilizar cumpre o establecido nos
Pregos de Condiciéns Técnicas, tanto no lugar de orixe como no emprego, para
evita-las alteraciéns que poidan producirse como consecuencia das operacions
de extraccion, carga, transporte € descarga.

a) Procedemento:
O control dos materiais a empregar en terrapléns levarase a efecto
mediante o seguinte procedemento.

a.l. No lugar de procedencia:

Comprobar a retirada da montera de terra vexetal antes do comezo da
explotacién dun desmonte ou préstamo.

Comprobar a explotacién racional do fronte €, no seu caso, a exclusion das
vetas non utilizables.

Tomar mostras representativas, de acordo co criterio do Director, do
material escavado en cada desmonte ou préstamos para efectua-los
seguintes ensaios:

Por cada 1.000 m?® de material
1 Proctor normal
Por cada 5.000 m?® de material:
1 Granulométrico.
1 Determinacién de limites de Atterberg.
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Por cada 10.000 m® de material:

1 CBR de laboratorio

1 Determinacion de materia organica.
a.2 No propio tallo ou lugar de emprego:
Examinar os monténs procedentes da descarga de camiéns, desbotando
de entrada aqueles que, a simple vista, presenten restos de terra vexetal,
materia organica ou bolos de maior tamafio que o admitido como méaximo
e sinalando aqueles outros que presenten anomalia en canto 6 aspecto que
debe te-lo material que chega a obra das procedencias aprobadas, tales
como distinta colocacién, exceso de plasticidade, etc.
Tomar mostras dos montons sinalados como sospeitosos para repeti-los
ensaios efectuados no lugar de procedencia.

b) Interpretacion dos resultados:

Os resultados dos ensaios dos materiais no seu lugar de procedencia ou
de emprego (en caso de que sexa necesario repetilos) seran sempre valores
que cumpriran as limitaciéns establecidas no apartado 3.5.2. do presente
Prego

Dada a rapidez da cadea operativa "estraccion-transporte-compactaciéon”,
se intensificara a inspeccién visual.

3.5-2.2.Control de execucién.
Levarase a cabo mediante o seguinte procedemento:
- Comprobar a "grosso modo" o espesor € anchura das tongadas.
- Vixia-la temperatura ambiente.
Os resultados das mediciéns a "grosso modo"" interpretaranse subxetivamente e,
con tolerancia ampla, e deberan axustarse 6 indicado nos Planos polo Director.

3.5-2.3.Control de compactacion.
O control da compactaciéon dos terrapléns realizarase con amafio 6 seguinte
procedemento:
Dentro do tallo a controlar definese:
* Lote: Material que entra en 5.000 m? de tongada, exceptuando as franxas
de bordo de 2,00 m. de ancho.
Se a fraccién diaria € superior a 5.000 m? e menor do dobre formaranse
dous lotes aproximadamente iguais.
Se a fraccién diaria ou a superficie de tongada compactada a controlar é
inferior a 5.000 m? formarase un lote coa superficie a controlar.
* Mostra: Conxunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria da supetficie
definida como lote. En cada unha destas unidades realizaranse ensaios de:
-Humidade
-Densidade
* Franxas de bordo: En cada unha das bandas laterais de 2,00 m. de ancho,
adxacentes 0 lote anteriormente definido, se fixara un punto cada 100 m.
lineais. O conxunto destes puntos considérase unha mostra independente do
anterior, e en cada un dos mesmos realizaranse ensaios de:
- Humidade
- Densidade
As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores
que as especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro
dunha mostra admitiranse resultados individuais de ata un dous por cento (2%)
menores, que os esixidos, sempre que a media aritmética do conxunto da mostra
resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.
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3.5-2.4.Control xeométrico.

Comprobaranse as cotas de replanteo do eixo, con mira cada 20 m. mais os
puntos singulares (tanxentes de curvas horizontais e verticais, etc ) colocando
estacas niveladas ata mm. Neses mesmos puntos comprobarase a anchura e
pendente transversal colocando estacas nos bordos dos perfis transversais.
Dende os puntos de replanteo comprobarase se aparecen desigualdades de
anchura, e rasante ou de pendente transversal e aplicarase a regra de 3 m.

A superficie rematada non debera variar en mais de quince (15 mms) cando se
comprobe con regra de tres (3) metros aplicada, tanto paralela como
normalmente 6 eixo da estrada.

As irregularidades que excedan das tolerancias admitidas deberan ser corrixidas
polo Contratista, mediante escavacion ou engadido de material e escarificado
previo da superficie subxacente.

Unha vez compactada a zona obxecto de reparacion deberan repetirse nela dous
ensaios de densidade, asi como a comprobacién xeométrica.

3.5-2.5.Penalizacioéns

En caso de incumprimento das especificacions que afecten a unha determinada
parte da obra de terraplén e sempre que a criterio do Director estes defectos non
impliquen perda significativa na funcionalidade e seguridade da obra ou parte da
obra e non sexa posible emendalos a posteriori, aplicaranse penalizaciéns en
forma de deduccién na relacién valorada de acordo coas seguintes formulas:
- Por defecto de compactacién:
P1=0,04xCxP
Onde:
-P1 = deduccién unitaria por penalizaciéon Euros/m?®
-P = prezo unitario do terraplén Euros/m?®
-C = defecto en % do grao de compactacion en relacién co especificado.

- Por cambio de calidade (materiais que non cumpran as especificacions de
emprego).
P2=0,04xP

Non se admitiran defectos de compactacion superiores 6 5% (C>5%)

3.6 SUBBASES GRANULARES.

Definese como subbase granular a capa de material granular situada entre a base do

firme e a explanada.

3.6.1. Materiais.

Os materiais seran aridos naturais, ou procedentes do machucamento e trituracion

de pedra de canteira ou grava natural ou materiais locais exentos de arxila marga e outras
materias estranas.

A curva granulométrica dos materiais estard comprendida dentro dos limites

resefiados no Cadro 500.1 do “PG-3”. O seu cribado polo cribo 0,080 UNE sera inferior 6
25% en peso.

(50).

O coeficiente de desgaste, medido polo ensaio dos “Angeles” sera inferior a cincuenta

O indice CBR sera superior a vinte (20).
O limite liquido sera inferior a seis (IP< 6).
Equivalente de area maior de vintecinco (EA>25).
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3.6.2. Execucién das obras.

A subbase granular non se estenderad ata que se comprobe que a superficie sobre a
que se asentara ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos.

Os materiais estenderanse coas precaucions necesarias para evita-la sia segregacion
ou contaminacién en tongadas de espesor o suficientemente reducido para que, cos
medios disponiibles, obtéfiase en todo o espesor o grao de compactacion esixida.

Despois de estendida a tongada procederase se € preciso a sua humectacion.

A densidade minima a obter sera do noventa e cinco por cento (95%) de a maxima
obtida no ensaio Proctor modificado.

A compactacién efectuarase lonxitudinalmente, comezando polos bordos exteriores €
progresando cara o centro e solapandose en cada percorrido un ancho non inferior a un
tercio (1/3) do elemento compactado. A superficie rematada non debera exceder a tedrica
en ningin punto, sen diferir dela en mais dun quinto (1/5) do espesor previsto nos Planos
para a subbase granular.

A superficie rematada non debera variar en mais de dez mm (10 mm) cando se
comprobe cunha regra de tres metros (3m) tanto paralela como normalmente 6 eixo da
estrada.

As sub-bases granulares executaranse cando a temperatura ambiente a4 sombra sexa
superior 6s dias graos centigrados (2°C).

3.6.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

3.6-3.1.Control de materiais.
Seguindo as indicaciéns do Técnico-Director tomaranse mostras de material para
efectua-los seguintes ensaios:
Por cada 750 m? ou fraccion:
1 Proctor modificado s/NLT 108
1 Granulométrico s/NLT-104
2 Equivalente de area s/NLT-104
Por cada 1.500 m?® de material ou fraccion
1 Limite de Atterberg s/NLT/105 e 106
Por cada 4.500 m?® de material ou fraccion:
1 CBR de laboratorio s/NLT-111
1 Desgaste dos Angeles s/NLT-149
Os resultados dos ensaios dos materiais, no seu lugar de procedencia ou de
emprego, serdn sempre valores que cumpran as limitacions establecidas neste
Artigo.

3.6-3.2.Control de compactacion.
Para o control da compactacién formaranse lotes de 2.500 m? de tongada ou
fraccién, en cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade "in situ" polo
método da area S/NLT-109 e 5 ensaios de humidade S/NLT-102, distribuidos de
forma aleatoria na superficie definida como lote.
As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores
que as especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro
dunha mostra, admitiranse resultados individuais de ata un dous por cento (2%)
menores que os esixidos, sempre que a media aritmética do conxunto da mostra
resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.
Os resultados dos ensaios de determinaciéon de humidade teran caracter
indicativo e non constituiran por si sos base de aceptacién ou rexeito.
Se durante o proceso de compactacion aparecen brandéns localizados,
corrixiranse antes de que se inicie a toma de densidades.
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A humidade éptima do ensaio Proctor modificado considerarase como dato
orientativo, debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacion do
equipo de apisonado utilizado e & vista dos resultados dos ensaios de humidade e
densidade poderan utilizarse métodos “in situ”, tales como os aparatos con
isé6topos radioactivos, picnémetros de aire, botella con carburo de calcio, etc,
sempre.que mediante ensaios previos logrese establecer unha correspondencia
razoable, a xuizo do Director das obras, entre estes métodos e os especificados no
Prego.

3.6-3.3.Penalizacions
En caso de incumprimento das especificaciéns que afecten a unha determinada
parte da obra da subbase e sempre que a criterio do Director estes defectos non
impliquen perda significativa na funcionalidade e seguridade da obra ou parte da
obra e non sexa posible emendalos a posteriori, implicaranse penalizacions en
forma de deduccién na relacién valorada, de acordo coa seguinte formula:
Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)
Sendo:
Pl = deduccién unitaria por penalizacion Euros/m?®
P = prezo unitario da subbase Euros/m?
C = defecto en porcentaxe do grao de compactacién en relaciéon co
especificado.
Non se admitiran defectos de compactacién superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.7 BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

Zahorra artificial é unha mestura de aridos, total ou parcialmente machucados, na
que a granulometria do conxunto dos elementos que a compofien € do tipo continuo.

3.7.1. Materiais.

Os materiais procederan do machucamento e trituracién de pedras de canteira ou
grava natural, en cuio caso, a fraccién retida polo cribo 5 UNE debera conter como minimo
un cincuenta por cento (50%) en peso de elementos machucados que presenten dous (2)
ou mais caras de fractura. O arido compofierase de elementos limpos e sélidos, exentos de
po, sucidade, arxila e outras materias estranas.

A curva granulométrica dos materiais estard comprendida dentro dun dos usos
resefiados a continuacion.

CRIBOS UNE T1 T2 T3
50 100 - -
40 70-100 100 -
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0,40 10-30 10-30 10-30
0,080 5-15 5-15 5-15
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O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos Angeles serad inferior a trinta e
cinco (35). O equivalente de area sera superior a trinta (30) e o material sera non plastico.

3.7.2. Execucién das obras.

Sera de aplicacién o dito para a subbase granular coas salvidades seguintes:
A minima densidade a obter na compactacién sera do noventa e oito por
cento (98%) e a maxima obtida no ensaio Proctor Modificado.

3.7.3. Control e criterio de aceptacion e rexeito.

3.7-3.1.Control de materiais.

Seguindo as indicaciéns do Director, tomaranse mostras do material para
efectua-los seguintes ensaios:
* Por cada 750 m?® de material ou fraccion

1 Proctor modificado

2 Granulomeétrico

2 Equivalentes de area
* Por cada 1.500 m?® de material ou fraccién

1 Determinacion de limites de Atterberg
* Por cada 4.500 m? ou fraccion:

1 CBR de laboratorio

1 Desgaste dos Angeles

2 Porcentaxes de elementos con dous ou mais caras fracturadas da fraccion
retida polo cribo 5 UNE.
Os resultados dos ensaios dos materiais no seu lugar de precedencia ou de
emprego serdn sempre valores que cumprirdn as limitacions establecidas no
presente Prego.

3.7-3.2.Control de compactacién.
Para o control da compactaciéon formaranse lotes de 2.500 m* de tongada ou
fraccion, en cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade "in situ" polo
método da area S/NLT-109 e 5 ensaios de humidade S/NLT-102 distribuidos de
forma aleatoria na superficie definida como lote.
As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores
que as especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro
dunha mostra, admitiranse resultados individuais de ata un dous por cento (2%)
menores que os esixidos, sempre que a media aritmética do conxunto da mostra
resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.
Os resultados dos ensaios de determinaciéon de humidade teran caracter
indicativo e non constituiran por si sos base de aceptacion ou rexeito.
Se durante o proceso de compactacion aparecen brandéns localizados se
correxiran antes de que se inicie a toma de densidades.
A humidade 6ptima do ensaio Proctor Modificado considerarase como dato
orientativo, debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacion
del equipo de apisonado utilizado e a vista e os resultados dos ensaios de
humidade-densidade.
Para a realizacion dos ensaios de humidade e densidade poderan utilizarse
métodos “in situ”, tales como os aparatos con isétopos radioactivos, picnémetros
de aire botella con carbono de calcio, etc., sempre que mediante ensaios previos
logrese establecer unha correspondencia razoable, a xuizo do Director de Obra,
entre estes métodos e os especificados nos Pregos.
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3.7-3.3.Penalizacions.
En caso de incumprimento das especificacions que afecten a unha determinada
parte da obra de zahorra e sempre que, a criterio do Director, estes defectos non
impliquen perda significativa na funcionalidade e seguridade da obra e non sexa
posible emendalos a posteriori, a obra poderd ser aceptada e aplicaranse
penalizacions en forma de deduccién na relacion valorada, de acordo coas
seguintes formulas que poderan ser modificadas ou complementadas no PCTP:

Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)

Sendo:
Pl = deduccién unitria por penalizacién, Euros/m?®
P = prezo da unidade zahorra artificial, Euros/m?
C = defecto en porcentaxe do grao de compactaciéon en relacién co
especificado.

Non se admitiran defectos de compactacién superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.8 MACADAM.

Definese como macadam o material constituido por un conxunto de aridos de
granulometria discontinua, que se obtén estendendo e compactando un arido groso cuios
ocos reénchense cun arido fino, chamado recebo.

3.8.1. Materiais.

3.8-1.1.Arido groso.
O arido groso procedera do machucamento e trituracién de pedra de canteira, ou
grava natural en cuio caso, debera conter, como minimo un setenta e cinco por
cento (75%) en peso, de elementos machucados que presenten dous (2) ou mais
caras de fractura.
O arido compofierase de elementos limpos, sélidos e resistentes, exentos de po,
sucidade, arxila ou outras materias estranas.

A curva granulométrica estara comprendida dentro do huso seguinte:

Cribo UNEC Cribado ponderal acumulado (%)
80 100
63 90-100
40 0-10
1 0-5
O coeficiente de desgaste mdido polo ensaio dos Angeles sera inferior a trinta e
cinco (35).

3.8-1.2.Recebo.
O recebo a empregar en bases de macadam, serd en xeral unha area natural,
detritus de machucamento ou material local exento de materia organica.
A totalidade do recebo pasara polo cedazo 10 UNE. A fraccién cribada polo cribo
5 UNE sera superior 6 85% en peso.
A fraccién cribada polo cribo 0,080 UNE sera inferior 6 25% en peso.
Sera non plastico e o equivalente de area serad superior a 30.
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3.8.2. Execucién das obras.

O arido groso estenderase en tongadas de espesor uniforme comprendida entre dez
(10) e vinte (20) cm.

A compactacién continuarase ata que o arido groso quede perfectamente trabado e
non se produzan corrementos, ondulaciéns ou desprazamentos do compactador.

A extensién do recebo realizarase de maneira gradual e uniforme en capas delgadas
que se compactaran e regaran con auga ata consegui-la stia inclusion entre o arido groso.

A superficie rematada non debera excede-la tedrica en ningun punto nin variara en
mais de dez (10) mm cando se comprobe con regra de tres metros (3 m) aplicada tanto
paralela como normalmente o eixo da estrada.

Executarase cando a temperatura ambiente 4 sombra sexa superior a duas graos
centigrados (2°C).

3.8.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

3.8-3.1.Control de materiais.
Seguindo as indicaciéns do Director de Obra, tomaranse mostras representativas
do material unha vez preparado (machucado, cribado, etc.) para efectua-los
seguintes ensaios:
* Por cada 500 m?® de arido groso ou fraccion:
1 Granulomeétrico
1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de {fractura
1 Limites de Atterberg
* Por cada 3000 m® de recebo ou fraccién:
1 Desgaste dos Angeles
* Por cada 100 m?® de recebo ou fraccion:
1 Granulométrico
2 Equivalente de area.

3.8-3.2.Control de compactaciéon
Dentro da zona de obra a controlar realizarase un ensaio de carga con placa por
cada 1000 m? cun minimo de dous ensaios por zona de obra.
O modulo de deformacién obtido no segundo ciclo de carga serd como minimo de
E2=1200 Kg/cm?, cn unha relacion entre moédulos E2/E1 inferior a 2,2. Esta
ultima condicién non sera aplicable se o moédulo E1 € superior 6 60% do esixido
para E2.

3.8-3.3.Penalizacions

En caso de incumprimento das especificaciéns que afecten a unha determinada
parte da obra de macadam e sempre que a criterio do Director estes defectos non
impliquen perda significativa da funcionalidade e seguridade da obra ou parte da
mesma e non sexa posible emendalos a posteriori, a obra podera ser aceptada e
aplicaranse penalizacions en forma de deduccién na relacién valorada, de acordo
coa seguinte formula:

P1=0,05xExP
Sendo:

P1 = deduccién unitaria por penalizacién Euros/m?

P = prezo da unidade de macadam.

E = defecto en porcentaxe do modulo de deformacién respecto do esixido no

prego.
Non se admitiran defectos do médulo de deformacién superiores 6 dez por cento
(10%).
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3.9 TRATAMENTOS SUPERFICIAIS.

Definese como simple tratamento superficial a aplicacion dun ligante bituminoso
sobre unha superficie seguida da extensioén e apisonado dunha capa de arido.
A aplicacién consecutiva de dous simples tratamentos superficiais, en xeral de
distintas caracteristicas, denominase dobre tratamento superficial.
A execucién do simple tratamento superficial inclie as operacions seguintes:
- Preparacién da superficie existente
- Aplicacién do ligante bituminoso
- Extension e apisonado do arido
No caso de execuciéon dun dobre tratamento superficial realizaranse, ademais, as
seguintes:
- Segunda aplicacién do ligante bituminoso
- Segunda extensién e apisonado do arido.

3.9.1. Materiais.

3.9-1.1.Ligante bituminosos.
O ligante bituminoso a empregar serd unha emulsion asfaltica dos tipos ECRI,
ECR2 E ECR-3.
As emulsiéns asfalticas deberan presentar un aspecto homoxéneo e cumpriran
as esixencias que se sinalen nos cadros 213,1 e 213,2 do “PG-3”

3.9-1.2.Aridos
Os aridos a empregar en tratamentos superficiais seran gravillas procedentes do
machucamento e trituraciéon de pedra de canteira ou gravas naturais, en cuio
caso deberan conter como minimo un setenta e cinco por cento (75%) en peso de
elementos machucados que presenten dous (2) ou mais caras fracturadas.
O arido comporierase de elementos limpos soélidos e resistentes exentos de po,
suciedade, arxila ou outras materias estranos
Se o ligante que vaia empregarse € unha emulsion asfaltica e os aridos contén
po, regaranse con auga en acopio ou sobre camién, previamente a sua
utilizacion.
No momento da sua extensién, o arido non debera conter mais dun catro por
cento (4%) de auga libre.
Para o tratamento semiprofundo empregarase gravilla de tamafios comprendidos
entre dez (10) € vinte (20) milimetros, (5) e dez (10) milimetros para o superficial e
entre (2) e (5) milimetros para o de selado.
O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos Angeles, sera inferior a trinta
(30) en tratamentos superficiais e capas de base e a vintecinco (25) en capas
intermedias ou de rodaxe.
Os husos que definen a composicién granulométrica dos dous tipos de aridos a
empregar son os seguintes:

- Arido 20/10:
CRIBO UNE CERMNIDO PONDERAL ACUMULADO %
1 100
1 90-100
12,5 10-40
1 0-1
5 0-5

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREGO DE CONDICIONS Paxina 27 de 45

- Arido 10/5:
CRIBO UNE CRIBADO PONDERAL ACUMULADO %
12,5 100
10,0 90-100
6,3 10-40
5,0 0-15
2,5 0-5

E cumpriran asimesmo a seguinte condicién:

TAMANO (M/M) ARIDO 20/10 ARIDO 10/5
Maximo 20 10
Medio 10 5
Minimo 15 7,5

O indice de laxas das distintas fraccions, determinado segundo a Norma NLT-
354 /74, sera inferior 6s limites indicados a continuacién:

Fraccién Indice de laxas
40 a 25 mm Inferior a 40
25 a 20 mm Inferior a 35
20 a 12,5 mm Inferior a 35
12,5 a 10 mm Inferior a 35
10 a 6,3 mm Inferior a 35

A adhesividade cos ligantes bituminosos sera suficiente, a xuizo do Director de
Obra.

Estimarase que a adhesividade é suficiente cando o porcentaxe ponderal do arido
totalmente envolvido, despois do ensaio de inmersiéon en auga segundo a Norma
NLT-166/73, sexa superior 6 noventa e cinco por cento (95%).

Se a adhesividade non é suficiente non se podera utiliza-lo arido, salvo que o
Director autoriceo estipulando as condiciéns da stia utilizacién, a adicion de
activantes ou a envolvida previa dos aridos cun ligante bituminosos de baixa
viscosidade.

3.9.2. Execucidén das obras.

Unha vez compactado o firme procederase a realizacion dos regos.

Un tratamento semiprofundo dotarase de ligantes 4 Kg/m? de emulsion e dezaito
litros de gravilla por m? (18 1/m?).

O tratamento superficial realizarase cunha dotacién de emulsion de 2 kg/m® e 12
litros de gravilla 10/15.

O tratamento de selado realizarase cunha dotacioén de 5 litros de A 5/2.

A distribucién do arido efectuarase de maneira que se evite o contacto das rodas da
estendedora co ligante sen cubrir.

Os tratamentos superficiais realizaranse cando a temperatura ambiente &4 sombra
sexa superior a 10 graos centigrados (10°C) e non se prevexan precipitaciéns atmosféricas.

Sempre que sexa posible debera evitarse a circulaciébn sobre un tratamento
superficial recén executado, polo menos durante as vintecatro horas (24 h) que sigan 6
seu remate. Se elo non fora factible, debera limitarse a velocidade a corenta kilometros por
hora (40 km/h), e avisar do perigo representado polas proxecciéns de arido.
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3.9.3. Control e criterios de aceptaciéon e rexeito.

3.9-3.1.Control de materiais.
O control dos materiais a empregar en tratamentos superficiais realizarase con
amafio 6 seguinte procedemento:
a) Aridos.
Tomar mostras representativas do material unha vez clasificado, de acordo co
criterio do Director das obras para realiza-los seguintes ensaios.
- Antes da iniciacién das obras e sempre que se sospeiten variacions no
material:
- Por cada 100 m?® de material, ou fraccién:
1 Granulométrico
- Por cada 1.000 m?® de material ou fraccion:
1 Desgaste dos Angeles
1 Adhesividade
- Por cada 500 m® de material, ou unha vez a4 semana se se€ emprega IMenos
material e unicamente no caso de que proceda do machucamento de grava
natural:

1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura

b) Ligante.

De cada partida enviada a obra esixirase o certificado de analise correspondente,

e tomaranse mostras representativas, de acordo co criterio do Director das obras,

coas que se realizaran ensaios de identificacion.
3.9-3.2.Control de dosificacion.
O control da dosificaciébn dos materiais que constitien a unidade de obra
realizarase segundo o seguinte procedemento:
- Prepararase un tramo de proba, do que se deducirda por tanteos sucesivos a
dotacion de ligante e arido mais axeitada, dotaciéon patrén, de acordo coas
caracteristicas do material a empregar, as condiciéns de obra e o criterio do
Director das Obras.
-No tramo de proba comprobaranse as caracteristicas do equipo a utilizar,
especialmente a sua capacidade para aplica-la dotacién de ligante fixada a
temperatura prescrita, e a uniformidade de reparto, tanto transversal como
lonxitudinalmente.
- Se determinaran a presion no indicador da bomba de impulsién do ligante e a
velocidade de marcha mais axeitadas, e como dato orientativo, o niimero de
pasadas do equipo de compactacion.
- Unha vez definidos estes datos, o procedemento de control no tallo limitarase a
efectuar pesadas do ligante bituminoso e aridos estendidos, asi como medicions
a superficie sobre a que se efectiia a extension e en xeral vixia-la uniformidade e
regularidade de dita extension.
Interpretacion dos resultados:
A dotaciéon media de ligante resultante das mediciéns debera estar comprendida
no seguinte intervalo:
Dotaciéon patrén - 10 por 100
- A dotaciéon media de arido resultante das mediciéns debera ser igual ou maior
que a dotacion patréon
- O equipo de rego debera ser capaz de distribui-lo ligante con variaciéns,
respecto & media, non maiores do 15 por 100 transversalmente e do 10 por 100
lonxitudinalmente.
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3.9-3.3.Control xeométrico.
Comprobarase con cinta a anchura do tratamento superficial cada 50 m. salvo

criterio do Director de Obra.

3.10 MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO.

Definese como mestura bituminosa en frio a combinacién de aridos e un ligante
bituminoso, para realiza-la cal non é preciso quentar previamente os aridos. Mesturaa
estenderase e compactara a temperatura ambiente.

3.10.1. Materiais.

3.10-1.1. Ligantes bituminosos.
O ligante bituminoso a empregar en mesturas bituminosas en frio seran betumes
fluidificados tipo RC1, RC2 e RC3 ou emulsiéons asfalticas tipo EAM1, EAM?,
EAL1, ECM1 e ECL1.

3.10-1.2. Arido groso.
Definese como arido groso a fraccién do mesmo que queda retida no cribo 2,5
UNE.
O arido groso procedera do machucamento e trituraciéon de pedra de canteira ou
de grava natural, en cuio caso o rexeito do cribo 5 UNE debera conter, como
minimo, un setenta e cinco por cinto (75%) en peso, de elementos machucados
que presenten dous (2) ou mais caras de fractura.
O arido comporfierase de elementos limpos, s6lidos e resistentes, de unifirmidad
razoable, exentos de po, sucidade, arcill e outras materias estranas.
O coeficiente de calidade, medido polo ensaio dos Angeles, segundo a Norma
NLT-149/72, sera inferior a trinta (30) en capas intermedias e a vintecinco (25)
en capas de rodaxe.
O indice de laxas das distintas fracciOnes, determinado segundo a Norma NLT-
354 /74, sera inferior 6s limites indicados a continuacién:

FRACCION INDICE DE LAXAS
40 A 25 mm inferior a 40

25 a 20 mm inferior a 35

20 a 12,5 mm inferior a 35

12,5 a 10 mm inferior a 35

10 2 6,3 mm inferior 35

3.10-1.3. Arido fino.
O arido fino tal ou como se define no “PG-3” sera area natural, area procedente
de machucamento, ou unha mestura de ambos materiais exenta de po, sucidade,
arxila ou outras materias estranas.
As areas naturais estaran constituidas por particulas estables resistentes e de

textura superficial aspera.
As areas de machucamento obteranse de pedra que cumpra os requisitos fixados

para o arido groso.

3.10-1.4. Filler.
O filler, tal e como se define no “PG-3” procedera do machucamento dos aridos

ou sera de contribucién como producto comercial ou especialmente preparado
para este fin cumprira as condicions de Granulometria, Actividade e Plasticidade
sinaladas no mencionado “PG-3”.
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A relacién ponderal minima entre os contidos de filler e betume da mestura sera
de 1.25.

3.10.2. Execucién das obras.

A mestura bituminosa sera en xeral, dun dos dous tipos sinalados anteriormente.

A posta en obra da mestura non debera iniciarse ata que se estudie e probado o seu
correspondente formula de traballo. Dita férmula sinalara:

A granulometria dos aridos combinados polos cedazos e cribos: 40, 25, 20, 1275,
10°5, 275,063, 0°32, 016 e 0°80 UNE.

O tanto por cento (%) en peso total da mestura de aridos de ligante bituminoso a
empregar.

A temperatura minima da mestura 6 iniciarse a compactacion

As tolerancias admisibles respecto da férmula de traballo sera as que se sinalan no
“PG-37.

Se a marcha das obras o aconsella, o Director podera correxir a formula de traballo,
con obxecto de mellorar a calidade da mestura bituminosa, xustificandoo debidamente,
mediante un novo estudio e os ensaios oportunos.

En canto a fabricacién, transporte, extensién e compactaciéon da mestura, estarase
suxeito 6 disposto no “PG-3”.

As xuntas presentaran a mesma textura, densidade e rematado que o resto da capa.
As xuntas entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias sucesivos,
deberan coidarse especialmente a fin de asegura-la sua perfecta adherencia.

As xuntas transversais de capas superpostas quedaran a un minimo de cinco metros
(5) unha doutra e as lonxitudinais quedaran a un minimo de quince centimetros unha
doutra.

A superficie rematada non deferira da teérica en mais de dez milimetros (10 mm)
nas capas de rodaxe, ou quince milimetros (15 mm) no resto das capas. A superficie
rematada non presentara irregularidades de mais de cinco (5 mm) nas capas de rodaxe ou
oito milimetros (8 mm) no resto das capas cando se comprobe cunha regra de tres metros
(3 m) aplicada tanto paralela como con tendencia a diminuir ou produzanse precipitacions
atmosféricas.

3.11 MESTURAS BITUMINOSAS.

Definese como mestura bituminosa en quente a combinacién de aridos e un ligante
bituminoso, para realiza-la cal é preciso quentar previamente os aridos e o ligante. A
mestura estenderase e compactara a temperatura superior 4 do ambiente.

3.11.1. Materiais.

3.11-1.1. Ligantes bituminosos.
Os betumes a empregar nas mesturas asfalticas deberan presentar un aspecto
homoxéneo e estar exentos de auga de modo que non formen escuma cando se
quenten a temperatura de emprego.
Os tipos de betume a empregar para as mesturas asfalticas en quente seran os
B(20/30), B (60/70) e B(80/100).
O contido de ligante con respecto 6 arido para a mestura tipo D-20 utilizada no
paquete de asine sera de 4.7 %.

3.11-1.2. Aridos.
Sera de aplicacién o indicado 6 respecto nos apartados 3.10.1.2, 3.10.1.3 e
3.10.1.4.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREGO DE CONDICIONS Paxina 31 de 45

3.11.2. Execucidén das obras.

A mestura bituminosa sera, en xeral, dun dos tipos da taboa 542-1 do “PG-3”.

O tamafo maximo do arido a empregar sera de doce (12 mm) para capas de menos
de catro (4) cm de vinte (20)mm para capas entre catro (4) e seis (6) cm e de (25) mm para
capas de mais de seis (6) cm de espesor unha vez compactada: A posta en obra da
mestura non debera iniciarse ata que se estudie e probado o seu correspondente féormula
de traballo.

Dita formula sinalara:

- A granulometria dos aridos combinados polos cedazos e cribos 40, 25, 20,
12°5, 105, 2’5, 0°63, 0°32, 0°16 e 0°80 UNE.

- O tanto por cénto (%) en peso do total da mestura de aridos , de ligante
bituminoso a empregar.

- As temperaturas maximas e minimas de quentamento previo de aridos e
ligante.

- As temperaturas maxima e minima da mestura 6 sair do mesturador.

O contido de ligante nas mesturas abertas, tipo A debera fixarse a vista dos materiais
a empregar baseandose na experiencia obtida en casos anélogos, ou por medio do ensaio
do equivalente centrifugo de Keroseno, segundo a norma NLT 169/72.

As tolerancias admisibles respecto da formula de traballo seran as que se sinalan no
“PG-3”.

Se a marcha das obras aconséllao, o Director podera corrixi-la féormula de traballo
con obxecto de mellora-la calidade da mestura bituminosa, xustificandoo debida con novo
estudio e os ensaios oportunos.

En canto a fabricacién, transporte, extensién e compactaciéon da mestura estarase
suxeito 6 disposto no “PG-3”.

As xuntas presentaran a mesma textura, densidade e rematado que o resto da capa.

As xuntas entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias
sucesivos, deberan coidarse especialmente a fin de asegura-la sua perfecta adherencia.

A superficie rematada non presentara irregularidades de mais de cinco milimetros
(5mm) nas capas de rodaxe, ou oito milimetros no resto das capas, cando se comprobe
cunha regra de tres metros (3m) aplicada tanto paralela como normalmente 6 eixo da
zona pavimentada.

En todo caso, a superficie da capa debera presentar unha textura uniforme, exenta
de segregacions e coa pendente adecuada.

A fabricacién e extension de mesturas bituminosas en quente efectuarase cando as
condiciéns climatoloxicas sexan adecuadas. Salvo autorizaciéon expresa do Director, non
se permitira a posta en obra de mesturas bituminosas en quente, cando a temperatura
ambiente 4 sombra sexa inferior a cinco graos centigrados (50) con tendencia a diminuir,
ou produzanse precipitaciéns atmosféricas.

Con vento intenso, o Director das obras podera aumenta-lo valor minimo antes
citado da temperatura ambiente, & vista dos resultados de compactacién obtidos.

3.11.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

As materias obxecto de control nesta unidade de obra seran as seguintes:
-Materiais que a constituen.
-Mezca bituminosa.
-Comprobacién da superficie de asento.
-Extensién.
-Espesor da capa e compactacion.
-Xeometria.
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3.11-3.1. Control de materiais.
Para comproba-lo cumprimento das especificaciéns contidas neste Artigo,
poderanse realizar antes da fabricaciéon da mestura os seguintes ensaio.

Arido groso e fino.
-Desgaste dos Anxeles S/NLT-149.
-Adhesividade S/NLT-166 ou NLT-355.
-Densidade relativa S7TNLT-167.
-Coeficiente de pulido acelerado S/NLT-174 e NLT-175.
-Granulométrico S/NLT-150.
-Indice de laxas S/NLT-354.
-Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura.
-Inmersion-Comprensién S/NLT-162.
Filler.
-Granulomeétrico.
-Densidade aparente en tolueno.
Ligante.
De cada partida esixirase o certificado de analise correspondente. Poderase
ademais realiza-lo ensaio de Penetracion S/NLT-124.

3.11-3.2. Control da mestura.
Sobre mostras tomadas aleatoriamente nos camiéns receptores da descarga da
planta realizaranse os seguintes ensaio por cada 1.000 T de mestura ou fraccion:
a) Observacion do efecto do paso dun camidn cargado sobre a superficie
b) Repeticion dos ensaios de densidade establecidos polas Normas de
Control para a unidade correspondente & superficie de asento, nas zonas en
que se presuma descompensacion.

c) Comprobacién da xeometria superficial, principalmente do perfil
transversal
d) Eliminacién dos depositos de arrastres observados.

No caso de que se efectiien ensaios, seran aplicados os mesmos criterios de
interpretacién esixidos & unidade que constitlie a capa de asento.

3.11-3.3. Control da extension.
Utilizaranse os seguintes procedementos:

a) Vixiar a temperatura ambiente

b) Medir a temperatura da mestura a chegada dos camions 6 tallo de
estendido

) Comprobar as caracteristicas xeométricas da capa: espesor, anchura e

pendente transversal. A efectos de espesor terase en conta a diminucién do
mesmo coa compactacion para que o final alcanzado cumpra as
especificacions.
d) Vixiar a temperatura da mestura estendida para fixa-los tempos de
entrada dos elementos de compactacion.
En canto & temperatura ambiente cumpriranse as limitaciéns que neste sentido
fixanse no Prego
A temperatura da mestura na descarga dos elementos de transporte non sera
inferior 6 minimo sinalado para a mesma na férmula de traballo.
As caracteristicas xeométricas axustaranse 6 especificado no Proxecto, coas
tolerancias que se fixan.

3.11-3.4. Control de espesor da capa estendida e compactacién.
Ten por obxecto comprobar que a capa de mestura ten o espesor sinalado no
Proxecto e a densidade especificada.
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Por cada 1.000 T de mestura compactada extraeranse, aleatoriamente, catro (4)
testemufias realizandose os seguintes ensaios:

a) Determinacién da densidade do testemura s/NLT-168

b) Medida do espesor da capa
A media aritmética das 4 densidades determinadas no lote (1.000 T ou fraccion)
aplicaraselle a efectos de aceptaccion ou rexeito, o método das medias moébiles,
podendo aceptarse densidades individuais de ata 2 puntos por debaixo do valor
limite fixado no Prego.

3.11-3.5. Control xeométrico.
Comprobaranse as cotas de replanteo do eixo con ollas cada 10 m mais os
puntos singulares (tanxentes de curvas horizontais e verticais, etc) colocando
cravos nivelados ata milimetros. Neses mesmos puntos comprobarase a anchura
e pendente transversal, colocando cravos nos bordos do perfil transversal. Dende
os puntos de replanteo comprobarase se aparecen desigualdades de anchura, de
rasante ou de pendente transversal. Dende os puntos de replanteo comprobarase
se aparecen desigualdades de anchura, de rasante ou de pendente transversal e
aplicarase a regra de 3 m onde se sospeiten variaciéns superiores as tolerables.
Aceptaranse as secciéns que cumpran as condiciéns xeométricas esixidas. As
irregularidades que excedan das tolerancias admitidas deberan ser corrixidas
polo Contratista, seguindo as instrucciéns do Director.
Unha vez reparada a zona deberan repetirse nela os ensaios de control de
compactaciéon e xeomeétrico.
Deberan extremarse a medicién con regra de 3 m. nas zonas en que coincida
unha pendente lonxitudinal inferior 6 2 por 100 (zonas de transicion de peralte)
para comprobar que non quedan zonas con desaugue insuficiente.

3.11-3.6. Penalizacions.
Establécense as seguintes féormulas de penalizacién por defectos de calidade,
para os casos en que, a criterio do Director, poidan ser aceptadas as obras:

-Por defecto de compactacion:

T

C~€C,
P1=02—*~.P
7
sendo:

Pl = deduccién unitaria a aplicar & obra afectada (Euros/ud).
Ce= % de compactaciéon especificada

C = % de compactacién obtida

P = prezo de aboo unitario (Euros/ud)

-Por defecto de espesor:

E-E ,

P2=015

sendo:

P2 = deduccién unitaria a aplicar as obra afectada (Euros/ud)
O = espesor especificado en mm

E2 = espesor real medido en obra

P = prezo de aboo unitario (Euros/ud).
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- Por defecto de estabilidade:

E -E

P3=0,15 -P

sendo:

P3 = deduccién unitaria a aplicar 4 obra afectada
Ee = estabilidade especificada (K)

E = estabilidade medida en ensaios (K)

P = prezo de aboo unitario (Euros/ud)

As formulas anteriores sé son aplicables ata un maximo dunha deduccién por
cada defecto dun 15 por 100 sen superar tampouco a deduccién global do 25 por
100

Entendendo que se superan estes limites o defecto de calidade é tal que salvo
opinién razoada do Técnico-Director, a unidade debe ser rexeitada.

3.11.4. Rego de adherencia en mestura.
3.11-4.1. Tipo e dosificacion de ligante.

Empregarase o ligante cunha dosificacién de 0.5 kg/m?®. O director a vista das
probas en obra podera modificar dita dosificacion.

3.11-4.2. Execucién.
O equipo irda montado sobre pneumaticos e deberd ser capaz de aplica-la
dotacién de ligante especificada con uniformidade suficiente.
Antes de efectua-la extensién do ligante limparase a superficie que haxa de
recibilo de po, sucidade, barro seco, materia solta etc. que poida ser prexudicial,
utilizando barredora mecanica.
A temperatura de aplicacién do ligante sera tal que a sua viscosidade estea
comprendida entre vinte e cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 sSF)
Protexeranse cantos elementos constructivos ou accesorios existan, tales como
bordos, valas, arbores etc. para evitar manchalos.
Aplicarase cando a temperatura ambiente sexa superior a 10 graos centigrados
(10°C) e non exista fundado temor de precipitacions atmosféricas.
Prohibirase o paso de calquera tipo de trafico sobre a capa recén tratada, ata o
completo curado da mesma.

3.11-4.3. Medicién e abono.
Se o orzamento non indica o contrario, considérase incluida, a efectos de
medicién e abono na capa asfaltica inmediatamente superior.

3.11.5. Rego de imprimacion.

3.11-5.1. Tipo e dosificaciéon de ligante.
Empregarase o ligante cunha dosificacion de 1.0 kg/m?. O arido, cando se estime
necesaria a stia aplicacién, sera de area natural, area procedente de
machucamento ou mestura de ambos materiais. A totalidade de material debera
pasar por un cribo 5 UNE. A dosificacién do &rido serd a minima compatible coa
absorcion do exceso de ligante, ou permanézaa baixo a accién do trafico.
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3.11-5.2. Limitaciéns & execucion.
O equipo para a aplicacién do ligante ird montado sobre pneumaticos e debera
ser capaz de aplica-la dotacién especificada con uniformidade suficiente.
Para a extensiéon do arido utilizaranse estendedoras mecanicas, incorporadas a
un camién ou autopropulsadas. Cando se trate de cubrir zonas illadas nas que
haxa exceso de ligante, podera estenderse o arido manualmente.
Antes de efectua-la extensién do ligante limparase a superficie que haxa de
recibilo de po ou sucidade, varro seco, materia solta etc. que poida ser
prexudicial, utilizando varredora mecanica.
A temperatura de aplicacién do ligante serd tal que a sua viscosidade estea
comprendida entre vinte e cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 sSF).
Protexeranse cantos elementos constructivos ou accesorios existan, tales como
bordos, valados, arbores etc. para evitar manchalos.
A estensién do arido realizarase de maneira uniforme, conla dotancién aprobada
polo director.
A distribucién do arido por medio mecanicos efectuarase de maneira que se evite
o contacto das rodas co ligante sen cubrir.
Aplicarase cando a temperatura ambiente e a da superficie sexan superiores 0s
10 graos centigrados (10°C) e non exista fundado temor de precipitacions
atmosféricas.
Prohibirase a accion de todo tipo de trafico polo menos durante as catro horas (4
h) seguintes 4 extensién do arido e preferentemente durante as 24 horas (24 h)
que sigan a aplicacién do ligante, prazo que define o seu periodo de absorcion. A
velocidade maxima dos vehiculos debera reducirse a trinta kilémetros por hora
(30 km/h).

3.11-5.3. Medicién e abono.
Se o0 orzamento non indica o contrario, considérase incluida a efectos de
medicién e abono na capa asfaltica imnediatamente superior.

3.12 PEZAS PREFABRICADAS DE FORMIGON.

3.12.1. Materiais.

Sera de aplicaciéon o especificado nos apartados correspondentes a Obras de
formigdén en masa ou armado.

3.12.2. Execucion das obras.

O contratista sometera a consideracion do Director un Plano de transporte no que se
indiquen os medios a utilizar e o itinerario previsto.

As pezas que o director de obra considere que haxan de ser obxecto de ensaios non
poderan ser enviadas & obra ata que sexan realizados ditos ensaios satisfactoriamente.

Durante o movemento e transporte das pezas asegurarase a verticalidade das
mesmas usando os dispositivos precisos. Non se suxeitaran as pezas unhas con outras,
senén que se levaran dispositivos independentes.

As pezas non poderan recibir cargas adicionais sen o permiso do Director.

O contratista sometera a aprobacion do Director un Plano de montaxe no que se
indique o método e os medios auxiliares previstos.

As pezas acopiadas a pie de obra e dispostas para o montaxe, seran examinadas
unha por unha, rexeitindose todas aquelas que, por sufrir malos tratos no transporte,
presenten fisuras, deconchones ou fendementos que afecten a4 sua resistencia,
durabilidade ou estética.
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Para a montaxe dos elementos estruturais pesados poderan utilizarse gruas fixas ou
moébiles, grias portico, vigas ou pontes de lanzamento e outros. Non se permitira o uso de
cables gria (blondines) para a colocacién das pezas prefabricadas na sua situacion
definitiva; unicamente poderan utilizarse para o transporte a unha zona proxima.

3.12.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

1 - Control de produccién.
O control de produccion das pezas prefabricadas debera incluir, 6 menos, os
seguintes puntos:
- composicién e fabricacién do formigon.
- armaduras activas e pasivas
- accesorios das armaduras activas
- moldes
- colocacién e vibrado
- curado
- dimensiéns xeométricas
- tesado
- inxeccién
- operacidons de manipulacién, acopio e carga das piezaspara o seu
envio & situacion definitiva.
2- Control de recepcion.
O director establecera os lotes de mostreo e o nimero de probas, destructivas
e non destructivas, a realizar en funcién do numero de pezas do subministro €
do custe unitario.

CAPITULO 4. DESENROLO E CONTROL DAS OBRAS

4.1 ACCESO AS OBRAS.

Salvo prescricion especifica nalgin documento contractual, seran de conta do
Contratista tédalas vias de comunicacién e as instalaciéns auxiliares para o transporte,
tales como estradas, camifios, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para o
acceso de persoas, transporte de materiais & obra, etc.

Estas vias de comunicacién e instalacions auxiliares seran xestionadas, proxectadas,
construidas, conservadas, mantidas e operadas asi como demolidas, desmontadas,
retiradas, abandonadas e entregadas para usos posteriores por conta e risco do
contratista.

O Contratista debera obter da Autoridade competente as oportunas autorizacions e
permisos para a utilizacion das vias e instalaciéns, tanto de caracter publico como
privado.

A Administraciéon resérvase o dereito a que aquelas estradas, camifnos, sendas €
infraestruturas de obra civil de instalaciéns auxiliares de transporte, que o Director
considere de utilidade para a explotacién da obra definitiva ou para outros fins que a
Administraciéon estime conveniente, sexan entregadas polo Contratista 60 termo da sua
utilizacién por este, sen que por elo o Contratista haxa de percibir abono algun.
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4.2 ACCESO OS TALLOS.

O presente artigo refirese a aquelas obras auxiliares e instalacions que, ademais das
indicadas no Artigo deste PCT sexan necesarias para o acceso do persoal e para o
transporte de materiais € maquinaria as fontes de traballo ou tallos, xa sexa con caracter
provisional ou permanente, durante o prazo de execuciéon das obras.

A Direccién resérvase o dereito para se mesma e para as persoas autorizadas polo
Director, de utilizar tédolos accesos 0s tallos construidos polo Contratista, xa sexa para
cumpri-las funciéns a aquela encomendadas, como para permiti-lo paso de persoas e
materiais necesarios para o desenrolo dos traballos.

O Director das obras podera esixi-la mellora dos accesos 6s tallos ou a execucion
doutros novos, se asi o estima necesario, para poder realizar debidamente a inspeccion
das obras.

Todolos gastos do proxecto, execucion, conservacion e retirada dos accesos 0s tallos ,
seran de conta do Contratista non sendo, por tanto, de abono directo.

4.3 INSTALACIONS AUXILIARES DE OBRA E OBRAS AUXILIARES.

Constitie obriga do Contratista o proxecto, a construccion, conservacion e
explotacién, desmontaxe, demolicién e retirada de obra de toédalas instalacions auxiliares,
necesarias para a execucién das obras definidas.

O seu custo é de conta do Contratista polo que non seréan obxecto de abono ¢
mesmo.

Se consideraran instalaciéns auxiliares de obra as que, sen caracter limitativo,
indicanse a continuacion:

a. Oficina e laboratorios da Direccién de Obra.

b. Instalaciéns de transporte, transformacién e distribucion de enerxia
eléctrica e alumado.
Instalaciéns telefénicas e de subministro de auga potable e industrial.
Instalacions para servicios de persoal.
Instalaciéns para servicios de seguridade e vixilancia.
Oficinas, laboratorios e almacenes, talleres e parques do Contratista.
Instalacions de aridos, fabricacién, transporte e colocaciéon do formigén,
fabricacién de mesturas bituminosas.
Calquera outra instalacién que o Contratista precise para a execucion
das obra.

Consideraranse como obras auxilidre-las necesarias para a execucion das obras
definitivas que sen caracter limitativo, indicanse a continuacién

a. Obras para o desvio de correntes de augas superficiais, tales como
ataguias, canalizaciéns, etc.
b. Obras de drenaxe, recollida e evacuacién das augas nas zonas de
traballo.
Obras de proteccion e defensa contra inundaciéns.
Obras para esgotamentos e para rebaixa-lo nivel freatico.
e. Entibaciéns, sostementos e consolidacién do terreo en obras a ceo
aberto e soterradas.
f. Obras provisionais de desvio da circulacién de persoas ou vehiculos,
requiridas para a execucién das obras obxecto do Contrato.

Durante a vixencia do contrato, seran de conta e risco do Contratista o
funcionamento, a conservaciéon e o mantemento de tédalas instalaciéns auxiliares de
obras e obras auxiliares.

= R R R

o o
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4.4 MAQUINARIA E MEDIOS AUXILIARES.

O Contratista esta obrigado, baixo a sua responsabilidade a dispor en obra de
tédalas maquinas, utiles e medios auxiliares necesarios para a execucion das obras, nas
condiciéns de calidade, potencia, capacidade de producciéon e en cantidade suficiente para
cumprir tédalas condiciéns do contrato, asi como a manexalos, mantelos, conservalos e
empregalos adecuada e correctamente.

A maquinaria e os medios auxiliares que se haxan de empregar para a execucion das
obras, cuia relacién figurara entre os datos necesarios para confecciona-lo programa de
traballos conforme 6 que estableza a Direccién de Obra, deberan estar disponibles a pie de
obra con suficiente antelacién 6 comezo do traballo correspondente, para que poida ser
examinados e autorizados, no seu caso, polo Director.

O equipo quedara adscrito & obra en tanto encéntranse en execucion as unidades en
que ha de utilizarse, na intelixencia de que non podera retirarse sen consentimento
expreso do Director e debendo ser substituidos os elementos avariados ou inutilizados,
sempre que a sta reparacion esixa prazos que aquel estime han de altera-lo Programa de
Traballos.

Se durante a execucién das obras o Director observase que, por cambio das
condiciéns de traballo ou por calquera outro motivo, os equipos autorizados non fosen os
idéneos 6 fin proposto e 6 cumprimento do Programa de Traballo, deberan ser
substituidos ou incrementados en nimero por outros que o sexan.

O Contratista non podera reclamar se, no curso dos traballos e para o cumprimento
do contrato, visese precisado a aumenta-la importancia da maquinaria dos equipos das
plantas e os medios auxiliares, en calidade, potencia, capacidade de produccién ou en
numero, ou a modificalo, respecto das stias previsions.

O Contratista non podera efectuar reclamacioén algunha fundada na insuficiencia da
dotacién ou do equipo que a Administracién puidese prever para a execucion da obra,
ainda que este estivese detallado nalgiin dos documentos do Proxecto.

Tédolos gastos que se orixinen polo cumprimento do presente Artigo, consideraranse
incluidos nos prezos das unidades correspondentes €, en consecuencia, non seran
abonados separadamente, salvo expresa indicacién en contrario que figure nalgin
documento contractual.

4.5 ALMACENAMENTO DOS MATERIAIS.

O Contratista debe instalar na obra e pola sta conta almacénelos precisos para
asegura-la conservaciéon dos materiais, evitando a sia destruccion ou deterioro e
cumprimento o que, 6 respecto, indique o presente Prego ou, no seu defecto as
instrucciéns que no seu caso reciba da Direccion.

Os materiais almacenaranse de modo que se asegure a sua correcta conservacion €
de forma que sexa posible a sua inspeccién en todo momento € que poida asegurarse o
control de calidade dos materiais co tempo necesario para que sexan cofecidos os
resultados antes do seu emprego en obra.

4.6 ACOPIO DE MATERIAIS.

O Contratista esta obrigado a acopiar en correctas condiciéns os materiais que
requira para a execucion da obra no ritmo e calidade esixidos polo contrato.

O Contratista debera preve-lo lugar, forma e maneira de realiza-los acopios dos
distintos tipos de materiais e dos productos procedentes de escavacions para posterior
emprego, de acordo coas prescricions establecidas neste PCTG e no PCTP correspondente
e seguindo, en todo caso, as indicaciéns que puidese face-lo Director das obras.

A Administracién resérvase o dereito de esixir do Contratista o transporte e entrega
nos lugares que aquela indique dos materiais procedentes de escavacions, levantados ou
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demolicions que considere de utilidade, abonando no seu caso, o transporte
correspondente.

O Contratista propora 6 Director, para a stia aprobacién, o emprazamento das zonas
de acopio de materiais, coa descricién dos seus accesos, obras e medidas que se propon
levar a cabo para garanti-la preservacién da calidade dos materiais.

As zonas de acopio deberan cumpri-las condiciéns minimas seguintes:

« Non se poderan empregar zonas destinadas as obras

« Deberan manterse os servicios publicos ou privados existentes

« Estaran provistos dos dispositivos e obras para a recollida e evacuacion das
augas superficiais.

. Os acopios disporanse de forma que non se mingiie a calidade dos materiais,
tanto na stla manipulacion.

» Adoptaranse as medidas necesarias en evitacién de riscos de danos a terceiros.

« Toédalas zonas utilizadas para acopio deberan quedar ¢ termo das obras, nas
mesmas condiciéns que existian antes de ser utilizadas como tales. Sera de
conta e responsabilidade do Contratista, a retirada de tédolos excedentes de
material acopiado.

« Sera de responsabilidade e conta do Contratista, a obtencién de tédolos
permisos, uso das zonas destinadas para acopios € que non correspondan a
terreos postos a disposicion do Contratista pola Administracion.

» Todolos gastos de establecemento das zonas de acopio € os seus accesos, os da
stua utilizacién e restitucién 6 estado inicial, seran de conta do Contratista.

« O Director podera sinalar 6 Contratista un prazo para que retire dos terreos da
obra os materiais acopiados que xa non teflian emprego na mesma. En caso de
incumprimento desta orde, podera proceder a retiralos por conta e risco do
Contratista.

4.7 CONTROL DE CALIDADE.

Tanto os materiais como a execucidén dos traballos, as unidades de obra e a propia
obra rematada, deberan ser da calidade esixida no contrato.

Previamente 4 asina do Acta de Comprobacion e Replanteo, o Contratista presentara
4 Direccion de obra para a sua aprobacion, un programa de Control de Calidade.

Serviran de base para a elaboracion do programa de Control de Calidade as
especificacions contidas no proxecto asi como as indicadas no presente Prego.

Este programa de control sera realizado por unha entidade de control aceptado pola
Direccién da obra.

Os gastos derivados deste control de calidade, seran de conta do Contratista e
estaran incluidos nos prezos do contrato, non sendo por tanto obxecto de abono
independente.

O Contratista debera da-las facilidades necesarias para a toma de mostras e a
realizacion de ensaios e probas "in situ" e interromper calquera actividade que puidese
impedi-la correcta realizacién destas operacions.

O Contratista responsabilizarase da correcta conservacion en obra das mostras
extraidas pola entidade de control ou laboratorio, previamente 6 seu traslado.

A Administracién podera contratar 6 seu cargo os servicios dunha entidade de
control que asesore € axude a direcciéon de obra na inspeccién e control de calidade das
obras.

Ningunha parte da obra debera cubrirse nin ocultarse sen a aprobacion do director
de obra. O Contratista debera dar todo tipo de facilidades 6 Director de obra ou entidade
delegada para examinar, controlar e medir toda a obra que haxa de quedar oculta, asi
como o terreo de cimentacion.

Se o Contratista ocultase calquera parte da obra sen previa autorizacion do Director
de obra debera descubrila, se asi o ordenase este.
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4.8 OBRAS DEFECTUOSAS OU MAL EXECUTADAS.

Ata que tefia lugar a aprobaciéon da devolucién da garantia definitiva, o Contratista
respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente nin lle dea dereito algiin a circunstancia de que a direccion examine ou
recofiecido, durante a siia construccioén, partelas e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aquelas nas medicions e certificacions
parciais.

O Contratista quedara exento de responsabilidade cando a obra defectuosa ou mal
executada sexa consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administracién ou vicios
do proxecto, salvo que este sexa presentado polo Contratista na licitacion se esta se
convocase baixo a figura de Concurso de Proxecto € Obra.

Se se advirten vicios ou defectos na construccién ou tense razons fundadas para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, a Direcciéon ordenara durante o corso da
execucion e sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicién
e reconstruccién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as
acciéns precisas para comproba-la existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccién ordea a demolicién e reconstrucciéon por advertir vicios ou defectos
patentes na construccién ou téfiense razéns fundadas para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, a Direccién ordenara durante o curso da execucién e sempre antes da
aprobaciéon da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstruccién das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as acciéns precisas para
comproba-la existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccién ordea a demolicién e reconstruccion por advertir vicios ou defectos
patentes na construccién, os gastos desas operacions seran de conta do Contratista, con
dereito deste a reclamar ante a Administracion no prazo de dez (10 dias), contados a partir
da notificaciéon escrita da Direccion.

No caso de ordearse a demoliciéon e reconstruccién de unidades de obra por crer
existentes nela vicios ou defectos ocultos, os gastos incumbiran tamén 6 Contratista, se
resulta comprobada a existencia real daqueles vicios ou defectos; caso contrario, correran
a cargo da Administracion.

Se a Direcciéon estima que as unidades de obra defectuosas, poderad esixir do
Contratista a proposta das pertinentes modificacions no programa de Traballos,
maquinaria, equipo e persoal facultativo que garantan o cumprimento dos prazos ou a
recuperacion, no seu caso, do atraso padecido.

4.9 TRABALLOS AUTORIZADOS.

Calquera traballo, obra ou instalacién auxiliar, obra definitiva ou modificaciéon da
mesma, que sexa realizado polo Contratista sen a debida autorizacién ou a preceptiva
aprobacién do Director, sera remexido, desmontado ou demolido se o Director esixir.

Seran de conta do contratista os gastos de remodelacién, desmontaxe ou demolicion,
asi como os danos e perxuicios que se derivasen por causa da execucion de traballos non
autorizados.

4.10 CONSERVACION DURANTE A EXECUCION DAS OBRAS.

O Contratista esta obrigado a conservar durante a execucién das obras e ata a sua
Recepcioén, todalas obras obxecto do contrato, incluidas as correspondentes as
modificaciéns do proxecto autorizadas, asi como as estradas, accesos e servidumes
afectadas, desvios provisionais, sinalizaciéns existentes e sinalizacions de obra, e cantas
obras, elementos e instalaciéns auxiliares deban permanecer en servicio, manténdoos en
boas condiciéns de uso.
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Os traballos de conservacion durante a execucion das obras ata a sua Recepcion,
non seran de abono, salvo que expresamente e para determinados traballo, prescribase
contrario neste Prego.

Os traballos de conservacién non obstaculizaran o uso publico ou servicio da obra,
nin das estradas ou servidumes colindantes e, de producir afectacion, deberan ser
previamente autorizados polo Director e disp6s da oportuna sinalizacién.

Inmediatamente antes da Recepcién das obras, o Contratista realizara a limpeza
xeral da obra, retirado as instalacions auxiliares e, salvo expresa prescricion contraria do
Director, demolido, remexido e efectuado o acondicionamento do terreo das obras
auxiliares que haxan de ser inutilizadas.

CAPITULO 5. MEDICION E ABONO DAS OBRAS

5.1 DISPOSICIONS XERAIS.

Tédolos prezos unitarios do Cadro de Prezos n°l entenderase que incliie sempre o
subministro, manipulacién e emprego de todolos materiais necesarios para a execucion
das unidades de obra correspondentes. Asi mesmo, se entenderd que todolos prezos
unitarios comprenden os gastos de maquinaria, man de obra, materiais, medios
auxiliares, transporte, gastos xerais e impostos e beneficio e toda clase de operacions,
directas ou incidentales, necesarias para deixa-las unidades de obra rematadas con
amafnio as condiciéns especificadas neste Prego. Se algunha excepcion existise a esta
norma xeral aplicable a todolos prezos do Proxecto, debera estar explicitamente indicada
neste.

A descricién das operaciéns e materiais necesarios para executa-las unidades de
obra que figuran neste PCT, non ¢é exhaustiva, por tanto, calquera operacion ou material
non descrito ou relacionado, pero necesario, para executar unha unidade de obra,
considérase sempre incluido nos prezos do Cadro de operaciéns que se incluen no prezo €
puramente enunciativa e complementaria para a comprension do concepto que representa
a unidade de obra.

Os prezos que segundo no Cadro de Prezos n°l son aplicables, en todo o ambito da
obra, a tédalas unidades de obra que, sendo obxecto do contrato, correspondan 0
concepto expresado no texto da sua redacciébn e que sexan executadas conforme as
condicions establecidas neste PCT e seguindo as ordes e instrucciéns do Director de Obra.

Os danos e excesos de obra de calquera orde causados durante a execucion da obra,
en calquera dos seus fases, motivados por diminucién das condiciéns de seguridade
respecto 6s finais da obra definida nos planos, asi como as operacions necesarias para a
sia reparacién nas condiciéns que indique o Director de obra, seran de conta do
Contratista.

5.2 ESCAVACIONS.

Solamente se abonaran as escavaciéns executadas con amafo 6 disposto nos artigos
3.3. e 3.4. do presente Prego de Prescriciéns Técnicas.

A medicion destas escavaciéns exprésase por volume que resulte de cubica-lo espacio
definido pola superficie do terreo natural e a superficie estricta da base dos cimentos
sinalados nos Planos do Proxecto por aqueles ordenados polo Técnico-Director en forma
estricta.

As escavaciéns realizadas abonaranse segundo os prezos especificados no Cadro de
Prezos, calquera que sexa o destino que se de a ditos productos, estando comprendido en
dito prezo o desbroce do terreo.
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5.3 RECHEOS.

Abonaranse os recheos executados segundo as prescriciéns do Artigo 3.5. do
presente Prego de Prescriciéns Técnicas.

S6 seran de abono os recheos indispensable para execucion das obras con amario 0
definido nos documentos do Proxecto ou 6 que ordene por escrito o Director das obras.

No prezo do recheo compactado incluense todalas operaciéns precisas para realizalo
calquera que sexa o tipo e procedencia do material empregado.

5.4 SUB-BASES E BASES GRANULARES.

Abonaranse as executadas de acordo cos Artigos 3.6 ¢ 3.7. do presente Prego de
Prescriciéns Técnicas.

Abonaranse solamente os volumes que resulten de aplicar & obra as dimensions
acotadas nos planos ou ordenadas polo Director por escrito sen que sexa de abono
calquera exceso que non sexa debidamente autorizado.

No prezo estan comprendidos tédolos gastos de materiais, transporte e posta en obra
e tédalas operacions definidas no Artigo 3.9 deste Prego.

5.5 MESTURAS ASFALTICAS.

A fabricacién e posta en obra das mesturas bituminosas tanto en frio como en
quente, abonarase por metro cadrado (m?) unha vez compactado deducidos das seccibns
tipo sinaladas nos planos. Considérase incluido no prezo os regos de adherencia e
imprimacién necesarios. En todo caso, unicamente se abonaran mesturalas asfalticas
executadas con amafio as prescriciéns contidas nos Artigos 3.10 e 3.11 do presente Prego.

5.6 FORMIGONS.

Abonaranse os formigéns executados con amafio as prescriciéns contidas no Artigo
3.1. do presente Prego.

Abonaranse solamente os volumes que resulten de aplicar & obra as dimensions
acotadas nos planos ou ordenadores polo Director, por escrito, sen que sexa de abono
calquera exceso que non sexa debidamente autorizado.

Para dosificaciéon de formigéns, as proporciéns de cemento que figuran no Artigo
deste Prego son indicativas.

En todo caso, o Contratista tera a obriga de empregar o cemento necesario para obter
resistencias caracteristicas que esixen no citado Artigo sen  que por elo poida pedir
sobrepeso algin.

No prezo dos formigons estan incluidos tédolos gastos de materiais, manipulacion,
posta en obra, vibrado e curado e ensaios que sexa preciso realizar, asi como cimbras,
andamiaxes e todas aquelas operacions que se definiron no Artigo 3.1. deste Prego.

5.7 ACEIROS.

Medirase e abonara o aceiro polo peso tedrico que resulte das dimensions que
figuran nos planos de obra que autorice a Administraciéon. No prezo do aceiro esta incluido
o custe do subministro, manipulaciéon, emprego de materiais, maquinaria e man de obra
necesaria para a sia posta en obra, asi como os aumentos debidos a perdas, empalmes e
ataduras.
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5.8 TUBOS.

Abonéasense as tubos montadas en obra coas caracteristicas e prescricions contidas
no Artigo 2.2.2. do presente Prego.

Seran de abono, os metros lineais fixados por medicién directa da obra totalmente
rematada e executada segundo os planos do Proxecto e segundo aqueles outros que
autorice por escrito o Director.

No prezo do metro lineal de tubo estan incluidos o custe de subministro,
manipulacién e emprego dos materiais, transporte, colocacién en obra, maquinaria € man
de obra necesaria, asi como os gastos derivados da realizacién de tdédolos ensaios e probas
necesarias.

5.9 PEZAS PREFABRICADAS DE FORMIGON.
Os elementos estruturais prefabricados de formigoén abonaranse por unidade (ud)

colocados na sua situaciéon definitiva e acoplados ou unidos a outros elementos ou & obra
executada “in situ”.

CAPITULO 6. OUTRAS DISPOSICIONS

6.1 MEDIDAS DE SEGURIDADE.

O Contratista debera aterse as disposicidons vixentes, durante a execucién das obras,
sobre seguridade e Saude no traballo, en especial 6 Real Decreto 1327/1997 do 24 de
Outubro relativo 6 estudio de Seguridade e Saude.

Como elemento primordial de seguridade, establecerase toda a sinalizacion
necesaria, facendo referencia ben 6s perigos existentes ou as limitaciéns de carga, das
estruturas.

Mentres dura a execucién das obras cumprirase a orde MOPU de 14 de marzo de
1960 sobre sinalizacién de obras, sendo por conta do Contratista cantos gastos ocasione.

6.2 RESCISION DO CONTRATO.

A rescision, de producirse, rexerase polo que sobre o particular sinala a Lei de
Contratos das Administracions Publicas (Lei 13/1995 de 18 de Maio), e demais
disposiciéns vixentes.

6.3 PRAZO PARA COMEZAR AS OBRAS.

A execucion do Contrato de Obras comezara co Acta de Comprobacién de Replanteo.

6.4 PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

O prazo de execucion das obras serd o especificado no Prego de Clausulas
Administrativas Particulares, e na Memoria do presente Proxecto.
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6.5 PROGRAMA DE TRABALLO.

O adxudicatario debera someter a4 aprobacion da Administracién, antes do comezo
das obras, dentro do mes seguinte 4 asina do Acta de Comprobacion de Replanteo, un
programa de traballo con especificaciéon de prazos parciais e datas de terminacion das
distintas unidades de obra compatibles co prazo total de execucion.

Este plano, unha vez aprobado pola Administracién, incorporarase 6 Prego de
Prescricions Técnicas do Proxecto e adquirira, por tanto, caracter contractual.

O adxudicatario debera aumenta-los medios auxiliares e persoal técnico sempre que
a Administracién comprobe que elo é necesario para o desenrolo das obras nos prazos
previstos.

A aceptacion do plano de obra e da relacion de medios auxiliares propostos, non
cumprira exencién algunha de responsabilidade para o Contratista en caso de
incumprimento dos prazos parciais ou totais.

6.6 PROBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DAS RECEPCIONS.

Antes de realizarse a recepcion das obras, someteranse tédalas obras a probas de
resistencia, estabilidade e funcionamento con amafo 6 programa que redacte o Director.
Contrastarase o perfecto funcionamento antes de ser recibida a obra.

Antes de proceder a aprobacién da devolucién da garantia definitiva, comprobarase
que todolos elementos das obras seguen en perfecto funcionamento.

6.7 RECEPCION DAS OBRAS.

Rematadas as obras en condiciéns de ser recibidas realizarase o tramite da recepcion
levantandose Acta da mesma de acordo co prescrito sobre o particular polo Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de
Novembro.

6.8 PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia a duracién dun (1) ano a contar dende a data da asina do Acta
de Recepcion das obras.

A conservacion das obras durante o prazo de garantia correra a cargo do Contratista
que non percibird por este concepto cantidade algunha, xa que se considera que os gastos
orixinados por este concepto van medidos implicitamente nos prezos das distintas
unidades de obra.

Se as obras deteriorasense por non cumprimento desta obriga os traballos necesarios
para a sua reparacién executaranse pola Administraciéon contratante a custa do
Contratista.

6.9 PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACION.

En virtude do previsto no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico,
Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de Novembro, a Administracion podera imponer en
todo momento as modificacions 6 Proxecto que estime oportunas de acordo co establecido
no seu Artigo 243, pasando necesariamente a ser executadas.
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6.10 GASTOS POR CONTA DO CONTRATISTA.

Segundo de conta do Contratista-Adxudicatario ademais dos gastos de execucién das
obras, os seguintes:

- Os de aluguer e adquisicion de terreos para depédsito de materiais e
magquinaria.

- Os de construccién de toda clase de instalacions provisionais e auxiliares.

- Os gastos de subministro, colocacién e conservacion de sinais de trafico e
demais recursos para proporcionar seguridade dentro da obra.

- Os gastos derivados da adxudicacién e contrata das obras.

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Asdo: Juli ojo Martinez
Col. n°: 3.871
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MEDICIONS

Ref.: 0AM6S01
Cddigo Descripcion | Uds [ Lonxitude | Anchura | Altura Parciais Cantidade
CAPITULO S1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
PAVIMENTACION ALDEA DE MAMOA E INTERIORES (TAPIA)
| | |
DEMOLP M?2 Demolicion pavimento existente
Demolicion pavimento existente e
preparacion superficie para recibi-lo
novo pavimento, incluso nivelacion e
compactacion, retirada de sobrantes a
vertedoiro, completamente rematada.
s/planos 1 442,00 442,00
442,00
HORP M3 Formigdn en pavimento
Formigén HM-20 en execucion de
pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla
electrosoldada 15*15*4, e xuntas de
dilatacién, maestreado, regrado, vibrado
e curado.
s/planos 1 442 00 0,15 66,30
1 167,00 0,15 25,05
1 51,00 0,15 7,65
1 64,31 0,15 9,65
1 60,52 0,15 9,08
1 65,00 0,15 9,75
127,48
AC TMAglomerado en quente
Construccion de capa de rodaxe con
aglomerado en quente tipo D-12, incluso
rego de imprimacién e preparacion base.
s/planos 25 364,00 0,06 54,60
54,60
CSEGU Ml Cuneta de seguridade 8:1 H:V
Cuneta de seguridade revestida (8:1)
con 15 cm de formigén HM-20, incluso
recheno e/o preparacion da superficie
de asento, en servicio.
1 63,00 63,00
1 70,00 70,00
133,00
ARP Ud Adaptacion pozos.
Adaptacion pozos a nova rasante.
42 1,00 42,00
42,00
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MEDICIONS

Ref.: 0AM6S01
Codigo Descripcion Uds | Lonxitude | Anchura| Altura Parciais | Cantidade
ARA Ud Adaptacién arquetas.
Adaptacion arquetas a nova rasante.
18 1,00 18,00
18,00
ALZ1 PA A Xustificar.
A xustificar en reposicions e imprevistos.
1 1,00 1,00
1.00
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MEDICIONS

Ref:: 0AM6S01

Cadigo

Descripcion | Uds |Lonxitude ]Anchural Altura

Parciais

Cantidade

ACONDI

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

CAPITULO S2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
INTERIORES EN BARREIRO (BUGALLIDO)
l |

M2 Acondicionamento explanacion.

Acondicionamento da explanacién,
incluido nivelacion e rasanteo para
recibi-lo afirmado, incluso p.p. de
desmonte ou terraplén ata unifica-la
rasante e limpeza de taludes e muros.

1 115,00

Ml Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de
terreo, incluso rocha, formacion de
beiravias, incluso aporte terras se féra
necesario e perfilado de taludes por
ambas marxes con retirada de
sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza
de salvagabias.

1 245,00

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparacion da base.

0,15 245,00
Abanico 0,15 50,00

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 |. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

0,15 245,00
Abanico 0,15 50,00

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

1 245,00
Abanico 1 50,00

3,20

3,50

3,50

3.50

0,10
0,10

368,00

245,00

368,00

12,86
0,75

245,00

128,63
7,50

13,61

857,50
50,00

136,13

907,50
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MEDICIONS

Ref: 0AM6S01

Cadigo

Descripcién

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

RSELLADO

HORP

TAJEA40

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

Abanico

M3 Formigon en pavimento

Formigon HM-20 en execucion de
pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla
electrosoldada 15*15*4, e xuntas de
dilatacion, maestreado, regrado, vibrado
e curado.

Ml Taxea de formigon de 40cm.

Salvagabias de formigon de 40cm de
diametro interior, completamente
rematada, incluso escavacion, recheo ¢
transporte de sobrantes a vertedoiro.

245,00
50,00

115,00

2,00

3,50

3,20

0.15

857,50
50,00

65,20

907,50

2,00

55,20

2,00
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MEDICIONS

Ref.: 0AM6S01
Cadigo Descripcién | Uds ‘ Lonxitude | Anchura | Altura J Parciais | Cantidade
CAPITULO S3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
VARIOS
l ] |
ZXRO Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccién e
demolicién.
1 1,00 1,00
1,00
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0AM6S01
Codigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
CAPITULO S1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
DEMOLP M2 Demolicion pavimento existente Ascende o prezo total da partida @ mencionada cantidade de 3,36
Demolicién pavimento existente e TRES EUROS con TRINTA E SEIS CENTIMOS
preparacion superficie para recibi-lo novo
pavimento, incluso nivelacion e
compactacion, retirada de sobrantes a
vertedoiro, completamente rematada.
HORP M3 Formigon en pavimento Ascende o prezo total da partida 4 menciqnada cantidade de 116,01
Formigén HM-20 en execucion de CENTO DEZASEIS EUROS con UN CENTIMOS
pavimento, incluso limpeza e preparacion
base, incluso p.p. de malla electrosoldada
15*15*4, e xuntas de dilatacion,
maestreado, regrado, vibrado e curado.
AC TM Aglomerado en quente Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 55,12
Construccion de capa de rodaxe con CINCUENTA E CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
aglomerado en quente tipo D-12, incluso
rego de imprimacion e preparacion base.
CSEGU Ml  Cuneta de seguridade 8:1 H:V Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de 28,63
Cuneta de seguridade revestida (8:1) con VINTE E OITO EUROS con SESENTA E TRES
15 cm de formigén HM-20, incluso recheno CENTIMOS
e/o preparacion da superficie de asento, en
servicio.
ARP Ud Adaptacion pozos. Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 150,00
Adaptacion pozos a nova rasante. CENTO CINCUENTA EUROS
ARA Ud Adaptacién arquetas. Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 90,00
Adaptacion arquetas a nova rasante. NOVENTA EUROS
ALZ1 PA A Xustificar. Ascende 0 prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 472,00
A xustificar en reposiciéns e imprevistos. CATROCENTOS SETENTA E DOUS EUROS
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0AM6S01

Cadigo

Descripcion

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO S2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2

ACONDI

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

HORP

TAJEA40

M2 Acondicionamento explanacion.
Acondicionamento da explanacién, incluido
nivelacion e rasanteo para recibi-lo
afirmado, incluso p.p. de desmonte ou
terraplén ata unifica-la rasante e limpeza
de taludes e muros.

Ml  Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo,
incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con
retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de
limpeza de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 1. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asféltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1
Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza da
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.

M3  Formigon en pavimento

Formigon HM-20 en execucién de
pavimento, incluso limpeza e preparacion
base, incluso p.p. de malla electrosoldada
15*15*4, e xuntas de dilatacion,
maestreado, regrado, vibrado e curado.

Ml Taxea de formigon de 40cm.
Salvagabias de formigén de 40cm de
diametro interior, completamente
rematada, incluso escavacion, recheo e
transporte de sobrantes a vertedoiro.

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
ZERO EUROS con TRINTA E SEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida a mencionada cantidade de
ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida a mencionada cantidade de
CENTO DEZASEIS EUROS con UN CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CORENTA E TRES EUROS con CINCUENTA E TRES
CENTIMOS

0,36

1,956

16,60

2,33

0,85

116,01

43,53

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, SA.

Paxina 2




CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref: 0AM6S01
Cédigo Descripcién Prezo en letra (EUROS) Prezo €
CAPITULO S3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
ZXRO Ud Xestion residuos. Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 559,38
Xestion de residuos de construccion e CINCOCENTOS CINCUENTA E NOVE EUROS con
FEa TRINTA E OITO CENTIMOS

AMES, novembro 2015
O AUTOR DO PROXECTO

eerieifo de Camifios
N°Col.: 3.871
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CADRO DE PREZOS N°2
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CADRO DE PREZOS N°2

AC TM Aglomerado en quente
Construccion de capa de rodaxe con aglomerado en quente tipo
D-12, incluso rego de imprimacién e preparacién base.

Ref': 0AM6S01
Codigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO S1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
DEMOLP M2 Demolicion pavimento existente
Demolicion pavimento existente e preparacion superficie para
recibi-lo novo pavimento, incluso nivelacién e compactacion,
retirada de sobrantes a vertedoiro, completamente rematada.
Mandeobra..........ccccooieicviiiniiennenn. 2,17
Maquinaria ............cocevieeeiiiiiiiiesiienns 1,00
Materiais .....oooooee i 0,00
Suma la partida.......ccceeeeevivinmenreneenns 3.17
Custes indirectos................. 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ........ccooceviivrirnnnnnes 3,36
HORP M3  Formigon en pavimento
Formigén HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e
xuntas de dilatacién, maestreado, regrado, vibrado e curado.
Mande obra...........cccoociiviiiciniiiiiinnnn 40,52
Maquinaria...........cccceeeiiiiiieierieccnnns 3,95
Materiais .......c.cooeeivieeeeeeeveeeere e 64,96
Suma la partida..........ccceeeevnveerrcnnnnn 109,44
Custes indirectos................ 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA .......ccoocviinnnniannnne 116,01

Mandeobra........coooocci 6,78
Maquinaria..........ccccceeeievviiienieneene 3,99
Materiais .........ccoovvveiieeiiii e, 41,23
Sumalapartida.............ccooeeel 52,00
Custes indirectos................ 6,00% 3,12
TOTAL PARTIDA .........ccovevcmnerennn. 55,12
CSEGU Ml Cuneta de seguridade 8:1 H:V
Cuneta de seguridade revestida (8:1) con 15 cm de formigon HM--
20, incluso recheno e/o preparacion da superficie de asento, en
servicio.
Man de obra........cccvveeveeveeieeieriiennenes 7,79
Maquinaria ...........cccooooiiiiiiiiiiiiiiiinnn. 1,80
Materiais ............coeviviiiiiiiciiiiiieeeiians 17,42
Suma la partida.........ccceeviiiiiciiininnns 27,01
Custes indirectos................ 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA .....ccocoveeermrerrerranns 28,63
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A Paxina 1




CADRO DE PREZOS N°2

Ref:: 0AM6S01

Caédigo Ud Descripcién Prezo €
ARP Ud Adaptacién pozos.

Adaptacion pozos a nova rasante.
Mandeobra..........cooooeviiinevciiiniinnnns 92 49
Maquinaria .........ccccoeeiiieiiiceciiinnne 6,88
Materiais ..........cccoeviiiiiiiiiiiiiieeiiiis 42,14
Suma la partida.........c.ccccoviiiiiiiiins 141,51
Custes indirectos................ 6,00% 8,49
TOTAL PARTIDA .....ccccccemrernninninnas 150,00

ARA Ud Adaptacién arquetas.

Adaptacion arquetas a nova rasante.
Man de obra..........cocouveevveevieenieeienens 45,39
Maquinaria .........coceceveernereereeseieeeenns 6,19
Materiais .......coooovoiiiiiiieiiiiieieiieeanns 33,34
Sumala partida..........cccoceeiiiins 84,91
Custes indirectos................ 6,00% 5,09
TOTAL PARTIDA .......cccccnvemnnemnnananns 90,00

ALZ1 PA A Xustificar.

A xustificar en reposiciéons e imprevistos.

TOTAL PARTIDA ........ccccnvinnrmnansines 472,00
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 2




CADRO DE PREZOS N°2
Ref.: 0AM6S0]
Cadigo Ud Descripcién Prezo €
CAPITULO S2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
ACONDI M2  Acondicionamento explanacion.
Acondicionamento da explanacion, incluido nivelacién e rasanteo
para recibi-lo afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplén ata
unifica-la rasante e limpeza de taludes e muros.
Mandeobra.........ccccooveeiiiinien, 0,09
Maquinaria...........cooceieiivieerie 0,25
Suma la partida.............c.c.ooceeeeenee. 0,34
Custes indirectos................. 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .......cccormerirrcneen 0,36
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
Mandeobra..........cc.occrviinieccnnnnn, 0,84
Maquinaria ........ccccooereeeiiiicin i 0,95
Materiais ..........cccovvvviiecniiir e 0,04
Suma la partida.........ccccoovviiieciiins 1,84
Custes indirectos................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ......c.ccceeeicveernes 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.
Man de obra........ccccceeviiinriincnnnennnns 2,05
Maquinaria ........ccoceevievnecnicnicicinens 4,56
Materiais .......c.ccoevvvvniviiioiiiiiins 9,05
Suma la partida..........ccccoooeeeee . 15,66
Custes indirectos................. 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ..ot 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.
Mandeobra...........oooooiviieiiriiinnnns 0,26
Maquinaria ...............ccoceoivicinniiinnn 0,51
Materiais .........ccovoeeevciiciiiriienaes 1,42
Suma la partida............ccociiiiinnnnnn. 2,20
Custes indirectos................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .......cccocmrerrrernnees 2,33

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS N°2
Ref: 0AM6S01
Caédigo Ud Descripcion Prezo €
SUPERF M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsiéon ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.
Mandeobra...........coeecveceeriieiee, 0,14
Maquiraria.............ccoieeeeiiiiiiii 0,20
Materiais ...........ooooiiiiieee e 0,75
Suma la partida................. T, 1,09
Custes indirectos................ 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .........ccccvnrrreernrenns 1,16
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsién
ECR-2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de
gravilla solta.
Mandeobra..........ccooovvvivivicineeeen, 0,20
Maquinaria ..........cccociiiiciiiiiinecnees 0,19
Materiais ..oooovcveieiiricriiieeeeeeer e 0,42
Suma la partida............cccececiveeeeiienns 0,80
Custes indirectos................ 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ......c.ccoveeerrrerrereenns 0,85
HORP M3 Formigon en pavimento
Formigén HM-20 en execucién de pavimento, incluso limpeza e
preparacién base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*154, e
xuntas de dilatacion, maestreado, regrado, vibrado e curado.
Mandeobra........ccoooeriireeiiiee, 40,52
Maquinaria .........cccccvveieeiiniiic e 3,95
Materiais ....ouvereeerreeieeiieiisssierrerenaans 64,96
Suma la partida..........coeeemrviinrecrennns 109,44
Custes indirectos................ 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA .........cocccvmrrennnene 116,01
TAJEA40 Ml Taxea de formigon de 40cm.
Salvagabias de formigon de 40cm de diametro interior,
completamente rematada, incluso escavacion, recheo e
transporte de sobrantes a vertedoiro.
Mandeobra.........cocoeciiiiiiiinnnn, 12,44
Maquinaria ..........coooccivineiricciiiiieiniin 10,12
Materiais ..... R N 18,52
Suma la partida............cceeeeeiiiineennns 41,07
Custes indirectos................. 6,00% 2,46
TOTAL PARTIDA .....ccoccevvviineinrnnans 43,53
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 0AM6S01
Cddigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO $3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3

ZXRO Ud Xestion residuos.

Xestion de residuos de construccion e demolicién.
TOTAL PARTIDA .......cccocvvviirninrinnns 559,38

AMES, novembro 2015
O AUTOR DO PROXECTO

N°Col.: 3.871

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO 8. A.



PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:0AM6S01
Cadigo Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €
CAPITULO S1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
PAVIMENTACION ALDEA DE MAMOA E INTERIORES (TAPIA)
| | |
DEMOLP M2 Demolicién pavimento existente 442,00 3,36 1.485,12
Demolicion pavimento existente e preparacion superficie para
recibi-lo novo pavimento, incluso nivelacion e compactacion,
retirada de sobrantes a vertedoiro, completamente rematada.
HORP M3 Formigén en pavimento 127,48 116,01 14.788,95
Formigon HM-20 en execucién de pavimento, incluso limpeza e
preparacién base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e
xuntas de dilatacion, maestreado, regrado, vibrado e curado.
AC TMAglomerado en quente 54,60 55,12 3.009,55
Construccion de capa de rodaxe con aglomerado en quente tipo
D-12, incluso rego de imprimacion e preparacion base.
CSEGU MI Cuneta de seguridade 8:1 H:V 133,00 28,63 3.807,79
Cuneta de seguridade revestida (8:1) con 15 cm de formigéon HM--
20, incluso recheno e/o preparacion da superficie de asento, en
servicio.
ARP Ud Adaptacién pozos. 42,00 150,00 6.300,00
Adaptacion pozos a nova rasante.
ARA Ud Adaptacién arquetas. 18,00 90,00 1.620,00
Adaptacion arquetas a nova rasante.
ALZ1 PA A Xustificar. 1,00 472,00 472,00
A xustificar en reposicions e imprevistos.
TOTAL...crimrrrcrccsefrncrnninenecenens b creenansesessens e
TOTAL CAPITULO S1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1ol 31.483,41
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 1




PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.:0AM6S01

Cadigo

Descripcién

| Cantidade

Prezo €

Importe €

ACONDI

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

HORP

TAJEA40

CAPITULO S2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
INTERIORES EN BARREIRO (BUGALLIDO)

M2 Acondicionamento explanacion.

Acondicionamento da explanacion, incluido nivelacién e rasanteo
para recibi-lo afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplén ata
unifica-la rasante e limpeza de taludes e muros.

MI Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.

M2Rego de selado.

Rego de selado con § litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilia solta.

M3 Formigén en pavimento

Formigén HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e
preparacién base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e
xuntas de dilataciéon, maestreado, regrado, vibrado e curado.

MI Taxea de formigén de 40cm.

Salvagabias de formigon de 40cm de diametro interior,
completamente rematada, incluso escavacion, recheo e
transporte de sobrantes a vertedoiro.

368,00

245,00

13,61

136,13

907,50

907,50

55,20

2,00

0,36

1,95

16,60

2,33

0,85

116,01

43,53

TOTAL CAPITULO S2 PRESUPOSTO PARCIAL N°2.......

132,48

477,75

225,93

317,18

1.052,70

771,38

6.403,75

87,06

9.468,23
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.: 0AM6S01
Codigo Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €
CAPITULO $3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
VARIOS
ZXRO Ud Xestién residuos. 1,00 559,38 559,38
Xestion de residuos de construccion e demolicion.
TOTAL....c.crvcnenenneenermasnsd =
TOTAL CAPITULO §3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3. foviovciinnn 559.38
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PRESUPOSTO XERAL

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



RESUMO DO PRESUPOSTO

Ascende o Presuposto Total a expresada cantidade de CINCUENTA E NOVE MIL
SETECENTOS SETENTA E UN EUROS con SETENTA E UN CENTIMOS

AMES, novembro 2015

O AUTOR DO PROXECTO
Firmado digitalmente por NOMBRE
ROJO MARTINEZ JULIO CESAR - NIF

NOMBRE ROJO 34530928Q

Nombre de reconocimiento (DN):

MARTINEZ JULIO CESAR c=ES, 0=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA,
ou=703013385, cn=NOMBRE ROJO

- NIF 345309280 MARTINEZ JULIO CESAR - NIF
34530928Q Asdo.:
Fecha: 2015.12.17 17:49:15 +01'00"

Tnxerieiro de Camifios
N°Col.: 3.871

Ref.: 0AM6S01
Descripcion Importe
PRESUPOSTO PARCIAL NP ... oeeiiiiiieiteeisesrsesersesisssssessvsssssessssessssssssssssmssssssssnsssassrssssssassesssssessess 31.483,41
PAVIMENTACION ALDEA DE MAMOA E INTERIORES (TAPIA)
PRESUPOSTO PARCIAL NO 2 ..ottt ettt ee ettt s e s e e s aebe s sesaesea s s s essaenmsnsensanes 9.468,23
INTERIORES EN BARREIRO (BUGALLIDO)
PRESUPOSTO PARCIAL N® 3 ...t th ettt s et e et e sttt te s 559,38
VARIOS
PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL .......ooooooooo oo, 41.511,02
13,00 % Gastos XEraiS........ovivviuiiiiiiiiiii it ee e 5.396,43
6,00 % Beneficio iNdUSal..........oooovi oot 2.490,66
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION .......ouoouueeeeeereressessnsssssssssanens 49.398,11
Ascende o Presuposto Base de Licitacion & expresada cantidade de
CORENTA E NOVE MIL TRESCENTOS NOVENTA E OITO EUROS con
ONCE CENTIMOS
21,00 Qo LV E .. e 10.373,60
PRESUPOSTO TOTAL .................. O PO, O IR O o 59.771,71
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