Concello
de AMES

ACTA DE VALORACION DOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULA E PROPOSTA DE ADXUDICACION
DO PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE
AMPLIACION DO PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE MILLADOIRO, CONCELLO DE AMES

Na Casa do Concello de Ames sendo as once horas e vinte minutos do dia 28 de agosto de dous mil
dezasete relinese a Mesa de Contratacién designada para a tramitacién do procedemento aberto das

obras de ampliacién do pavillén municipal de deportes de Milladoiro, concello de Ames.

ASISTENTES:

Presidente:
Don José Blas Garcia Pifeiro, concelleiro delegado de urbanismo, obras publicas e servizos

basicos.

Vogais:
- Dona Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacion.

- Don Leopoldo Moure Dopico, interventor da Corporacion.
Don Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratacion.

Secretaria: Dona Isabel Quintasn Rios auxiliar administrativa do departamento de contratacion.

Previa lectura dos preceptos legais e demais particulares do expediente, a secretaria, a indicaciéns do
presidente da Mesa expon gue, na anterior reunién da mesa de contratacién de 3 de xullo de 2017, diante
dos elevados porcentaxes de baixa presentados por alguns dos licitadores e o obxecto de comprobar se
existian ofertas econdmicas en situacion de baixa temeraria, en primeiro lugar procedeuse a realizar os
célculos (co programa da Excma. Deputacion desefiado para este fin) das medias aritméticas das ofertas
presentadas, observandose que as proposicions presentadas pola empresa NORSERCO SL que ofertou

unha baixa dun 45,07 % e ACEVI SL que ofertou unha baixa dun 28,94 % estaban incursas en situacion de
baixa temeraria.

A vista deste feito e tendo en conta o establecido no apartado 15.2 dos pregos de clausulas
administrativas, a Mesa de Contratacion, por unanimidade dos seus membros presentes naquela reunion

ACORDOU:

1°.- Dirixir escrito via fax ou correo electrénico (segundo a opcion elixida polas empresas para comunicarse
entre as partes) & NORSERCO SL e ACEV! SL concedéndolle un prazo de 5 dias naturais 6s efectos de que
xustificaran diante da mesa de contratacion as baixas ofertadas, acompafiando para elo a documentacion

a que se fai referencia no prego de clausulas administrativas particulares.

2°.- Que unha vez presentada polas empresas requiridas a documentacion xustificativa das baixas

remitiriaselle ds servizos técnicos do Conckllo para que emitiran o correspondente informe.
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A arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi Fernandez, emitiu informe, con data 16 de agosto de 2017,

que transcrito literalmente di:

“INFORME RELATIVO A DOCUMENTACION PRESENTADA POLA EMPRESA ACEVI SL, RELATIVA A XUSTIFICACION DA
POSIBLE INCIDENCIA DE BAIXA TEMERARIA DA OFERTA PRESENTADA NO PROCEDEMENTO ABERTO CUN UNICO
CRITERIO DE ADXUDICACION (FACTOR PREZO) DA OBRA DE AMPLIACION DO PAVILLON DE DEPORTES DE

MILLADOIRO
ANTECEDENTES:

O Concello de Ames ten convocado un procedemento negociado para a execucion da obra referencia, cun presuposto

de licitacion mais IVE de 81.831,02€ A media das ofertas presentadas polos licitadores ascende & cantidade de
65.896,23 € ¢ a oferta media, excluidas as ofertas extremas, de 64.826,43€. Unha vez aplicados os criterios establecidos
no prego, resulta una limite de oferta temeraria de 58.343,79€, que supdn un 28,72% de baixa.

Das ofertas presentadas, as sequintes atdpanse no suposto referido no paragrafo anterior:

NORSECQ, SL: 44.953,35€ [40% baixa]
ACEVI, SL: 58.145,80€[28,94% baixa]

Destas empresas, ACEVI, SL presenta unha documentacién complementaria que ten por obxecto xustificar a viabilidade
da execucion da obra axustandose 4 oferta econémica presentada.

INFORME:

A empresa achega unha memoria xustificativa na que fai, de inicio, unhas consideracions xerais relativas 4 andlise da
obra e da estratexia da empresa en relacién co obxectivo de ter presenza en Ames. Este obxectivo é 0 que xustifica
a aplicacion de coeficientes axustados, co propésito de cubrir os custos de estrutura e os gastos indirectos, en un
beneficio reducido. Os coeficientes que a empresa aplica sobre 0 PEM, calculado segundo se debulla nos
seguintes apartados da memoria, son.

- 5% custo de estrutura

- 4% custo indirecto -
- 1% control de calidade

- 1% anuncios

- 2% beneficio

De sequido, na memoria identificanse as nove unidades da obra que tefien mais peso econdmico, e que supofien o 84%
do PEM:

PARTIDA IMPORTE
KG ACEIRO S275 EN ELEM. ESTRUT. 10.094,150
M2 FABRICA BLOQ. SPLIT CARA VISTA 40X19X19 9.091,196
M2 PANEL SANDWICH FACHADA 0.4/30/0.4 PRELACADO/GALVANIZADO 8.391,008 2
M2 SOL. HM-25/15CM + CENT+ EN. 15CM 6.612,900
M2 IMPERM. GEOT + LAMINA PVC 2052 6.128,000
M3 HOR. HA-25/P/20/lla ZAP. V.M. ENCOF 1.389,927
KG PINTURA ESMALTE ESTRUTURA 1.050,677

Destas partidas, a empresa pretende subcontratar os capitulos de estrutura, cerramento e cuberta, as que se engaden
a instalacion eléctrica e, parcialmente, a carpinteria. Destes capitulos, achéganse as ofertas feitas polas subcontratas:

Spncellodeames@conceliodeames.org
winw.concellodeames.org
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- CUBIERTAS GOMEZ SL: Panel nervado, baixantes, panel sandwich

- ECSOLLAMULTISERVICIOS SL: Instalacion eléctrica.

- DECORACIONES JOSE TORRES SL: Pinturas

- HORMIGONES VALLE MINOR SA: Formigons.

- TALLERES CAENOR SL: Aceiro, capinteria

- OGANDO Y GATICA: Materiais variados (arquetas, illamentos, bloques de formigén, etc).

Ademais, téfiense elaborados prezos descompostos de cada unha das partidas que compofien o proxecto. Segundo

o especificado pola empresa, estes prezos foron calculados tendo como referencia os prezos que figuran no proxecto, a
Base de Prezos de Galicia e a base de datos propia da empresa para obras de similares caracteristicas. Canto a man
de obra, esté calculada coas taboas laborais existentes no proxecto, que estan por riba dos custos que establece o
convenio vixente.

Finalmente, achégase un orzamento comparativo licitacion-oferta, no que se observa que os capitulos onde se concentran
o0s maiores aforros son 0s de cimentacion e, en menor medida, os de estrutura metalica e cuberta e peche.

Examinada a documentacion presentada, comprobase que para a elaboracion dos prezos descompostos fivéronse en
conta 0s prezos ofertados polos subministradores e subcontratas. Tamén parecen razoables os coeficientes que se aplican
ao PEM para calcular a oferta global, tendo en conta os argumentos empregados pola empresa. No tocante ao custo do
man de obra, obsérvase que se reducen lixeiramente os prezos e 0s rendementos. Detéctase, poreén, algun erro no
computo total dalgunha partida (por exemplo, na partida 001.007: M2 SOL HM-25/15¢cm., a suma total do descomposto

¢ de 19,66€ mentres que o que realmente reflicte é 18,25€).

Unha primeira valoracién da xustificacion presentada ¢ que, ainda que se tefian detectados alguns erros materiais

na elaboracions do orzamento; e de que puidera existir algun tipo de discrepancia en relacién cos rendementos da man
de obra na elaboracion dos descompostos das diferentes partidas que compofien o proxecto, o feito de que moitas

das partidas sexan executadas por subcontratas (das que se presupon un orzamento certo), e de que outras partidas
sexan executadas con medios propios (persoal), permiten determinar, cun certo marxe de certeza, a viabilidade da

proposta.

Ademais, outro feito importante a considerar é que a oferta feita pola empresa quedou a 197,99€ de non ser
considerada desproporcionada ou anormal.

Por todo o anterior, considero que a ACEVI, SL xustifica a stia oferta dun xeito adecuado, polo que se informa
favorablemente”.

A vista do resultado do informe emitido por Maria Gamundi Fernandez, procede a continuacion
no procedemento de ACEVI SL por considerarse, a vista da documentacion aportada, que non ten
caracter desproporcionado a sua oferta econdémica.

Con respecto 4 empresa NORSERCO SL procede a sua exclusién do procedemento por non xustificar a

suia oferta economica que estaba considerada como temeraria.

A continuacién procédese & valoracion dos sobres C que contefien a documentacion correspondente 6s

criterios avaliables mediante aplicacion dunha férmula obténdose o seguinte resultado:
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Tipo de licitacién con IVE: 81.831,02 €.

|. EMPRESA LICITADORA OFERTA ECONOMICA CON IVE ~ PUNTOS
[

2000 JOSCON CONSTRTUCCIONES SL 68183.50 20,86

| ACEVISL 58145.80 3041

| ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL 67723.35 2153

| BRISA ESCAVACIONES, OBRAS Y SERVICIOS SL 7777580 - 6,9

| CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNES SL 68783.06 19,99
CETA CONTRATAS, SL 6554225 24,47

CIES OBRA CIVIL SL 71086.61 16,63
CONSTRUCCIONES ABAL SA - 76085.39 9,36
CONSTRUCCIONES D.OGANDO SL B : 6473963 2512

| CONSTRUCGIONES DELFIN FERREIRO RODRIGUES SL 67576.06 21,47

| CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL 62518.90 269

| CONSTRUCCIONES MANUEL BARGIA GARGIA 6399932 2571

| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL 70677.31 TP

| COVIASTEC SL o 62113.40 27,2

| CUMIO CONTRUCCION E RESTAURACION SL 69934.58 - 18,31

| CYS HISPANIA SL 65464.81 24,53

| EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA . 68656.22 20,17

| GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SLU 64057.19 25,66

| GROMA OBRAS SL  e3ss2.74 25,83

| INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR SL 71733.07 15,69 |
INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS SL 64523.76 25,29 |

' MARCONSA SL 63312.65 26,26 |

| OBRAS Y VIALES GERNE SL B 64130.00 25,6 |

|OVIGA SL 66420.00 . 23,42 '

| PROSEMA NOROESTE SL 61468.00 27,74

| SERAFIN LUEIRO SOUTO 7485163 11,16 |

| SERGONSA, SERVICIOS SL 59204.09 20,56 |

| SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y MANTENIMIENTO SA  69363.25 19,14

'SIMER OBRAS Y SERVICIOS SLU 64466.37 25,33

'SYR-AMG, SLU ' 63648.07 o 2599

| TERRAUGA SL 63689.08 25,96

Unha vez obtida a puntuacion total acadada polos licitadores, a Mesa de contratacién de acordo co
establecido na Lei de contratos do sector publico procede a elaborar a lista por orde decrecente de

puntuacion, resultando o seguinte:

(AN
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| EMPRESA LICITADORA OFERTA ECONOMICA CON IVE  PUNTOS
ACEVISL . 58145.80 3041
SERGONSA, SERVICIOS SL 59204.09 29,56
' PROSEMA NOROESTE SL 61468.00 27.74
| COVIASTEC SL 62113.40 27,22
| CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL 62518.90 26,9
MARCONSA SL 63312.65 26,26
SYR-AMG, SLU : ' 63648.07 . 2599
TERRAUGA SL  63689.08 2596
GROMAOBRASSL 63852.74 25,83 !
| CONSTRUCCIONES MANUEL BARCIA GARCIA 6399932 25,71
| GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SLU 64057.19 25,66
'OBRAS Y VIALES CERNE SL 64130.00 25,6
| SIMER OBRAS Y SERVICIOS SLU 64466.37 25,33
INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS SL 64523.76 B 25,29
CONSTRUCCIONES D.OGANDO SL 64730.63 25,12 _|
CYS HISPANIA SL 65464.81 24,53 '
'CETA CONTRATAS, SL - 65542.25 h 24,47 ‘
OVIGA SL - 66420.00 2342
| ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL 67723.35 2153
| CONSTRUCCIONES DELFIN FERREIRO RODRIGUES SL 67576.06 21,47
2000 JOSCON CONSTRTUCCIONES SL 68183.50 20,86
EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 68656.22 20,17
CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNES SL 68783.06 19,99
| SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y MANTENIMIENTO SA 69363.25 19,14 |
' CUMIO CONTRUCCION E RESTAURACION SL 69934.58 18,31 1
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL  70677.31 17,23
CIES OBRA CIVIL SL 71086.61 16,63
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR SL  71733.07 15,69 N
SERAFIN LUEIRO SOUTO o 7485163 11,16
' CONSTRUCCIONES ABAL SA - 76085.39 9,36 '
| BRISA ESCAVACIONES, OBRAS Y SERVICIOS SL 77775.80 6,9

A vista das puntuacion obtidas, a Mesa de contratacién, por unanimidade dos seus membros presentes,

ACORDA:

1°.- Trasladar ao drgano de contratacién a exclusién do procedemento da

esa NORSERCO SL por

non xustificar a stia oferta ecé

ognica que estabg considerada como t€meraria.
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2°.- Trasladar ao drgano de contratacién a lista de licitadores por orden decrecente de puntuacion e
propofier a adxudicacién da realizacion das obras de ampliacion do pavillén municipal de deportes de
Milladoiro, concello de Ames 4 empresa ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES SL
(ACEVI SL) con CIF B-94.097.268 no prezo de corenta e oito mil cincuenta e catro euros e trinta e oito
céntimos (48.054,38.- €), mais o IVE correspondente que ascende a cantidade de dez mil noventa e un
euros e corenta e dous céntimos (10.091,42.- €), asi como no resto da condicidns establecidas no prego e

na oferta presentada pola empresa adxudicataria.

E non habendo mais asuntos que tratar o sefior Presidente deu por rematado o acto sendo as once horas e
trinta e dous minutos do que se estende a presente acta, que en proba de conformidade asinan todos os

membros da Mesa de Contratacion, e eu, como secretaria da mesma, certifico.
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