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Concello
de AMES

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruna)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, na sua sesion ordinaria celebrada o dia 7 de decembro
de 2017, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:

“PUNTO CUARTO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DAS OBRAS CONTIDAS NO
PROXECTO SANEAMENTO EN CASTRIGO.-

Visto que con data do 29 de novembro de 2017 polo concelleiro delegado de Urbanismo, Obras
Publicas e Servizos Basicos do Concello de Ames, detectouse a necesidade de realizar a
contratacion das obras contidas no proxecto “SANEAMENTO EN CASTRIGO”, propofiendo a sua
contratacion mediante procedemento aberto con unico criterio de adxudicacion (factor prezo) e
tramitacion urxente.

As obras estan definidas no proxecto técnico redactado polo enxefneiro de camifios, canles e
portos D. Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico Gallego, SA, sendo aprobado en sesién
plenaria de 17 de decembro de 2015.

Visto que emitiuse Informe de Intervencién mccd 19/17, sobre a porcentaxe que supdén a
contratacion en relacion cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe por Secretaria o 30 de novembro de 2017 sobre a lexislacion aplicable
e o0 procedemento a seguir e o érgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que incorporouse ao expediente o Prego de Clausulas Administrativas Particulares que han
de rexer a adxudicacién do contrato, prego tipo da Deputacion Provincial da Corufia, aprobado
polo Pleno da Deputacién en sesién de 30 de decembro de 2015.

Examinada a documentacion que o acompafa, visto o informe-proposta de Secretaria do 1 de
decembro de 2017, a fiscalizacién de conformidade da Intervencion Municipal ( informe 218/2017),
de conformidade co establecido na Disposicion Adicional Segunda e artigo 110 do TRLCSP, asi
como a delegacion efectuada mediante decreto da Alcaldia 480/2016 de 16 de marzo, BOP num.
62 de 4 de abril de 2016 a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros
presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratacion, mediante procedemento aberto, con unico
criterio de adxudicacién (factor prezo),e tramitacion urxente da obra denominada “Saneamento en
castrigo”, definida no proxecto técnico redactado polo enxefieiro de camifios, canles e portos
Julio C. Rojo Martinez de Estudio Técnico Gallego, SA, aprobado en sesion plenaria de 17 de
decembro de 2015.

Segundo.- Autorizar, en contia de 287.698,90- Euros, 0 gasto que para este Concello representa
a contratacién referenciada, con cargo a partida 160.60900 do estado de gastos do Orzamento
Municipal deste Concello para o exercicio 2017

Terceiro.- Aprobar os Prego de Clausulas Administrativas Particulares que rexeran a licitacion das
obras de “SANEAMENTO EN CASTRIGO”, por procedemento aberto con unico criterio de
valoracién (factor prezo) e tramitacion urxente, que son os pregos tipo da Deputacion Provincial da
Corunia, que figuran como Anexo | deste acordo.

Cuarto.- Nomear a Mesa de Contrataciéon coa seguinte composicion:

Presidente: Blas Garcia Pifieiro, concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Publicas e Servizos
Basicos, ou concelleiro no que delegue.

Vogais:
Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacién ou funcionario/a que a substitua.
Margarita Fernandez Sobrino, interventora da Corporacién ou funcionario/a que o substitua.
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José Rogelio Pardo Martinez, xefe do departamento de contratacién, ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Secretario:

Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratacién ou outro funcionario/a da
Corporacion.

Quinto.- Nomear como responsable do contrato a arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi
Fernandez.

Sexto.- Facultar ¢ alcalde presidente para cantas actuacions de tramite sexan precisas en orde a
mellor execucién do acordado.

Anexo |

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN UNICO CRITERIO DE
VALORACION: FACTOR PREZO) E TRAMITE DE URXENCIA DAS OBRAS DE SANEAMENTO
EN CASTRIGO.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

Obxecto e delimitacidon do contrato

1.1 Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire o epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto Refundido da Lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente Estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico de
Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97, e o Estudo de Xestion de
residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O proxecto técnico redactado polo enxefeiro de camifios, canles e portos, D. Julio C. Rojo
Martinez de Estudio Técnico Gallego, S.A., foi aprobado polo Pleno do Concello de Ames en
sesiéon do 17 de decembro de 2015.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que tefien caracter contractual. En caso de contradicion entre o Prego de
Clausulas Administrativas Particulares e o Proxecto prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitaciéon do contrato.

Para os efectos do presente prego e do TRLCSP, o presente contrato non esta suxeito a regulacién
harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinadlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do
TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente Prego.

3) Financiamento.

Para atender as obrigaciéns econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato, existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacién sinalada no epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

4) Revision de prezos.

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP, non procedera en ningun caso a revision de
prezos do presente contrato, e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala no epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato (6 meses), contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso se fixen na aprobacién do
Programa de Traballo.
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6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 60 do TRLCSP, e acrediten a sua solvencia
econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos aos que se
refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior a cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacion técnica que consta no expediente.

No presente expediente, tal e como se indica no epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do
contrato, non se esixe clasificacion.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior, para os empresarios non espafois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o érgano de contratacion
correspondente a sua solvencia econdémica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos
documentos que se indican na clausula 12.1.1.G.

8) Unidéns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con Unidons de Empresarios que se constituan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal, en caso de resultar adxudicatarios
do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacioén da solvencia da Union Temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. No caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria a Unién Temporal, debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das empresas en Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sua duracién sera
coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Union Temporal quedaran obrigados solidariamente
perante a administracion

I.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto cun Unico criterio de adxudicacién: o
prezo mais baixo.

10) Anuncio e Perfil de Contratante.

O procedemento aberto & que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da
Provincia, no perfil de contratante do Concello de Ames (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos
diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de Galicia.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.
As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se

indican nos epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos trece
dias (13) naturais contados dende o dia seguinte ao de publicacion do ultimo anuncio de
licitacion, en 2 sobres pechados, que poderan ser lacrados e precintados, asinados polo licitador
ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12 do
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presente prego.

No caso de que as proposicidons se envien por correo, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao 6rgano de
contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia. Sen
a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo
organo de contratacién con posterioridade a data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior, deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Presentacion de proposiciéons: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”.

Contera soamente a seguinte documentacion:

1.-Declaracioén responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O drgano de
contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitia por unha
declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as condicions establecidas legalmente
para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, debera acreditar ante o 6rgano de contratacion, previamente a adxudicacién do
contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara con esta declaracion
responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros.”, se presentara
Declaracién Responsable con arranxo o seguinte modelo:

Modelo de Declaracion Responsable
DECLARACION RESPONSABLE:

D./D? .., con DNI........cc.cooiiiiiiiiiii... e domicilio en............. , actuando en
nome propio ou en representacion de con domicilio
LT o D , € en relaciéon co contrato de execucion das obras de
Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administraciéon de conformidade co
exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor recaia
a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o 6rgano de contratacion, previamente a adxudicacion
do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do
prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da
administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions establecidas para ser
o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do proporiente)

2.-Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefan previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato ( Anexo )
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidns de solvencia técnica
dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (artigo 227.2.a TRLCSP) e
axustado ao modelo que se indica a continuacion. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion.

Modelo de declaracion de porcentaxe de subcontratacion

D/DA......... con DNI ............ e domicilio en ............ provincia de ............. Rda.............. n°
.................................. en nome propio ou en representacion da empresa........................a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo:
............................... Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos
ofertados sera o seguinte:..... % *e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PREZOS DA
OFERTA (EXPRESADO EN %)*
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TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION. ...

(Lugar, data e firma do proporiente)
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiguen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas (30%) ou que incldan o importe da subcontratacién

expresado en euros seran excluidas.

3.-Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns
Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e
domicilio en provincia de rua n° teléfono a que representa no

procedemento de adxudicacion do contrato de Titulo: ..........ccceevveeeeeeeeiiiieeiiiiciieeeeaaaeena,

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectien en calquera
das seguintes formas:

Fax:

Correo electrénico:

4.- Certificado sobre traballadores/as con discapacidade
Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e

domicilio en provincia de rua n° teléfono & que representa no

procedemento de adxudicacion do contrato de (Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero particular

de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un %

(superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do proporiente)

indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

DOCUMENTACION COMPLETA (A PRESENTAR SO POLO LICITADOR NO QUE RECAIA A
PROPOSTA DE ADXUDICACION).

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1)Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitua.
A-2)Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso, inscrita no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle sexa
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aplicable.

Se nono fora: escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso
no correspondente Rexistro Oficial.

Fotocopia da tarxeta de Cddigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non espafolas de Estados
Membros da Union Europea acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente, de acordo
coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha declaracion
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas
disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espaiiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega): A capacidade de obrar destas empresas
acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde
estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos
termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de
aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias:

1.-Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar con informe da Mision
Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.-Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes a Unién
Europea, deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente
Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite a sua vez a
participacion de empresas espafnolas na contratacion coa administracion en forma substancialmente
analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade en
relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacion Publica da
Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
Declaracién de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a xurisdicién dos
Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaina. Documento acreditativo de
que a empresa ten aberta sucursal en Espafa, con designacién de apoderados ou de
representantes para as suas operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55 do
TRLCSP).

C) Poderes: Cando o licitador non actue en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa
xuridica, debera acompanarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracion contratante. O poder debera figurar inscrito previamente no
Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricidbn sexa esixida polo Regulamento do Rexistro
Mercantil.

D) Bastanteo de poderes: Os poderes aos que se refire a letra C) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades: Declaracién responsable de que a
empresa interesada non estd incursa en ningunha das prohibicibns para contratar ou
incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/D2................. con DNI................. e domicilio en ................... provincia de ........... rda
....................... ne............en nome propio ou en representacion da empresa...................... 8
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra Titulo:

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccién estan incursos en
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prohibiciéns de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions ftributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do proporiente)

F) Documento de clasificacion empresarial. Non se esixe.

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica

Dado que non resulte esixible a clasificacion do contratista para a execuciéon da obra, os
licitadores deberan acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica ou
profesional por algunha das seguintes formas:

- Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacion
que se indica no anexo |, epigrafe 8.

- No caso de que a empresa non estea clasificada, debera acreditar a solvencia da seguinte
forma:

Solvencia econdmica e financeira: mediante a xustificacién do volume anual de negocios.

O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito
rexistro; en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito.

Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, acreditaran o seu volume anual de
negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro
Mercantil.

Solvencia técnica ou profesional: mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza,
executadas no curso dos ultimos dez ultimos anos, acompafiada de certificados de boa execucion.

Apreciacién da solvencia:

Solvencia econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia
econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior
volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato, cando a sua duracién non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato, se a sua duracién é superior a un ano.

Solvencia técnica e profesional: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion, sexa igual ou superior ao 70% do
valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media, se esta é inferior ao valor estimado do
contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia € 0 que se indica na epigrafe 4 do cadro
de caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente que
substitua a solvencia, deberan xustificar a sta solvencia econdmica e financeira e a sua solvencia
técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacion desta por razén da
contia (art. 1.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Uniéns temporais de empresas: Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a
constitien, participacion de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE,
caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do
presente prego.

I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autonomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da
Deputacion da Coruna: Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritos,
acompanando a correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o artigo
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328 do TRLCSP; nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen
prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime
necesarios, co fin de verificar ou comprobar a sua exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompafaran unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao numero de inscricién no
Rexistro e, en consecuencia, as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacioén Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de empresas
contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios,
publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar os
documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos
estean vixentes.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores non
teran que presentar o sobre B de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contera a proposicion econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompanen as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co artigo 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da constituciéon da
garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta a cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme ao presente
prego, indicandolle os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico a apertura das ofertas econdmicas. Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no Perfil do Contratante do Concello de Ames.

O presidente manifestara o resultado da cualificaciéon dos documentos presentados correspondentes
ao sobre A, con expresién das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de
inadmisién destas ultimas.

As ofertas contidas nos sobres C que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas
do procedemento de adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que manifesten
as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a
Mesa as aclaracions e contestacidns pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse
cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisién de ofertas, ou o de
correccion ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada polo érgano de
contratacion a proposicion da Mesa de Contratacion.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
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15.3.1.- Cando o érgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicién non poida ser
cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco
dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién a que se refire o presente prego.
A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que
emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal a oferta que estean nos
seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se € inferior ao
prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é
superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Se considera que unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores a media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Nimero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores a media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado.
En todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

1) Xustificacion dos prezos ofertados

2) Volume de obra

3) Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados, dentro do
prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificaciéon de prezos ofertados:
Materiais
A.1 Compra

Carta de compromiso dos provedores
Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicién de
canteiras, almacén ou similares)

e Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado
ou prezo de venda ao publico
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Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

e Relacién da maquinaria con incitacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacién detallada da maquinaria

Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta
relacién nos prezos ofertados.
3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da nomina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucién

15.4 Criterios de desempate

No caso de que aplicando os criterios de valoracion, duas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion, tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores/as con discapacidade (superior ao 2%), de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000
(BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicién mais vantaxosa acreditan ter
relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2%, tera preferencia
na adxudicacién do contrato o licitador que dispofa da maior porcentaxe de traballadores fixos con
discapacidade no seu persoal.

15.5 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou a execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, c) a adxudicacion, d) antes da
formalizacion do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcion, etc). faculta a Corporacién a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados a administracion contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da disponibilidade dos medios persoais
e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os licitadores estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién tera as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracion non acordase a
adxudicacion no prazo de 15 dias, contados desde a apertura das proposicions, o contratista tera
dereito a retirar a sua proposicion, de conformidade co disposto no artigo 161 do TRLCSP; non
obstante, o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa
necesario seguir os tramites aos que se refire o art. 152.3 do TRLCSP.

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resoluciéon de adxudicacién, o érgano de contratacion concretara a designacion do
técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice mediante contrato
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de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion, sera designada
tal Direccion.

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez que a Mesa de Contrataciéon formule a proposta de adxudicacién, requirirase ao
licitador que presenta a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de cinco dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

-A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigaciéns
tributarias e da Sequridade Social, ou autorice ao 6rgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacion diso.

-Garantias:

Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe do
5% do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos
medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de contratacion sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o
caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcién da documentacién que presente
requiriraselle, de conformidade co art. 96 do TRLCSP, que ademais da garantia a que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun 5% do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o
10% do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido. Esta garantia
complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta unha vez se formalice a acta
de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucidén provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte a administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacion de anteriores avais
ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago.

Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou 0 seguro de caucion debera informar
a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en
consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola
administracion.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta; neste caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas. Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a,
61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O drgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacién notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no Perfil de
contratante do Concello de Ames.

lI.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizacidon do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince (15) dias habiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificaciéon da adxudicacion polos licitadores e na data que
sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
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garantia provisional que, no seu caso esixise.
Se a causa da non formalizacién fose imputable a administracién, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién de replanteo, programa de traballo, plan de seguridade e saude,
plan de residuos e relacion de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias habiles seguinte a formalizacion do contrato, efectuarase a comprobacion do
replanteo, na data que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion,
a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.
Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

Programa de Traballo, Plan de Seguridade e Saude, Plan de Residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de Traballo, o Plan de Seguridade e Saude, e o Plan de Residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R.D. 105/2008), asi como a
relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso,
para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de Seguridade e Saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion,
previo informe do Coordinador de Seguridade e Saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion, a aprobacion do Plan de Residuos, nos
casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director, podera
eximir ao contratista da presentacién do Programa de Traballo. En ningun caso se dispensara a
presentacién do programa de traballo para as obras plurianuais.

Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras ao dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién de
replanteo. O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos
terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista
polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucioén das obras desde o dia seguinte
ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sua costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”.
O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo
responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condicidns. Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sua
conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cdodigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula. O adxudicatario debera acompafiar a cada
certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado exemplar:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos, debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacién. Na data da acta de recepcién, o adxudicatario debera entregar a administracion en
formato dixital con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento,
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execucion e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa
utilizar a administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacién de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
Direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.
Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tena lugar a aprobacién da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sua construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicidon e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre
antes da aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar
a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiraciéon
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccién das obras.

A direccién e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra € no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instrucidéns necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a
sua efectividade.
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24) Producioén e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producién e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a siUa maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire
0 prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depésito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras incluan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de caracteristicas
do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza
de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procede, e o aboamento de
calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccién e de acordo co establecido na clausula 12 do presente
prego, ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada
caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucidon material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao modelo
que se inclie no anexo Il do presente prego. Para estes efectos a administracion retera a
porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificacion de obra.

A mesma Direccién fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto,
nin estableza tales datos o propio proxecto.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.
30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
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disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicién final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contratante acompanado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao
director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion
aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto, se
a documentacién presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua
correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da sua remisién ao érgano administrativo ou unidade a
quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incluese a
identificacion do 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacién do érgano de Contrataciéon e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofecida a
obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.
30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de
Loita Contra a Morosidade nas Operacions Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algun
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificaciéon, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicar a administracion cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do
TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.
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31.1. Medicidns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefan que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccién coa suficiente antelacion, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos
que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisions da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéons valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan previa
a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.
31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion valorada
expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente
da Corporacion. En cada unha das certificacions reterase ata un importe maximo do 1% do
orzamento de execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1%
(expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sta presentacién en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciébns e variaciéns que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcion das obras que comprenden.
Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de contratacion que tera por unico
obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas,
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este
Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafiandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccion da obra e
non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con cargo
a anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir
a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.
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1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.
Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no
art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte &
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tena plena efectividade fronte & administracion, sera
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificaciéon se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de
Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o0 mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofa en conecemento da
administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.
32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
organo de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o 6rgano de contratacion estara facultado para proceder & sua resolucion ou acordar a
continuidade da sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
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executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a aprobacion técnica da
modificacion e do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao érgano de
contratacion, en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias
formule as consideracions que tefia por conveniente.

A aprobacion da modificacién correspondelle ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista.

Sé poderan introducirse variaciéns sen necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na
alteracion no numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicions do
proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10% do prezo primitivo
do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel,
iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir
no proxecto modificaciéns das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales
variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final citada.
34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden,
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sua documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestacion correspondente, na
que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacidéns previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:
1. As modificacidns non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccién do proxecto ou das
especificacions técnicas.

b) Inadecuacion do proxecto ou das especificacidbns da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicacién do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccion das
especificacions técnicas.

c) Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

d) Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que a sua dispofibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con
posterioridade a adxudicacion do contrato.

e) Necesidade de axustar a prestacion as especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as
condicidons esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variacions
estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicidns
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esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

b) cando a modificacion altere a relacién entre a prestacién contratada e o prezo, tal e como esa
relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

¢) cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente
distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacion do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non podera
superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.
34.3.- Cando as moadificacions supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase
a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido). Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucidns redactadas pola Deputacion.

35) Cesidén de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos no artigo 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo 6rgano de contratacion da cesion. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227, 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida
na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigacions contractuais esenciais € en consecuencia dara lugar a resolucién do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas & administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcién e Real Decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no artigo 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:
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A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sua participacién, xunto con aquelas condicidons de subcontratacién ou
subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigaciéns
considéranse condicions esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades establecidas para a
demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcidén das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano
de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectue, podera concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacion debera
aprobar a certificaciéon final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cldusula 30.2
deste prego.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista, debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacién.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este
fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo
236 do TRLCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucidon ou cancelacion
da garantia e a liquidacion, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao pago destas
ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras,
sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.
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No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o 6rgano de
contratacion podera ordenar a sua execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o0 aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.

B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos nos artigos 225 e 239.
Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucion establecidas nas clausulas do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacidon de contratos do sector publico e normas
complementarias e, no seu caso, da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposiciéns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificaciéon, resolucién e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin & via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicién
potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente.

ANEXO |
CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
1. PROXECTO SANEAMENTO EN CASTRIGO
2. CODIFICACION B. Vocabulario comun de | Codigo CPV: 45232410-9 Obras de
contratos (CPV) saneamento.
3. ORZAMENTO Obras anuais 287.698,90.- Euros (IVE ENGADIDO).

Base impoiible: 237.767,69.-
Importe IVE: 49.931,21.-
Total: 287.698,90.-

Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
Base impoifiible ...... ENGADIDO)
Importe IVE ........ 201...
Total .......... 201....
4. VALOR ESTIMADO Base impofiible: 237.767,69.-

10% (modificacion de proxecto): 23.776,76.-

10% (certificacion final): 23.776,76.-

Total: 285.321,21.-

4.BIS. REGULACION | [Ok) contrato non suxeito a regulacion harmonizada.
HARMONIZADA b) contrato suxeito a regulacién harmonizada.

5. APLICACION ORZAMENTARIA | 160.60900

6. PRAZO DE EXECUCION Fixado no proxecto (6 meses).

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: NON APLICABLE
NESTA OBRA.

7. CLASIFICACION ESIXIDA [ONon se esixe.

DESl’xese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria
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8. CLASIFICACION PARA
EFECTOS DE ACREDITACION
DE SOLVENCIA.

Grupo subgrupo categoria
E 1 2

9. LUGAR DE PRESENTACION
DE OFERTAS

1.- Rexistro xeral da administracién convocante en dias laborais en horario de 09:00 a
14:00 horas, ou en calquera dos lugares e formas establecidos na Lei 39/2015, de 1
de outubro, do Procedemento Administrativo Comun das Administraciéns Publicas.

2.- Oficina de Correos

Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:

Domicilio da entidade contratante: Praza do Concello s/n — Bertamirans 15220 Ames
(A Corufa). N° de FAX da entidade contratante 981884929. Paxina web da entidade
contratante: www.concellodeames.gal.

10. PRAZO DEIPRESENTACION
DE PROPOSICIONS

EIA) Tramitacion ordinaria: 26 dias naturais contados a partir da derradeira
publicacion do anuncio de licitaciéon no BOP ou no Perfil do Contratante.
Clausula 11)

B) Tramitacion urxente: 13 dias naturais contados a partir da derradeira
publicacion do anuncio de licitacién no BOP ou no Perfil do Contratante.
En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de presentalo por
correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION QUE SE
HA PRESENTAR SEGUNDO O
IMPORTE A QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.)

DA) Completa o 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
o 2) Igual ou superior a euros

@]B) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

o 2) Inferior a euros

12. PORCENTAXE | Maximo: 30% do prezo de adxudicacion
SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE | [OJNON SE ESIXE

CONTRATAR A

TRABALLADORES [si se Esixe N° DE TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE CONTRATANTE

Direccién paxina web: www.concellodeames.gal

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacién, IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE «
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE o
FORMULA

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver clausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE DE
LICITACION A CONTA DO
CONTRATISTA

500.- euros.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal

TELEFONO: 981883002

CARTEL DE OBRA: A cargo do contratista, debera axustarse ao modelo establecido pola Excma.

Deputacion Provincial.

21. DATOS DA FACTURA:

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.

ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames.
NIF: P1500200lI
CODIGO: L01150026.

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR.

CODIGO: L01150026.

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA

CODIGO: L01150026.

CODIGO: L01150026.
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21.5.- CQDIGO DE EXPEDIENTE
CODIGO DE PROXECTO

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Copisteria “Copy
Belén”. C/ Rosalia Castro n° 29-31, Santiago de Compostela. Tfno: 981599924,

ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION
D. /D3 con domicilio en .
rua n° teléfono con DNI (ou
pasaporte ou documento que o substitua) N° actuando en nome propio (ou en
representacion de DNI ou NIF N° __ e con domicilio en
rda
n° teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun unico criterio de valoracién (factor prezo) para a
adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)Prezosen IVE...........cooiiiiiinis Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B).euevieieinanen. EUROS

2°.- Conece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.
3°.- Acompafna a documentacion esixida no Prego de Clausulas Administrativas Particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):

1. Non concorre con empresas vinculadas.
2. Concorre coals seguinte/s empresals:
Denominacion
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO 1lI
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..

Teléfono

Fax
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de de 201

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto na
clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 21 do anexo | do
presente prego)

ANEXO IV
MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA
(Clausula 12.1.)

1. MEDIOS PERSOAIS.
CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
Non se esixen expresamente, debendo ser os
suficientes para a execucién da obra de acordo co
proxecto técnico.

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

Non se esixen expresamente,
debendo ser os suficientes para
a execucion da obra de acordo
co proxecto técnico.

2.2. EQUIPOS

Non se esixen expresamente,
debendo ser os suficientes para
a execucion da obra de acordo
co proxecto técnico.

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Non se esixen expresamente,
debendo ser os suficientes para
a execucion da obra de acordo
co proxecto técnico.

CRITERIOS DE VALORACION.
a) Oferta econdmica: 40 puntos. De acordo co programa de valoracién de ofertas econdmicas da Excma.
Deputacion Provincial de A Corufia e coa formula elaborada pola facultade de matematicas.
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1. Notacions

P : prezo de licitacion,
. 71 : Ntimero de ofertas,

o  0,,0,,..,0, : valordas n ofertas,
e B,B,,...,B, :baixasabsolutas (B, = P—-0,,i=1,..,n),

B,
e D,b,,...,b, : baixas porcentuais conrespectoa P (b, =—x100,i=1,...,n),
P

d b bmin

x> : baixas porcentuais méxima e minima,

1 n
b, : baixa porcentual media (b, =—>_ b,),
g

e V. :maxima valoracion posible,

. W . méxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

max *

e W, :valoracion previa da oferta i -ésimaentre 0 e W, i=1,..,n,

ax >

. V. : valoracion final da oferta i -ésima entre 0 e V' i=1

1 max ? 3

LA

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitaciéon (e, polo
tanto, non admisibles), suponse que as baixas bl. som iguais ou maiores que Cero.
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2. Algoritmo de valoracion de ofertas

1. Valoracion mdaxima inicial de acordo coas ofertas presentadas
- M

max 100 max”

2. Valoracion previa entre 0 e W,

ax

Unha puntuacién inicial W, da oferta i-ésima calculase por interpolacion a cachos do xeito seguinte (ver a
figura 1):

o Se b <b, (oferta entre o prezo licitacién —baixa nula- e a oferta media) entén a sua valoracion é

max_,

proporcional entre os valores 0 e

&

max

To10m 7

m

max

8w
e Se b, >b, (baixa superior a baixa media) entén a stia valoracién € proporcional entre T e
W

W, = L(bi _bm)+%‘
1005, ~b,.) 10

3. Valoracion final entre 0 e V,

ax

En xeral, as puntuacions inciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi iguais.
Polo tanto, as baixas non terian moito peso na adxudicacién dos contratos ou concursos. Proponse unha

alternativa de reescalado das valoraciéns previas para trasladar as puntuaciéns ao intervalo [0, me],

sumando a cada valoracién previa unha cantidade S quasi-proporcional 4 baixa:
bma\:
e Seb, <20: S=,. —Wm)—zd ,

e Seb, =20 S=V, -W

max *

A valoracién final das ofertas obtense agora do xeito seguinte (figura 1):

Notese que a puntuaciéon maxima V. s6 se atinxe se a baixa méxima (bmx ) e igual ou superior ao 20%

max

(figura 2).
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Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacidon tense
b =b,=...=b,=b, =D, =0 polo que as valoraciéns anteriores non son validas (téfiense divisions por
cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula (¥, =0) . Na practica, esta
situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente cero.
Por eso, propofiemos dar unha puntuacién nula a tédalas ofertas sempre que b < 10°°.

max —

4. Formula completa para valoracion de ofertas

1. Definiciéonde W, :
— M
max 100 max*
2. Definicion de S :
b
. Se b, <20: S=V.—W..)—==,
20
. Seb, =220 §=V _-W .
3. Valoracién das ofertas cando b, >10" . Parai=1,...,n:
. Se b, <b, entén
I/ingmaxbi+S bi ,
106, Dy
. Se b, >b, entén
2 :
Vi — Wmax (bl _bm)+ 8Wmax +S bz
1O(bmzl)c - bm) 10 bmzlx
4. Valoracién das ofertas cando b, <107°:
o Parai=1,.,n:V,=0.

DILIXENCIA: Que se extende para facer constar que a formula pode consultarse
na seguinte direccién de correo electronico:
http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/

O XEFE DO SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACION

Asdo.: Luis Jaime Rodriguez Fernidndez
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max

W

max| N R :
- H -

8w, : =
10 p 7

0 b, b, b, b,.. 20

Figura 1: Representacion grafica das puntuaciéns se b, < 20.

1 1 ] i

0 b, b, 20 b, b,...

Figura 2: Representacion gréfica das puntuaciéns se b, > 20 .

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do sefior alcalde en
Ames, a once de decembro de 2017, e coa advertencia de que non foi aprobada ainda a acta da
sesiodn correspondente.

V° e prace

O alcalde A secretaria

José M. Minones Conde
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