Concello
de AMES

ACTA DE VALORACION DOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULA E PROPOSTA DE ADXUDICACION
DO PROCEDEMENTO ABERTO CUN UNICO CRITERIO DE VALORACION (FACTOR PREZO) DA OBRA

SANEAMENTO EN VENTOSA. PAS 2015

Na Casa do Concello de Ames sendo as once horas e corenta e cinco minutos do dia seis de febreiro de
dous mil dezaoito retinese a Mesa de Contratacién designada para a tramitacién do procedemento aberto

das obras de sanemento en Ventosa.

ASISTENTES:

Presidente:
Don José Bias Garcia Pifieiro, concelleiro delegado de urbanismo, obras publicas e servizos

basicos.

Vogais:
- Dona Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacién.

- Dona Margarita Fernandez Sobrino, interventora da Corporacién.
- Don José Rogelio Pardo Martinez, xefe do departamento de contratacion.

Secretario: Don Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratacion.

Previa lectura dos preceptos legais e demais particulares do expediente, o secretario, a indicaciéns do
presidente da Mesa expdn que, na anterior reunién da mesa de contrataciéon de 14 de decembro de 2017,
diante dos elevados porcentaxes de baixa presentados por algins dos licitadores e o obxecto de
comprobar se existian ofertas econémicas en situacion de baixa temeraria, en primeiro lugar procedeuse a
realizar os calculos (co programa da Excma. Deputaciéon desefiado para este fin) das medias aritméticas

das ofertas presentadas, observandose que as proposicions presentadas polas empresas AGADA
OCCIDENTE SL, que ofertou unha baixa do 38,13 %, EXCAVACIONES POSE SL, que ofertou unha baixa do 39,06 %,
CONSTRUCCIONES SIBER ORDES SL, que ofertou unha baixa do 36,55 %, EXCAVACIONES MIDON SL, que ofertou

unha baixa do 38,00 % e MECANO OBRAS Y REFORMAS SL, que ofertou unha baixa do 37,65 % estaban incursas
en situacion de baixa temeraria.

A vista deste feito e tendo en conta o establecido no apartado 15.2 dos pregos de clausulas
administrativas, a Mesa de Contratacién, por unanimidade dos seus membros presentes naquela reunion

ACORDOU:

1°.- Dirixir escrito via fax & AGADA OCCIDENTE SL, EXCAVACIONES POSE SL, CONSTRUCCIONES SIBER ORDES
SL, EXCAVACIONES MIDON SL e MECANO OBRAS Y REFORMAS SL concedéndolle un prazo de 5 dias naturais
0s efectos de que xustificaran diante da mesa de contratacién as baixas ofertadas, acompanando para elo

a documentacidn a que se fai referencia no prego de clausulas administrativas particulares.

2°.- Quetnha vez pregeritada polas empresas requiridas a documentacion xustificativa das baixas
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remitiriaselle &s servizos técnicos do Concello para que emitiran o correspondente informe.

Con data 2 de xaneiro de 2018 remitiuselle escrito de requirimento s cinco empresas que segundo o
programa de calculo da Deputacién Provincial entraban en oferta desproporcionada. Transcorrido o tempo
concedido para a xustificacidon presentaron a documentacién tres empresas: EXCAVACIONES POSE
(clasificada en primeiro lugar), AGADA OCCIDENTE SL (segunda clasificada) e MECANO OBRAS Y
REFORMAS SL (clasificada en cuarto lugar). As restantes empresas requiridas, CONSTRUCCIONES SIBER
ORDES SL e EXCAVACIONES MIDON SL non presentaron ningunha documentacién xustificativa, segundo
consta no rexistro xeral de entrada do Concello de Ames. Debido 6 anteriormente exposto douselle
traslado 6s servizos técnicos do Concello da documentacién presentada polas tres empresas que si

presentaron en prazo documentacién para xustificar a sia oferta econdmica.

A arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi Fernandez, emitiu informe, con data 29 de xaneiro de 2018,

que transcrito literalmente di:

“INFORME RELATIVO A DOCUMENTACION PRESENTADA POR DIVERSAS EMPRESAS RELATIVA A
XUSTIFICACION DA POSIBLE INCIDENCIA DE BAIXA TEMERARIA DAS OFERTAS PRESENTADAS

NO PROCEDEMENTO ABERTO CUN UNICO CRITERIO DE VALORACION (FACTOR PREZO) DA OBRA
DE SANEAMENTO EN VENTOSA. PAS 2015

ANTECEDENTES:

O Concello de Ames ten convocado procedemento aberto para a execucion da obra referencia, cun presuposto de
licitacion mais IVE de 62.549,18 € A media das ofertas presentadas polos licitadores ascende & cantidade de 44.909,32 €
e a oferta media, excluidas as ofertas extremas, de 42.970,38 € Unha vez aplicados os criterios establecidos no

prego, resulta una limite de oferta temeraria de 40.104,26 € que supdn un 35,88% de baixa.

Das ofertas presentadas, as seguintes atdpanse no suposto referido no paragrafo anterior:

AGADA OCCIDENTE SL: 38.700,00 €[38,13% baixa]
EXCAVACIONES POSE SL: 38.115,00 €[39,06% baixa]
CONSTRUCCIONES SIBER ORDES SL: 39.686,74 €[36,55% baixa]
EXCAVACIONES MIDON SL: 38.780,59 €[38,00% baixa]

MECANO OBRAS Y REFORMAS SL: 39.001,16 €[37,656% baixa]

Destas empresas as seguintes presentan documentacion complementaria que ten por obxecto xustificar a viabilidade
da execucion da obra axustandose & oferta econdmica presentada.:

AGADA OCCIDENTE, SL

EXCAVACIONES POSE ,SL
MECANO OBRAS Y REFORMAS, SL

INFORME:

AGADA OCCIDENTE SL:

A documentacion que achega a empresa consta dunha memoria na que indica os motivos que xustifican a oferta,
de orzamentos de 3 subministradores qe material (ABN PIPE, ARIDOS DE REBOIRA SL e GUNTIN
PREFABRICADOS PARA CONSTRUCION, e unha carta de compromiso de QUIMIASFALT para o subministro de
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emulsion asfaitica; e un cadro comparativo do orzamento por partidas.

Na memoria xustificativa argumenta que a oferta presentada situase 229,88 €por riba do limite da temeridade,

0 que considera debe de ser tido en conta na avaliacion da mesma. Os custos do proxecto estan calculados para un prazo
de execucion de 6 meses. Dado que a empresa ten previsto executala en 45 dias, reduce substancialmente os custos
directos e indirectos, e a porcentaxe de gastos xerais {0 computan nun 8%). Por outro lado, prevé un beneficio industrial

do 4%.

A documentacion complétase cun cadro resumo da oferta, desagregada por partidas. Conta cunha columna cos prezos
de proxecto, outra cos prezos da oferta, e unha terceira columna coa diferenza.

Avaliacion da documentacion achegada:

Cdémpre indicar, de inicio, que o dato que indica o licitador de que a sua oferta situase 229,88 € por riba da temeridade
é errdnea. Este limite esta situado no 35,88%, correspondente a unha tedrica oferta de 40.104,26 € Polo tanto, a

distancia non é a que sinala.

Por outra banda, o licitador non achega un cadro de prezos descompostos das partidas, que xustifique convenientemente
o orzamento. Presuponse que se aplican prezos de materiais facilitados polas subcontratas, pero deberia quedar

reflectido no citado cadro.

Por todo o anterior, considérase que o licitador no xustifica adecuadamente a baixa ofertada.

EXCAVACIONES POSE:

A documentacién que presenta consta dos seguintes apartados:

- Xustificacion dos prezos ofertados, con relacion dos medios propios en e materiais de producién propia e
- maquinaria; e carta de compromiso dos provedores do resto do material da maquinaria de aluguer. Oferta
- detallada por unidades de obra

- Volume de obra.
= Relacion entre custos laborais fixos e o volume de obra contratada.

A empresa achega compromiso para o subministro de material das seguintes empresas:

- HORMIGONES SANTA COMBA: formigdn.

- ABN PIPE: tubaxes, rexillas, etc.

- CANTEIRA DA MINA SL: dridos para formigén e capas granulares.

- PROBISA: emulsion asfaltica

- CONSTRUCCIONES ALEJANDRO MARTINEZ E HIJOS SL: Transporte e xestion de entullos.

De seguido relaciona nominalmente o persoal da empresa e a maquinaria da que dispdn (camions, retroescavadoras,
palas cargadoras, etc).

No apartado 3 faise un estudo do orzamento por unidades. Das partidas que comporien o proxecto modificase o prezo
de 4 partidas: escavacion en zanxa (dificil acceso), tubo de PVC 315MM, pozo de rexistro e xestion de entullos
(esta ultima case sen repercusion econdmica).

A que ten mais relevancia é a partida de escavacion dificil acceso. O licitador argumenta que non existe dificultade
na execucion desa partida, e polo tanto aplica o prezo da partida anterior, que é de escavacion en zanxa de
maneira convencional (achega informe técnico).

Outra partida importante é a de tubo de PVC para saneamento. O licitador reformula o prezo descomposto desa
partida, aplicando o que o subministrador oferta polo material. Ademais, indica que ten acopiado unha cantidade
importante de tubo procedente doutra obra que queﬁou sen executar, polo que desconta ese material do computo
total da partida (achega informe-técnico).
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No resumo final do orzamento mantén as porcentaxes destinadas a gastos xerais e beneficio industrial.

Avaliacion da documentacion achegada:

O peso da argumentacién do licitador recae sobre a reformulacion do prezo de tres partidas, das cales duas baséanse

na aplicacién no descomposto do prezo do material ofertado polo subministrador, do que existe orzamento e compromiso.

Canto & partida de execucién de escavacion, non se pode aceptar o argumento de que non existen zonas de dificil
execucion. O proxecto obxecto de licitacién contempla esta partida, polo que se presume que sf existen. Ademais,
unha inspeccidn visual da zona de actuacién permite comprobar que, en determinados tramos, o nivel fredtico e a
auga de escorrentia superficial poden dificultar os traballos. Ademais, a maior parte dos tramos tefien acceso dende
parcelas de titularidade privada, polo que a execucion desa partida queda condicionada aos acordos que se cheguen
cos propietarios (forma de executar, maquinaria a empregar, reposicion de elementos ao seu estado inicial, etc).
Todo isto ten unha repercusion econdmica no prezo da partida que non se pode obviar.

Visto o anterior, considérase que non se xustifica adecuadamente a oferta presentada.

MECANO OBRAS Y REFORMAS:

O licitador presenta unha documentacion para xustificar a sua oferta co seguinte indice:

- Xustificacion da oferta e dos prezos ofertados: antecedentes, situacion da obra e medios da empresa,

- xustificacién de custos (custo directo, gastos xerais e beneficio industrial), orzamento xustificativo do custo da
obra e da oferta, oferta de provedores e cartas de compromiso, relacion de maquinaria en propiedade.

- Volume de obra: volume de obra contratada, e relacién entre o volume de obra contratada e medios persoais
€ materiais ofertados.

- Custos laborais fixos e volume de obra contratada.

A empresa recalcula o prezo das partidas do proxecto a partir dos prezos da man de obra (convenio colectivo da
construcion), custo da maquinaria e dos materiais subministrados por empresas da zona. Tamén analiza os custos
indirectos, gastos xerais e beneficio industrial. Para a maquinaria, establece os custos que figuran na Base de Datos

da Construcion de Galicia.

A partir destes datos elabora novos prezos descompostos das partidas que, aplicados ao estado de medicions xera
0 orzamento que ofertou. Para o célculo final considera un 6% de gastos indirectos, incluidos os gastos de
estrutura, financeiros e cargas fiscais; 0 1% para o control de calidade da obra; e un beneficio previsto do 2,28%.

O licitador inclie na documentacion as cartas de compromiso de diversas empresas subministradoras, asi como
os orzamentos dos materiais:

- CANTEIRAS MIRAMONTES: Aridos de granito.

- COMERCIAL RAMON VINA: Madeira de encofrar, aro de formigén, paté, cono de reducion.
-  HORMIGONES CARRAL: Formigdn.

- SUMIAGUA: Tubos de fundicion e PVC, pozos, rexistros.

A relacion de maquinaria propia esta composta por diversos vehiculos e maquinaria (escavadoras, remolquey,
basculantes, grua, etc).

Avaliacion da documentacion achegada:

A modificacidn dalgunha partida non esta xustificada. Por exemplo, a partida PA a xustificar en entronque a rede
existente pasa de 1.500,00 €a 850,00 € sen que se explique o0 motivo desa reducion. A partida Ud xestion de entullos
tamén se reduce notablemente sen xustificacion (pasa de 664,24 €a 400,00 €. Tendo en conta que o aforro non
xustificado que se obtén nestas partidas é maior que o beneficio esperado, enténdese a relevancia que ten esta

xustificacion .
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Por outro lado, o licitador incorre nunha confusién conceptual na aplicacion das porcentaxes de gastos indirectos e
beneficio industrial. Transcribese, de seguido, a regulacion contida no Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo
que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas:

Artigo 130. Célculo dos prezos das distintas unidades de obra.

“..3. Consideraranse custos indirectos:

Os gastos de instalacién de oficinas a pe de obra, comunicacions, edificacion de almacéns, talleres, pavilléns temporais
para obreiros, laboratorio, etc., os do persoal técnico e administrativo adscrito exclusivamente d obra e 0s imprevistos.
Todos estes gastos, excepto aqueles que se reflicten no orzamento valorados en unidades de obra ou en partidas
alzadas, cifraranse nunha porcentaxe dos custos directos, igual para todas as unidades de obra, que adoptarsd, en cada
caso, o autor do proxecto a vista da natureza da obra proxectada, da importancia do seu presuposto e do seu previsible

prazo de execucion”.
Artigo 131. Presuposto de execucion material e orzamento base de licitacion.
“O orzamento base de licitacién obterase incrementando o de execucién material nos seguintes conceptos:

1. Gastos xerais de estrutura que inciden sobre o contrato, cifrados nas seguintes porcentaxes aplicadas sobre o
presuposto de execucion material:

a) Do 13 ao 17 por 100, a fixar por cada Departamento ministerial, 4 vista das circunstancias concorrentes, en concepto
de gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais, Imposto sobre o Valor Engadido excluido, taxas
da Administracion legalmente establecidas, que inciden sobre o custo dass obras e demais derivados das obrigas

do contrato...”.

Do anterior deducese que 0s custos indirectos deberian figurar en cada partida, mentres os gastos xerais deberian
aplicarse ao conxunto do presuposto de execucién material.

Considérase que os custos indirectos que recolle o orzamento son adecuados e cobren 0s gastos especificos dese
concepto, polo que deberia terse prevido unha porcentaxe, ainda que fose pequena, para absorber os custos
de infraestrutura, financeiros, etc da empresa.

Por todo o anterior considérase que a empresa non xustifica convenientemente a sua oferta.

CONCLUSION:

Examinada a documentacion presentadas polas empresas licitadoras para xustificar as ofertas econémicas
realizadas, considérase que ningunha delas a xustifica de xeito adecuado, polo que se informan
desfavorablemente.”.

A vista do resultado do informe, emitido por Maria Gamundi Fernandez, procede a exclusiéon, das empresas
AGADA OCCIDENTE SL, EXCAVACIONES POSE SL e MECANO OBRAS Y REFORMAS SL, do
procedemento por non xustificar a sla oferta ecénomica que estaba considerada como temeraria. Asi
mesmo procede a exclusion do procedemento das empresas CONSTRUCCIONES SIBER ORDES SL e
EXCAVACIONES MIDON SL, que non presentaron ningln tipo de documentacion para xustificar a sta

oferta econdmica considerada como desproporcionada.

A continuacion procédese a valoracidon dos sobres C gue contefien a documentacién correspondente 6s

criterios avaliables mediante aplicacion dunha féormulajobténdose o seguinte resultado:
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Tipo de licitacion con IVE: 62.549,18.- Euros

EMPRESA OFERTA ECONOMICA CON IVE PUNTOS

1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES VANCASL 53.131,09 16,99
2 | EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 43.721,87 32,74

3 | BRISA EXCAVACIONES OBRAS Y SERVICIOS SL  le254917 - 1,00

4 | SERGONSA SERVICIOS SL 42.975,57 33,84 ]

5 | COSMALCA SL 48.650,00 2400

8 |SYR-AMG SLU o 42.527,10 34,50
9 | OBRAS Y SERVICIOS INDIGO SL 4126095 36,35
10 | EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS SL | 45.516,34 - 20,02

11 | ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL 45.016,65 - 30,77 I
' 12 | GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SLU 42.839,81 34,04

13 | 2000 JOSCON CONSTRUCCIONES SL 43.076,00 33,70

14 | ESPINA Y DELFIN SL | 46.580,38 28,11
15 | CARREIRA XXI CONSTRUCCION Y REHABILITACION SL 52.619,08 - 17,86

16 | CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL 46.104,99 B 28,92 -

17 | OVIGA SL 40.420,00 87,61

19 | CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL 4422853 32,00

20 | PONCIANO NIETO SL 43.228,53 32,46

21 | SONDEOS PORZUNA SL 44.608,82 3145 -
22 | CETA CONTRATAS SL 49.613,34 22,96

23 | GESTAL Y LOPEZ SL 44.065,90 32,24

24 | CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ SL 41.106,12 36,60

25 | EXCAVACIONES SANTINOS SL 40.562,83 37,40

26 | EXCAVACIONES Y ARIDOS ORDES SLU 41387,88 36,18 B

27 | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL SL 40.997,38 | 36,76

28 | COVIASTEC st 45.372,88 130,16

29 | CONSTRUCCIONES VALE SL 45.779,74 29,47

30 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL 53.679.71 16,06

31 | CANARGA CONSTRUCCIONES SL - 46.999,99 27,40

33 | MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA | 48.413,07 R 25,00 —

SL (MARGONSA)
34 | ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES SL. | 44.629,86 31,41
(ACEVI)

36 | OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA SL 47.130,81 27,31

37 | CONSTRUCCCIONES D. OGANDOSL 42.169,14 35,03 .

38 | AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL | 4253583 | 38,49

Unha vez obtida a puntuacion total acadada polos licitadores, a Mesa de contratacion de acordo co

ocede a elaborar a lista por ofde decrecente de
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puntuacién, resuitando o seguinte:

EMPRESA OFERTA ECONOMICA CON IVE PUNTOS
17 | OVIGA SL 40.420,00 37,61
25 | EXCAVACIONES SANTINOS SL 40.562,83 37,40
27 | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL SL 40.997,38 36,76
7 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ SL 41.106,12 36,60
9 | OBRAS Y SERVICIOS iNDIGO SL 41.268,95 36,35
26 | EXCAVACIONES Y ARIDOS ORDES SLU 41.387,83 36,18
37 | CONSTRUCCCIONES D. OGANDO SL 42.169,14 35,03
_8 SYR-AMG SLU 42.527,10 34,50
38 | AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL 42.535,83 34,49
12 | GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SLU 42.839,81 ‘34,04
4 SEHQONSA SERVICIOS SL 42.975,57 33,84
13 | 2000 JOSCON CONSTRUCCIONES SL R 43.076,00 33,70
2 | EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 43.721,87 32,74
20 | PONCIANO NIETO SL R 43.228,53 32,46
23 | GESTALY LOPEZ SL 44,065,390 32,24
19 | CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL 44.228,53 32,00
21 | SONDEOS PORZUNA SL h 44.603,82 31,45
34 | ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES SL | 44.629,86 31,41
(ACEVI)
11 | ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL 45.016,65 30,77
28 | COVIASTEC SL 45.372,88 30,16
10 | EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS SL 45.516,34 29,92
29 | CONSTRUCCIONES VALE SL 45.779,74 29,47
16 | CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL 46.104,99 28,92
14 | ESPINA Y DELFIN SL 46.580,38 28,11
31 | CANARGA CONSTRUCCIONES SL 46.999,99 27,40
36 | OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA SL 47.130,81 27,31
? VOVIMIEN%S DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA 48.413,07 - 25,00
SL (MARCONSA)
5 | COSMALCA SL 48.650,00 24,60
22 | CETA CONTRATAS SL o - - 49.613,34 22,96
15 | CARREIRA XXI CONSTRUCCION Y REHABILITACION SL 52.619,08 17,86
1 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA SL 53.131,09 16,99
30 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL 53.679,71 16,06 o
3 | BRISA EXCAVACIONES OBRAS Y SERVICIOS SL 62.549,17 - 1,00
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A vista das puntuacion obtidas, a Mesa de contratacién, por unanimidade dos seus membros presentes,

ACORDA:

1°.- Trasladar ao érgano de contratacidn a exclusién do procedemento das empresas AGADA OCCIDENTE
SL, EXCAVACIONES POSE SL, CONSTRUCCIONES SIBER ORDES SL, EXCAVACIONES MIDON SL e MECANO

OBRAS Y REFORMAS SL por non xustificar a s(ia oferta ecénomica que estaba considerada como temeraria.

2°.- Trasladar ao 6rgano de contratacion a lista de licitadores por orden decrecente de puntuacion e
propofier a adxudicacion da realizacién das obras de saneamento en Ventosa 4 empresa Obras y Viales
de Galicia SL (OVIGA SL) con CIF B-15608193 no prezo de trinta e tres mil catrocentos catro euros e
noventa e seis céntimos (33.404,96.- €), mais o IVE correspondente que ascende a cantidade de sete mil
quince euros e catro céntimos (7.015,04.- €), asi como no resto da condiciéns establecidas no prego e na

oferta presentada pola empresa adxudicataria.

E non habendo mais asuntos que tratar o sefior Presidente deu por rematado o acto sendo as doce horas e
dez minutos do que se estende a presente acta, que en proba de conformidade asinan todos os membros

da Mesa de Contratacion, e eu, como secretario da mesma, certifico.

Pz, Do Concello, n°2, Bertamirans  concellodeames@concellodeames.org Telf: 981 883 002
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ROGRAMA DE VALORACION DE OFERTAS ECONOMICAS
EN CONTRATOS E CONCURSOS

Manual de usuario [PDF] | Férmula [PDF] U

A nova version do Programa de Valoracién de Ofertas Econdmicas en Contratos e

Concursos permite determinar, se asi se desexa, as puntuaciéns obtidas no caso Convenio de Investigacion da

de reducir o prazo de execucién da obra, asignar as valoracions técnicas Deputacion da Corufia co

outorgadas pola comisién correspondente e calcular as puntuaciéns das ofertas Departamento de Matemaética
presentadas en funcion das stas baixas porcentuais respecto do seu prezo de Aplicada da Universidade de Santiago
licitacidn, detectando, no seu caso, as baixas temerarias (incluindo a opcion de de Compostela - Ano 2010

utilizar a modificacion extraordinaria aprobada no apartado 5 do artigo 85 do RD

1098/2001).

| Seleccionar archivo : Ningun archivo seleccionado
Pasa 1| [Pasoz | [Pasod| [Paso4 ]

0a de resultados: Valoracion Técnica e da Reducién de Prazos, Valoracion Econémica

e Valoracion Total

Na seguinte taboa aparecen as valoracions das ofertas. Resaltase en cor verde a(s) oferta(s) mellor valorada(s) e en cor vermella as ofertas
temerarias. Para imprimir corectamente os resultados, configure previamente unha paxina horizontal.

SANEAMENTO EN VENTOSA

62,549.18 € 40 puntos 44,606.68 € 42.897.37 € 40,036.12 €

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

53,131.09 15.06 1.00 15.99 Non Si 16.99
IVANCA SL
EULOGIO VINAL SA 43,721.87 30.10  1.00 31.74 Non Non 32.74
BRISA EXCAVACIONES OBRAS Y 62,549.17 0.00 1.00 0.00 Non Si 1.00
SERVICIOS SL
SERGONSA SL 42,975.57 31.29 1.00 32.84 Non Non 33.84
COSMALCA SL 48,650.00 22.22  1.00 23,60 Non Si 24.60
AGADA OCCIDENTE SL 38,700.00 38.13 1.00 39.14 Si Non 40.14
EXCAVACIONES POSE SL 38,115.00 39.06 1.00 40.00 Si Non 41.00
SYR-AMG SLU 42,527.10 32.01 1.00 33.50 Non Non 34.50
OBRAS Y SERVICIOS INDIGO SL 41,269.95 34.02 1.00 35.35 Non Non 36.35
SLEXCAVACIONES i OERASINEREDS 45,516.34 27.23 1.00 28.92 Non Non 29.92
11 ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL 45,016.65 28.03 1.00 29.77 Non Non 30.77
12 GR CONSTRUCCIONES OBRAS ¥ 42,839.81 31.51 1.00 33.04 Non Non 34,04
SERVICIOS SLU
13 2000 JOSCON CONSTRUCCIONES S 43,076.00 31.13  1.00 32.70 Non Non 33.70
14 ESPINA Y DELFIN SL 46,580.38 25,53 1.00 27.11 Non Non 28.11
15 kil X),(I COLSNRUCEIONR 52,619.08 15.88 1.00 16.86 Non Si 17.86
REHABILITACION SL
16 IGLESIAS MERASL 46,104.99 26.29 1.00 27.92 Non Non 28.92

17 OVIGA 40,420.00 35.38 1.00 36.61 Non Non 37 61



18
19
20
21
22
23

24

25

26

27

28
29

30

SIBER ORDES SL
CONSTRUCCIONES J MAURI SL
PONCIANO NIETO SL
SONDEOS PORZUNA SL

CETA CONTRATAS SL

GESTAL Y LOPEZ SL

CONSTRUCCIONES LEONARDO
MIGUELEZ SL

EXCAVACIONES SANTINOS SL

EXCAVACIONES Y ARIDOS ORDES
SLU

EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL
SL

COVIASTEC SL
CONSTRUCCIONES VALE SL

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ABILLEIRA SL

CANARGA SL
EXCAVACIONES MIDON SL
MARCONSA SL

ACEVI SL

MECANO OBRAS Y REFORMAS SL

OBRAS Y SANEAMIENTOS DE
GALICIA SL

CONSTRUCCIONES D. OGANDO SL

AQUABLUE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS SL

39,686.74
44,228.53
43,915.78
44,603.82
49,613.34
44,065.90

41,106.12

40,562.83

41,387.83

40,997.38

45,372.88
45,779.74

53,679.71

46,999.99
38,780.50
48,413.07
44,629.86
39,001.16

47,130.81

42,169.14

42,535.83

36.55
29.29
29.79
28.69
20.68
29.55

34.28

35.15

33.83

34,46

27.46
26.81

14.18

24.86
38.00
22.60
28.65
37.65

24.65

32.58

32.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

37.69
31.00
31.46
30.45
21.96
31.24

35.60

36.40

35.18

35.76

29.16
28.47

15.06

26.40
39.02
24.00
30.41
38.70

26.18

34.03

33.49

Non
Non
Non
Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
Si
Non
Non
Si

Non

Non

Non

Non

Non
Non
Si

Non

Non

Non

Non

Non

Non
Non
Si

Non
Non
Non

Non

Non

38.69,
32.00
32.46
31.45
22.96
32.24

36.60
37.40

36.18

36.76

30.16
29.47

16.06

27.40
40.02
25.00
31.41
39.70

27
35.03

34.49



