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ACTA DE ESTUDO DA DOCUMENTACION PRESENTADA NA SEGUNDA FASE PARA XUSTIFICAR BAIXAS
TEMERARIAS E VALORACION DOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULA E PROPOSTA DE
ADXUDICACION DO PROCEDEMENTO ABERTO CUN UNICO CRITERIO DE VALORACION (FACTOR PREZO) DA
OBRA PAVIMENTACION DE VIAIS NO NUCLEO DE CAROUBANS (COVAS) DO CONCELLO DE AMES. POS + 2017

Na Casa do Concello de Ames sendo as dez horas e cincuenta minutos do dia 9 de abril de dous mil dezaoito reunese
a Mesa de Contratacidn designada para a tramitacién do procedemento aberto das obras PAVIMENTACION DE VIAIS
NO NUCLEO DE CAROUBANS (COVAS).

ASISTENTES:
Presidente:
Don José Blas Garcia Pifieiro, concelleiro delegado de urbanismo, obras publicas e servizos basicos.

Vogais:
- Dona Rosa Ana Prada Queipo, secretaria da Corporacién.
- Dona Margarita Ferndndez Sobrino, interventora da Corporacién.
- Don José Rogelio Pardo Martinez, xefe do departamento de contratacion.

Secretario: Don Emilio Garrido Moreira, funcionario do departamento de contratacion.

A secretaria comeza explicando que na reunién do dia 7 de marzo de 2018 (para valorar as ofertas consideradas como
desproporcionadas e comprobar, se procedia, ou non, a adxudicacién da licitacidén en curso) & vista do resultado do

informe, emitido por Maria Gamundi Fernandez, arquitecta técnica do Concello, procedia a exclusién do procedemento
de licitacién, das empresas CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL E CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ

SL, por non xustificar a stia oferta econémica que estaba considerada como temeraria.

Tendo en conta que na licitacion habia empresas vinculadas, no primeiro célculo econémico so se tiveron en conta
para calcular as posibles baixas temerarias os prezos mais baixos das empresas que manifestaron a sua vinculacién.
Debido a elo e para seguir adiante co procedemento de clasificacion das ofertas presentadas era necesario introducir
na férmula de célculo da Deputacion Provincial as ofertas das empresas vinculadas, que quedaran féra do primeiro

célculo por ser a sua oferta mais elevada que a da empresa vinculada elixida.

A continuacién procediuse 4 valoracién das ofertas presentadas incluindo as que quedaran féra do primeiro calculo por

incluir s6 a mais baixa das empresas que manifestaran a sua vinculacién, obténdose o seguinte resultado:

Tipo de licitacién con IVE: 32.317,95.- Euros

EMPRESA

OFE;‘TA ECONOM'CA CON [ % DE BA_le_ [ BAIXA T_EMERARU\
IVE |
1 | EXCAVACIONES POSE SL o ' 29.645,00 e I
| 3 | NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU ~ Jetsssts "33,21
4 !CONSTRUCCIONES MANTIDO SL - 2451317  |oas o
5 |oviGasL 12242001 30,63
| 6 | MARTINEZ MONTES E HIJOS SL | 22.264,00 31,11
7 | SONDEOS PORZUNA SL | ]
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9 | CONSTRUCCCIONES J. MAURI E HIJOS SL 20.719,04 | 35,80 sl
10 | ASFALGAL TECNICA VIARIASL ) 23.879,73 26,11 ' — )
11 |FRANCISCOGOMEZYCIASL 2271654 2071 |
' 12 | OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA SL  |24277,24 2488
13 | OBRAS Y VIALES CERNE SL 23.837,00 26,24 | |
| 14 | AQUABLUE SL : 24.428,65 24,41 | '
15 | CONSTRUCCIONES D. OGANDO SL 2421987 25,06
16 | CANARGA CONSTRUCCIONES SL | 22.784,00 29,50 o

De novo, ante as elevadas porcentaxes de baixa presentados polos licitadores e 6 obxecto de comprobar se existen
ofertas econdémicas que poidan considerarse desproporcionadas ou anormais, despois de realizar (de novo) os célculos
(co programa da Deputacion desefiado para este fin) das medias aritméticas das ofertas presentadas, obsérvase que
as proposicions presentadas polas empresas CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL, que ofertou unha baixa do
35,89 %, e SONDEOS PORZUNA SL, que ofertou unha baixa do 34,97 %, estan consideradas como
desproporcionadas e anormais (ver cadro de valoracion do programa da Deputacién adxunto). A vista deste feito e

tendo en conta o establecido no apartado 15.2 dos pregos de clausulas administrativas, a Mesa de Contratacién, por

unanimidade dos seus membros presentes ACORDOU:

1°.- Dirixir escrito via fax s empresas, cuxa oferta se considera como desproporcionada, concedéndolie un prazo de 5
dias naturais 6s efectos de que xustifiquen ante a mesa de contratacion a baixa ofertada, acompafiando para elo a
documentacion que estimen necesaria para a devandita xustificacién. En todo caso, deberan ter en conta o estipulado
no artigo 152.3 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da lei de contratos do sector
publico.

2.- Que a mesa se reuniria novamente para puntuar as ofertas econémicas unha vez que polos servizos técnicos se

emitira o informe sobre a documentacién xustificativa das baixas que presentaran os licitadores.

Con data 12 de marzo de 2018 remitiuselle escrito de requirimento as dias empresas que segundo o programa de
célculo da Deputacién Provincial seguian entrando en oferta econdmica desproporcionada. Transcorrido o tempo
concedido para a xustificacién presentaron a documentacién as dlas empresas requiridas. Debido 6 anteriormente

exposto douselle traslado, de novo, és servizos técnicos do Concello da documentacién presentada polas duas

empresas para xustificar a sua oferta econdmica.

A arquitecta técnica municipal, Maria Gamundi Fernadndez, emitiu informe, con data 4 de abril de 2018, que transcrito

literalmente df: / )
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INFORME RELATIVO A DOCUMENTACION PRESENTADA POR SONDEOS PORZUNA, SL E CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS,
SL RELATIVA A XUSTIFICACION DA POSIBLE INCIDENCIA DE BAIXA TEMERARIA DAS OFERTAS PRESENTADAS NO
PROCEDEMENTO ABERTO CUN UNICO CRITERIO DE VALORACION (FACTOR PREZO) DA OBRA “PAVIMENTACION DE VIAIS NO
NUCLEO DE CAROUBANS (COVAS) DO CONCELLO DE AMES

ANTECEDENTES:

O Concello de Ames ten convocado procedemento aberto para a execucién da obra referencia, cun presuposto de licitacion méis IVE de
32.317,95 € Despois de varios tramites a acordos da Mesa de Contratacion, esta délle un prazo de 5 dias naturais 4s empresas

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL
SONDEOS PORZUNA SL

para que xustifiquen as baixas ofertadas, tendo en conta que se atopan en presuncién de temeridade.

Ambas as duas empresas presentan documentacién complementaria que ten por obxecto xustificar a viabilidade da execucién da obra
axustandose d oferta econdmica presentada.

INFORME:

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL

A empresa expon que a oferta econémica presentada & o resultado dun estudo econémico que se ten feito analizando as partidas que
compofien o orzamento, e en especial as unidades de mestura bituminosa, base granular e tratamentos asfalticos, nas cales a empresa ests
especializada, asi como acopios importantes nas canteiras de material granular.

Materiais:

A empresa forma parte dun grupo de empresas que poste canteiras e planta asfdltica propias. As primeiras producen &ridos grosos, finos e
zahorras artificiais. Ademais, conta unha planta de lavado de 4dridos grosos e finos. A planta asféltica estd capacitada para fabricar
aglomerados en quente dentro das mesturas convencionais, e mesturas descontinuas e rodaduras drenantes.

A empresa é comercializadora dos dridos necesarios para executar a obra e, ademais, esta executando na actualidade outras obras das que
estd extraendo xabre zahorra natural moi adecuadas para esta obra.

Por outra banda, son grandes consumidores de produtos bituminosos, prefabricados, etc, o que lles permite acadar grandes descontos.

Magquinaria e man de obra:

A empresa conlta cunha ampla plantilla de administrativos, técnicos e operarios en constante formacidn; e cun parque de maquinaria e
equipos que estdn, na sua maior parte, amortizados, o que lles fai ser moi competitivos.

Avaliacion da xustificacion presentada:

A empresa licitadora non achega un estudo econémico detallado do proxecto que permita xustificar a baixa presentada, senén que tan so
expon unha setie de argumentos e consideracidns xerais que lle levan a acreditar a viabilidade da sta oferta.

Estas circunstancias que enumeran (propiedade de canteiras e plantas de asfaltado, etc) non cabe dubida de que son factores positivos e
relevantes que deben ser tidos en conta, pero non son suficientes, posto que non se cuantifica o peso que tefien na composicion do
orzamento. Bdtase, en falta, por exemplo, un orzamento comparativo por partidas, elaboracion de novos prezos descompostos, andlise dos

gastos xerais, etc.

SONDEOS PORZUNA SL

Esta empresa reproduce de xeito literal os argumentos empregados por CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL, polo que a valoracién
feita da documentacién presentada € a mesma que a do anterior licitador.

CONCLUSION:

Examinada a documentacion presentadas polas empresas licitadoras para xustificar as ofertas econdmicas realizadas, considérase que

ningunha delas a xustifica de xeito adecuado, polo que se informan desfavorablemente.
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Construcciones J. Mauri e Hijos SL e Sondeos Porzuna SL, do procedemento por non xustificar a sta

oferta econdmica que estaba considerada como temeraria.

A continuacion procédese a valoracidon dos sobres C, de novo, para efectuar os calculos que permitan

adxudicar a obra de pavimentacion de viais no nicleo de Caroubans (Covas), obténdose o seguinte

resultado:

Tipo de licitacién con IVE: 32.317,95.- Euros

i

EMPRESA OFERTA_EC(I)‘IIVE()MICA CON |%DEBAIXA | PUNTOS

1 | EXCAVACIONES POSE SL 129.645,00 lse27 012

3 | NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU |21.585,15 33,21 137,23

4 | CONSTRUCCIONES MANTIDO SL | 2451317 24,15 27,49

5 |OVIGASL 22.420,01 | 30,63 34,50 ' |

6 | MARTINEZ MONTES E HIJOS SL 22.264,00 31,11 35,01 |
| 10 | ASFALGAL TECNICA VIARIA SL ~ |2s87973 | 26,11 29,64 |
| 11 | FRANCISCO GOMEZ Y CiA SL 22.716,54 120,71 33,54 |

12 | OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA SL 2427724 354,8_8 | 28,20

13 | OBRAS Y VIALES CERNE SL 23.837,00 2624  |20,78 |
| 14 | AQUABLUE SL 24.428,65 24,41 27,78
| 15 | CONSTRUCCIONES D. OGANDO SL 24.219.87 25,06 | 28,49

16 | CANARGA CONSTRUCCIONES SL 22.784,00 120,50 3332

Unha vez obtida a puntuacion total acadada polos licitadores, que seguian no procedemento de licitacion,

a Mesa de contratacion de acordo co establecido na Lei de contratos do sector publico procede a elaborar

a lista por orde decrecente de puntuacion, resultando o seguinte:

EMPRESA

3 | NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU
6 | MARTINEZ MONTES E HIJOS SL

5 |OVIGASL

11 | FRANCISCO GOMEZ Y CiA SL

16 | CANARGA CONSTRUCCIONES SL
| 13 | OBRAS Y VIALES GERNE SL
| 10 | ASFALGAL TECNICA VIARIA SL
| 15 | CONSTRUCCIONES D. OGANDP SL
' 12 | OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA SL

" OFERTA ECONGMICA CON % DE BAIXA
IVE

2158515 33,21
|2226400 31,11
\2242001 30,63

22.716,54 loa71

22.784,00 129,50

23837,00 !.26,24

23.879,73 26,11
12421987 125,06
12427724 24,88

J PUNTOS

.[.37,23
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|14 ‘ AQUABLUE SL 24.428,65 24,41 27,78 |
| 4 | CONSTRUCCIONES MANTIDO SL 24.513,17 24,15 27,49 }
| 1 |EXCAVACIONES POSE SL 29.645,00 18,27 10,14 J

A vista das puntuacién obtidas, a Mesa de contratacion, por unanimidade dos seus membros presentes,

ACORDA:

1°.- Trasladar ao 6rgano de contratacion a exclusién do procedemento das empresas Construcciones
Ponciano Nieto SL, Construcciones Leonardo Miguélez SL, Sondeos Porzuna SL e Construcciones J. Mauri e Hijos SL

por non xustificar a stia oferta econémica que estaba considerada como temeraria.

2°.- Trasladar ao drgano de contratacion a lista de licitadores por orden decrecente de puntuaciéon e
propofier a adxudicacion da realizacion das obras de pavimentacion de viais no nucleo de Caroubéns
(Covas) & empresa NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU con CIF B-27802503 no prezo de dezasete mil
oitocentos trinta e oito euros e noventa e sete euros (17.838,97.- €), mais o IVE correspondente que
ascende a cantidade de tres mil setecentos corenta e seis euros e dezaoito céntimos (3.746,18.- €), asi

como no resto da condiciéns establecidas no prego e na oferta presentada pola empresa adxudicataria.

E non habendo mais asuntos que tratar o sefior Presidente deu por rematado o acto sendo as horas e trece
minutos, do que se estende a presente acta, que en proba de conformidade asinan todos os membros da Mesa de

Contratacion, e eu, como secretario da piesma, certifico.
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